Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Luiz Alves

Data|
Pr0|eto Basico de Ponte em concreto - Ponte 2 Setembro/18
GARACT CAS: Revisdo
Rua innmmada Localidade Rio Canoas - Luiz Alves - SC MATERIAL E MAO DE OBRA 3
| BDIRodovias= __ 2097%
Setembro/2018 Orcamento estimativo de referéncia
ITEM | SINAPI - JulH8 DISCRIMINAGAO UND | QUANT.| CUSTOUNIT | CUSTO SERVIGO %

1 SERVIGOS INICIAIS 8.987,69 4,08%)
1.1 41598 Ligag&o proviséria elétrica de baixa tensfo para canteiro de obras und 1,00 1.752.11 1.752,11 0,79%)
1.2 73847/001 Aluguel de container metélico com instalagoes elétricas, 2,20x6,20x2,50m més 3,00 477,26 1.431,78 0,65%

i Aluguel de banheiro quimico, sendo uma unidade com duas limpezas com sucgbes
1.3 Pesquisa 01 semanais para até 10 pessoas més 3,00 807,28 2.721,84| 1,23%
1.4 74209/001 Placa de obra em ago izado m2 3,00 391,92 1.175.76 0,53%
1.5 73686 Locagdo de obra m2 80,00 21,18 1.906,20 0,86%
2 SERVIGOS EM TERRA 1.788,48 0,81%
Escavagdo vertical a céu aberto, incluinde carga, descarga e ransporle, em solo de 17|
21 89893 cat. com escavadeira hidrauiica, DMT 3km. m3 73,40 15,28 1.121,55 0,51%
Alero, carga e descarga mecanica solo wliizando caminh&o basc 5,00 m*/11 ton e pa
22 740101001 [T sobre pneus 105 HP cap. 1.72 ¥ m3 47,00 2,01 94 47 0,04%
23 97914 ;;a::;rrt; comercial com caminhdo basculante 8 m?, rodovia pavimentada - material ki 329,00 174 572,46 0,26%

3 SAPATAS RASAS CORRIDAS EM CONCRETO ARMADO 33.574,01 15,18%)
3.1 73890/002 Ensecadeira de madeira com paredes dupias m2 27,20 434,16 11.809,15 5,33%
3.2 73891/001 com moto-bomba h 336,00 6,29 2.113.44 0,95%
33 94962 Lastro de reto magro, preparo ico m3 3,10 308,96 957,78 0,43%|
34 ogsaz |- s de forme para sapata, em madeka sermada, e | L 18,80 17245 324208  148%

= 25mm, 2 utilizagbes
3.5 92021 Armmacao de fundagfio de estr. de concreto arm - Ago CA-50 @12 5mm kg 412,50 8,17 3.370,13 1,52%!
38 92919 Armagéo de gdo de estr. de concreto amm - Ago CA-50 210,0mm kg 284,10 9,23 2.622,24| 1,18%
a7 92917 Amagéo de do de esir_de arm - Ago CA-50 @8,0mm kg 261,60 11,42 2.087,47, 1,35%
" Concreto usinado fck 30 MPA - ¢do, ac e
38 Composigfo 01 acabaesio m3 16,20 399,49 6.471,74 2,92%
4 PILARES CORTINAS, VIGAS DE APOIO E VIGAS DE FECHAMENTO 41.504,11 18,73%)
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruluras similares, em
41 02409 imacieira sarate. ulitsacho 4 vez m2 117,00 192,38 22.509,63 10,18%
4.2 92021 Armacio de estruturas de concreto armado - Ago CA-50 @12,5mm kg 241,90 8,17| 1.978,32 0,89%)
43 92019 Armagio de de concreto anmado - Ago CA-50 @10,0mm kg 484,80 9,23 4.475,83 2,02%
4.4 92017 Armacfio de estrulura de concreto armado - Ago CA-50 @8,0mm kg 301,70 11,42 3.445,41 1,55%
4.5 92018 Anmagso de de armado - Ago CA-50 26,3mm kg 99,10 11,88 1.187,22, 0,54%
46 | Composicao 01 g::;:g;z'md“ tshean0 CkAU P G0, el m 19,80 309,49 7.909,80)  3,57%

[ ALAS 9.135,99 4,12%

51 92400 Mnmsgem_e desmontagem de forma de vigas e estruturas similares, em madeira e 20,40 102,30 5.656,27 2.55%
semada, utilizacio 01 vez

52 92919 Armac@o de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 &10,0mm kg 184,60 9.23 1.703,86 0,77%

53 92916 Armaco de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @8, 3mm kg 58,20 11,98 897,24 0,31%

5.4 Composigio 01 g::gzi:rzlwdu bombeado fck 30 MPA - colocago, espathamento, adensamento e ey 270 39040 1.073.62 0.49%

[ VIGAS LONGARINAS PRE-MOLDADAS 59.347,50 26,78%)
6.1 Consulta Vigas "T" pré mokdadas protendidas 9,30m - classe 45 m 55,80 931,47 51.976,03 23,46%)|
62 84154 relho de Neoprene fretados - 250x400x57 mm dm3 68,40 107,77 7.371,47 3,33%|

7 LAJE DO TABULEIRO INCLUSO DEFENSAS 49.882,25 22,51%]|

Montagem e desmontagem de forma de pitares retangulares e estruturas similares, em
T3 82409 adeia’s ulilizacio 01 vez m2 120,90 192,39, 23.259,95 10,50%
7.2 92919 Armagdo de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 &10,0mm kg 831,80, 9.23 7.675,67 3,46%)|
13 02017 Amacio de estrutura de armado - Aco CA-50 @8,0mm kg 894,20I 11,42 7.927,76 3,58%
74 92916 Armacio de estrutura de concreto armado - Ago GMO 26, 3r!'m kg 56,10 11,88 672,08 0,30%,
7.5 | Composigao 01 :::;a’::n‘g'""“ HE SO MER “ciecar z el m 25,30 390,49 1034678  467%

& GUARDA CORPOS 6.546,65 2,95%)

Montagem e desmontagem de forma de pilares 0 ] i em
81 92408 i enide. el U1 ver m 22,80 20539 4.682,89 2,11%
8.2 92917 Armmac#o de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @8,0mm kg 85,10 11.42 871,84 0,44%)
8.3 92916 Ammagdo de de concreto armado - Ago CA-50 @8,3mm kg 31,10 11.98 372,58 0.17%
84 | Composicao 01 :g:;a'fr‘:"‘fn'“““ ROeGy Ick 0 MEA - = €| m 1,30 399,49 519,34 0.23%

9 ATERRO DAS CABECEIRAS 10.812,02 4,88%)

Alerro, carga e descarga mecdnica solo utilizando caminho basc 5,00 m*/11 ton e pa
%1 Tap1iony ca deira sobre pneus 105 HP cap. 1,72 m? 4 40730 ik et 07X
0.2 07014 Trar;saﬂ:r;i comercial com caminhdo basculante 6 17, rodovia pavimentada - material maskm| 2.840.70 1,74 4.958.48 2.24%
0.3 96400 Capa final de hidraulico para pista de acesso kg 35,80 119,77 4.287,77| 1,94%
9.4 97014 Tra[:s;;n;lr: comercial com caminh&o basculante 6 n, rodovia pavimentada - material 429,50 174 747.50 0.34%

E.DI UTILIZADO - 20,97%

TOTAL (R$) 20,00 | 246199 | 221.578,70 | 100,

Prefeitura Municipal de Luiz Aves o
Marcos Pedro Veber
Prefeit Municipal




Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Luiz Alves

Projeto Basico de Ponte em concreto - Ponte 2

Rua inominada - Localidade Rio Canoas - Luiz Alves - SC Reviséo 3
Setembro/2018 Cronograma Fisico-Financeiro
PERIODO (MES)
ITEM DISCRIMINAGACQ MES 01 MES 02 MES 03 JOTAIS
R$ % R$ % R$ % RS %
1 |SERVIGOS INICIAIS 6.218,47 | 69,19% 1.384,40 | 15,40% 1.384,82| 1541% 8.987,69| 4,06%
1.1 |Ligago proviséria elétrica de baixa tensdo para canteiro de obras 1.752,11| 100,00% - | 0,00% - | 0,00% 1.752,11 0,79%
A e ey = -
{7 N AL SN RGN AR 477,21 33,33% | 477.21| 33.33% |  477.36| 3324% | 1.43178| 065%
Aluguel de banheiro quimice, sendo uma unidade com duas limpszas

13 [com succdes semanais para até 10 pessoas 907,19| 33,33% 907,19 | 33,33% 907,46 | 33,34% 272184 123%

1.4 |Placa de obra em ago gaivanizado 1.175,76 | 100,00% - | 0,00% - | 0,00% 1175.76| 0.53%

1.5 |LocacBo de obra 1.906,20 | 100,00% -1 0,00% -| 0,00% 1.906201 0,86%

2 |SERVICOS EM TERRA 1.121,656| 62,71% =1 0,00% 666,93 | 37,20% 1.78848| 0.81%
Escavagdo vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte,
21 em solo de 1* cal. com escavadeira hidrdulica, DMT 3km. 1.121,55 | 100,00% - | 0.00% - | 0.00% 1121585 051%
Alero, carga e descarga mecanica solo utilizando caminh&o basc 5,00
22 |1 ton e pa sobre pneus 105 HP cap. 1,72 m? - | 0.00% - | 9.00% 94,47 | 100,00% 94,47 0,04%
Transporte ial com i 6 m?, rodovia
23 pavimentada - material para stamo - | 0,00% - | 0,00% 572,46 | 100,00% 572,48 0,26%
3 |SAPATAS RASAS CORRIDAS EM CONCRETO ARMADO 33.574,01 | 100,00% - | 0,00% = | 0,00% 33.574,01| 1515%

3.1 |Ensecadeira de madeira com g duplas 11.809,15} 100,00% - | 0,00% - | 0.00% 11.80915| 5.33%

3.2 |Esgotamento com moto-bomba autoescovante 2.113,44| 100,00% -1 0.00% - | 000% 2.11344| 095%

3.3 _|Lastro de concreto magro, preparo mecanico 957,78 100,00% - | 0,00% - | 0,00% 957,78| 043%

Fabricag&o, montagem e desmontagem de forma para sapata, em
34 madeira serada, @ = 25mm. 2 ulilizacses 3.242,06 | 100,00% - | 0,00% - | 0,00% 3.242,06| 1,46%
35 |Amacdo de fundagdo de estr. de concreto arm - Ago CA-50 @12,5mm 3.370,13 [ 100,00% - | 0,00% - | 0,00% 3.370,13| 1,52%
Armacéo de fundagdo de estr. de concreto arm - Aco CA-50 @10,0mm 2.622,24 | 100,00% - | 0,00% - | 0,00% 262224 1,18%
Armac#o de fundagéo de estr. de concreto amm - Aco CA-50 @8,0mm 2.987.47 | 100,00% - | 0,00% - | 0,00% 298747| 1,35%
Concreto usinado bombeado fck 30 MPA - colocago, espalhamento,
R e 6.471,74 | 100,00% - | 0,00% - | 0,00% 647174 292%
4 |PILARES CORTINAS, VIGAS DE APOIO E VIGAS DE FECHAMENTO | 20.762,06 | 50,00% | 20.752,06| 50,00% - | 0,00% 41.504,11| 18,73%
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas

4.1 M a, utlizago 01 vez 1125482 | 50,00% | 11.254,82| 50,00% - | 0,00% 22.50963| 10,16%

4.2_|Amac8o de estruluras de concreto armado - Ago CA-50 @12,5mm 988,16 | 50,00% 988,16 50,00% - | 0,00% 197632 0,89%

4.3 |Amag8o de estrutura de ammado - Ago CA-50 @10.0mm 2.237,82 | 50,00% 2237,82| 50,00% - | 0,00% 447563| 2,02%

4.4 |Ammaggo de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @8,0mm 1.722,71| 50,00% 1.722,71| 50,00% - | 0,00% 3.445,41 1,55%

4.5 |Armagso de estrutura de concreto amado - Ago CA-50 @6.3mm 593,61 50,00% 583,61 50,00% - | 0,00% 1.187,22| 0,54%

Concrelo usinado bombeado fck 30 MPA - colocagéo, espalhamento,
46 adensaieitts & dcabaranto 3.954,95| 50,00% 3.954,95| 50,00% =1 0,00% 7.90980| 3,57%
5 |ALAS 4.568,00 50,00% 4.568,00| 50,00% = | 0,00% 9.13699| 4,12%
Montagem e desmontagem de farma de vigas e estruturas similares, em -

5.1 madeira serrada, ullizaco 01 vez 2.828,14| 50,00% | 282814 50,00% 0,00% 5.656,27| 2,55%

5.2 |Armagdo de estrutura de concreto armado - Aca CA-50 @10,0mm 851,93 | 50,00% 851,93 | 50,00% - | 0,00% 1.70386| 077%

5.3 _|Armagéo de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @6,3mm 348,62 | 50,00% 348,62 | 50,00% - | 0,00% 697,24 031%

Cancreto usinado bombeado fck 30 MPA - colocagdo, espalhamento,
54 arsamaria s acabameiia 539,31 50,00% 539,31 | 50,00% - | 0,00% 1.078,62| 0,49%
6 |VIGAS LONGARINAS -MOLDADAS - | 0,00% | 659.347,50 | 100,00% - | 0,00% 59.347,50 | 26,78%
6.1 |Vigas "T" pré meldadas protendidas 9,30m - classe 45 - | 0,00% | 51.976,03|100,00% - | 0,00% 51.976,03| 23,46%
6.2 |Aparelho de Neoprene fretados - 250x400x57mm - | 0,00% 7.371,47 | 100,00% -1 000% 7.371.47| 3.33%
7 |LAJE DO TABULEIRO INCLUSO DEFENSAS - | 0,00% - | 0,00% | 49.882,25(100,00% | 49.882,25| 2251%
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas . _

71 similares, em madeir semada, utlizagBo 01 vez 0,00% 0,00% | 23.258,95|100,00% | 23.2569,95( 10,50%

7.2 |Amagdo de de armado - Ago CA-50 @10,0mm - | 0,00% - | 0,00% 7.675,67 | 100,00% 767567 | 3,46%

7.3 _|Armagdo de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @8,0mm - | 0,00% - { 0,00% 7.927,76 | 100,00% 7.92776| 3,58%

7.4 |Amacéo de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @6,3mm - | 0.00% - | 0,00% 672,08 | 100,00% 672,08| 030% |

Concreto usinado bombeado fck 30 MPA - colocagso, espalhamento, I,
| 75 _adensamento e acabamento - | 000% 000% | 1034679)100,00% | 10.34678| 467%
g [GUARDA CORPOS -| 0,00% - | 0,00% 6.546,65 | 100,00% 6.546,65| 2,95%
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas _ " 1%

81 similares, em madaira serada, utilizago 01 vez 0,00% 0,00% 4.682,89 | 100,00% 468289 21

8.2 |Armacdo de de armado - Ago CA-50 &8,0mm - | 0,00% - | 0,00% 971.84|10000%)  97184| 044% |

8.3 [Armacdo de de concreto armado - Ago CA-50 @6,3mm - | 0,00% - | 0,00% 372,58 100,00% 37258| 017%

Congcreto usinado bombeado fck 30 MPA - colocagdo, espalhamento, A L
8.4 CHbTAS oD s BB amees 0,00% 0,00% 519,34 | 100,00% 519,34| 0,23%
9 |ATERRO DAS CABECEIRAS - | 0,00% -| 000% | 10.812.02]|100,00%| 10.81202| 4,88%
Alerro, carga e descarga mecanica solo utilizando caminho basc 5,00 " o,

91 _|mer11 ion e pé cameaadeira sobre pneus 105 HP cap, 1,72 m® et ied il [t i/

9.2 |Transporte comercial com caminhdo basculante & m?. rodovia - | o00% - | o.00% 4.958,48 | 100,00% 4.958,48| 2,24%

pavimentada - maierial para aterro

9.3 |Capa final de hidraulico para pista de acesso - | 0,00% - | 0,00% 4.287,77 | 100,00% 4.287,77 1,94%

Transporte ial com inh&o b I 6 m?, rodovia . .

Bt santaih - matara) sacs slae 0,00% 0,00% 747,50 100,00% 747,50 0,34%
TOTAL DO MES (R$} 66.234,08 86.051,95 69.292,67 221.578,70
TOTAL ACUMULADO (R$) 66.234,08 152.286,03 221.578,70 221.578,70
TOTAL DO MES (%) 29,89% 38,84% 31,27% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (%) 29,89% 68,73% 100,00% 365,98%|

Frefeitura Municipal de Luiz Alves

Marcos Pedro Veber
Pref sz




Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Luiz Alves

PROJETO!
Projeto Basico de Ponte em concreto - Ponte 2
LOCALIZAGAQ: CARACTERISTICAS:
Rua inominada - Localidade Rio Canoas - Luiz Alves - SC MATERIAL E MAO DE OBRA
Reviséo 3
Setembro/2018 Memorial de Calculo
ITEM DISCRIMINAGAQ UND | QUANT. CALCULOS
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 Ligagao provisria elétrica de baixa tens&o para canteiro de obras und 1,00 Und = 1,0 unidade para a obra
1.2 Aluguel de container metdlico com instalacoes elétricas, 2,20x6,20%2,50m més 3,00 Q = 3,0 meses de acordo com cronograma de obras
Aluguel de banheiro quimico, sendo uma unidade com duas limpezas com
1.3 =
succdes semanais para até 10 pessoas més 3,00 Q = 3,0 meses de acordo com cronograma de obras
1.4 Placa de obra em ago galvanizado m2 3,00 A= 1,50m de comprimento x 2,00m de largura
1.5 Locagdo de obra m2 90,00 A = 10,00m x S,00m
2 SERVICOS EM TERRA
Escavacfo vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em .
21 |solo de 1° cat. com escavadeira hidraulica, DMT 3k, s 7840 V= (3,89m2 + 3,91m2) x 8,40m
Aterro, carga e descarga mecanica solo utilizando caminh&o basc 5,00 m*/11 5
e ton e pa carregadeira sobre pneus 105 HP cap. 1,72 m* m3 470 V'=(2,51m2 + 2.46m2) x 9.40m
Transporte comercial com caminhao basculante 6 m?, rodovia pavimentada - e
23 materlal para stero m3xkm 329,00 m3xkm = 47,00m3 x 7km
3 SﬁFATA% RASAS CORRIDAS EM GONGRETO ARMADO
3.1 Ensecadeira de madsira com paredes duplas m2 27,20 A={1,90m + 9,8m + 1,90m) x 1,00m x 2 cabeceiras
3.2 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 336,00 h = 24 horas x 7 dias x 2 cabeceiras
33 Lastro de concreto magre, preparo mecanico m3 3,10 V = {1,60m x 9,5m) x 0,10m x 2 cabeceiras
Fabricagéo, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira .
34
serada, e = 25mm, 2 ulil m2 18,80 Conforme projeto
3.5 Armag&o de fundac8o de estr. de concreto arm - Aco CA-50 @12,5mm kg 412,50 Confarme projeto
3.6 Armag&o de fundacéo de estr. de concreto arm - Ago CA-50 @10,0mm kg 284,10 Conforme projeto
37 Ammagéo de fundacio de estr. de concreto arm - Ago CA-50 @8,0mm kg 261,60 Conforme projeto
38 Concreto usinado bombeado fck 30 MPA - colocagsio, espalhamento, m3 16,20 Conforme projeto
adensamento e acabamento
4 PILARES CORTINAS, VIGAS DE APOIO E VIGAS DE FECHAMENTO
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas :
41 |similares_em madeira serrada, utiizagko 01 vez e 14700 Confremé uvielo
42 Armag3o de estruturas de concreto armado - Ago CA-50 @12,5mm kg 241,90 Conforme projeto
43 Amag&o de estrutura de concreto amado - Ago CA-50 @10,0mm kg 484,90 Conforme projeto
4.4 Armag&o de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @8,0mm kg 301,70 Conforme projeto
4.5 Armag&o de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @6,3mm kg 99,10 Conforme projeto
Concreto usinado bombeado fck 30 MPA - colocagdo, espalhamento, Conf o
48 adensamento e acabamento m3 i O prpcto
5 ALAS
Montagem e desmontagem de forma de vigas e estruturas similares, em Conforme projeto
b9 madeira serrada, utilizacio 01 vez i 2840 s pmj_
52 Armag&o de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @10,0mm kg 184,60 Conforme projeto
53 Armacfo de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @6.3mm kg 58,20 Conforme projeto
Concreto usinado bombeado fck 30 MPA - colocagéo, espalhamento, o
5.4 Slenaamento & acohamonta m3 2,70 Conforme projeto
6 VIGAS LONGARINAS PRE-MOLDADAS
6.1 Vigas "T" pré moldadas protendidas 9,30m - classe 45 m 55,80 6,00 und x 9,30m
6.2 Aparelho de Neoprene fretados - 250x400x57mm dm3 68,40 Q = (2,5dm x4 dm x 0,57 dm) x 6 und x 2 lados
7 LAJE DO TABULEIRO INCLUSO DEFENSAS
71 Iv_lur_\tagsm e desmqntagem de fonpa de pilares retangulares e estruturas i 120,90 Conforme projsto
similares, em madeira serrada, utiliz 01 vez
T2 Armag&o de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @10,0mm kg 831,60 Conforme projeto
7.3 Armac&o de estrutura de concreta armado - Ago CA-50 &8,0mm kg 694,20 Conforme projeto
7.4 Armac&o de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @6,3mm kg 56,10 Conforme projeto
Concreto usinado bombeado fek 30 MPA - colocag3o, espalhamento, 4
T.5 Adansainanto & acabarieAte m3 25,90 Conforme projeto
8 GUARDA CORPOS
81 Momagem e dasmqmagem de fm"r_na de pilares retangulares e estruturas m2 2280 Conforme projeto
similares, em madeira serada, utilizacéio 01 vez i
82 Armacdo de estrutura de conereto armado - Aco CA-50 @8,0mm kg 85,10 Conforme projsto
8.3 Armacio de estrutura de concreto armado - Aco CA-50 36,3mm kg 31,10 Conforme projeto
8.4 Concreto ustlnaado bo:beaft:l: fck 30 MPA - colocagéo, espalhamento, ma 1,30 Conforme projeta
9 ATERRO DAS CABECEIRAS
Aterro, carga e descarga mecénica solo utilizando caminh&o basc 5,00 m*11 V= (32.32m2 x 10,10m) + (8.96m2 x 9.00m
91 lton e pé carregadsira sobre pneus 105 HP cap. 1,72 m* 3 40719 @2 oM, o)
a2 Trans_parle comercial com caminh&o basculante 6 m?*, rodovia pavimentada - maxkm| 284970 m3xkm = 407,10m3 x Tkm
material para aterro
9.3 Capa final de macadame hidraulico para pista de acesso kg 35,80 V = (220,69m2 + 137,24m2) x 0,10m
94 Trans_porle comercial com caminh&o basculante 8 m*, rodovia pavimentada - m3xkm 429,60 m3xkm = 35,80m3 x 12km
material para aterro
Prefeitura Municipal de Luiz Alves PROJETO
AMFRI Assoc. dos Munic. df Reg. da Fpz glo Rio ltajai
Marcos Pedro Veber = Nordt
Prefeitc Municipal Engenhsiro Ciyil - CREA SC: 018.759-9
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PRECOS DE INSUMOS Més de Coleta: julho-18
Prefeitura Municipal de Luiz Alves Localidade: FLORIANOPOLIS
Projeto Bésico de Ponte em concreto - Ponte 2 Pesquisa: SINAPI
Rua inominada - Localidade Rio Canoas - Luiz Alves - SC
COMPOSICAQ DE CUSTO UNITARIO 01 - SINAPI
SERVICO UNID. DE SERVICO DATA
CONCRETAGEM, FCK=30 MPA, COM LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 setembro-18
ITEM | SERVICOS [ CONSUMO | UNID. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
Concreto usinado bambeavel, classe de resisténcia
1525 30, com brita 0 e 1, slump 100 +/- 20 mm, inclui 1,0000 m3 R$ 301,61 R$ 301,61
servigo de bombeamento (NBR 8953)
Langamento com uso de bomba, adensamento e
Sl acabamento de concreto em estruturas. slhnas — R$ 2863 R3 2083
TOTAL | RS 330,24
CUSTO DIRETO TOTAL | R$ 330,24

Projeto

Engenheiro Givil - CREA SC 018759-9
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