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1 SERVIÇOS INICIAIS 307.586,56R$                    6,63%

1.1 SINAPI - C 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2 2,90 334,73R$             20,73% 404,12R$             1.171,95R$                        0,03%

1.2 COMPOSIÇÃO 001 Administração local und 1,00 111.402,40R$     20,73% 134.496,12R$     134.496,12R$                    2,90%

1.3 SINAPI - C 93207
Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira 

compensada
m² 10,00 794,79R$             20,73% 959,55R$             9.595,50R$                        0,21%

1.4 COTAÇÃO 001 Banheiro químico 240 l com uma limpeza semanal undxmês 20,00 750,00R$             20,73% 905,48R$             18.109,60R$                      0,39%

1.5 SICRO 4915727 Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame m 69,90 7,38R$                 20,73% 8,91R$                 622,81R$                            0,01%

1.6 SINAPI - C 97635
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com 

reaproveitamento
m2 4.587,00 12,88R$               20,73% 15,55R$               71.327,85R$                      1,54%

1.7 COMPOSIÇÃO 002 Retirada de meio-fio existente, com empilhamento m 1.736,80 6,70R$                 20,73% 8,09R$                 14.050,71R$                      0,30%

1.8 SINAPI - C 97629
Demolição de passeios existentes, de forma mecanizada com martelete, 

sem reaproveitamento
m3 88,50 102,02R$             20,73% 123,17R$             10.900,55R$                      0,23%

1.9 SINAPI - C 72898 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³ m3 625,40 4,10R$                 20,73% 4,95R$                 3.095,73R$                        0,07%

1.10 SINAPI - C 97914
Transporte com caminhão basculante 6 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
m3xkm 625,40 1,61R$                 20,73% 1,94R$                 1.213,28R$                        0,03%

1.11 SERVIÇOS INICIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO PISTA

1.11.1 COMPOSIÇÃO 003 Corte de pavimento asfáltico, para execução da drenagem pluvial m 1.305,50 5,75R$                 20,73% 6,94R$                 9.060,17R$                        0,20%

1.11.2 SINAPI - C 72915
Escavação proveniente de corte de subleito/retirada de pavimento 

existente
m3 1.497,50 10,77R$               20,73% 13,00R$               19.467,50R$                      0,42%

1.11.3 SINAPI - C 72898 Carga e descarga mecanizada em caminhão basculante 6 m³ m3 1.497,50 4,10R$                 20,73% 4,95R$                 7.412,63R$                        0,16%

1.11.4 SINAPI - C 97914
Transporte com caminhão basculante 6 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
m3xkm 1.497,50 1,61R$                 20,73% 1,94R$                 2.905,15R$                        0,06%

1.12 SERVIÇOS INICIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO CALÇADA

1.12.1 SINAPI - C 72915
Escavação proveniente de corte de subleito/retirada de pavimento 

existente - e=10 cm
m3 209,00 10,77R$               20,73% 13,00R$               2.717,00R$                        0,06%

1.12.2 SINAPI - C 72898 Carga e descarga mecanizada em caminhão basculante 6 m³ m3 209,00 4,10R$                 20,73% 4,95R$                 1.034,55R$                        0,02%

1.12.3 SINAPI - C 97914
Transporte com caminhão basculante 6 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
m3xkm 209,00 1,61R$                 20,73% 1,94R$                 405,46R$                            0,01%

2 DRENAGEM PLUVIAL 2.072.367,70R$                44,67%

2.1 SINAPI - C 90100

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média 

entre montante e jusante/uma composição por trecho) com 

retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 

88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 1ª categoria, 

em locais com alto nível de interferência

m3 412,54 9,61R$                 20,73% 11,60R$               4.785,46R$                        0,10%

2.2 SINAPI - C 90082

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média 

entre montante e jusante/uma composição por trecho), com 

escavadeira hidráulica (0,80 m³), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, 

em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência

m3 21,13 8,51R$                 20,73% 10,27R$               217,01R$                            0,00%

2.3 SINAPI - C 90085

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 

3,00 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), 

com escavadeira hidráulica (0,80 m³/111 HP), largura de 1,50 m a menor 

que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de 

interferência

m3 4.980,50 7,78R$                 20,73% 9,39R$                 46.766,90R$                      1,01%

2.4 SINAPI - C 90087

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 

4,50 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), 

com escavadeira hidráulica (1,20 m³/155 HP), largura de 1,50 m a menor 

que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de 

interferência

m3 5.839,12 6,80R$                 20,73% 8,21R$                 47.939,18R$                      1,03%

2.5 SINAPI - C 73891/001 Esgomento com moto-bomba autoescovante h 192,00 5,38R$                 20,73% 6,50R$                 1.248,00R$                        0,03%

2.6 CASAN 50602 Escoramento de valas com blindado leve m2 2.108,36 11,46R$               20,73% 13,84R$               29.179,70R$                      0,63%

2.7 CASAN 50601 Escoramento de valas com blindado pesado m2 4.658,10 26,69R$               20,73% 32,22R$               150.083,98R$                    3,24%

2.8 SINAPI - C 94118
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50 m, com 

camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível alto de 

interferência - 6 cm x largura da vala

m3 145,48 149,37R$             20,73% 180,33R$             26.234,41R$                      0,57%

2.9 COMPOSIÇÃO 004
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, diâmetro de 300 mm, sem junta rígida, instalado em local com 

alto nível de interferências (não inclui fornecimento)

m 390,00 36,12R$               20,73% 43,61R$               17.007,90R$                      0,37%

2.10 SINAPI - I 7790
Tubo de concreto simples, classe - PS2 - diâmetro de 300 mm, para 

águas pluviais (NBR 8890)
m 390,00 24,78R$               20,73% 29,92R$               11.668,80R$                      0,25%

2.11 COMPOSIÇÃO 005
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, diâmetro de 600 mm, sem junta rígida, instalado em local com 

alto nível de interferências (não inclui fornecimento)

m 397,00 65,62R$               20,73% 79,22R$               31.450,34R$                      0,68%

2.12 SINAPI - I 7762
Tubo de concreto armado, classe - PA2 - diâmetro de 600 mm, para 

águas pluviais (NBR 8890)
m 397,00 92,12R$               20,73% 111,22R$             44.154,34R$                      0,95%

2.13 COMPOSIÇÃO 006
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, diâmetro de 800 mm, sem junta rígida, instalado em local com 

alto nível de interferências (não inclui fornecimento)

m 186,00 85,16R$               20,73% 102,81R$             19.122,66R$                      0,41%

2.14 SINAPI - I 7763
Tubo de concreto armado, classe - PA2 - diâmetro de 800 mm, para 

águas pluviais (NBR 8890)
m 186,00 158,31R$             20,73% 191,13R$             35.550,18R$                      0,77%

2.15 COMPOSIÇÃO 007
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, diâmetro de 1000 mm, sem junta rígida, instalado em local com 

alto nível de interferências (não inclui fornecimento)

m 11,00 104,81R$             20,73% 126,54R$             1.391,94R$                        0,03%

2.16 SINAPI - I 7765
Tubo de concreto armado, classe - PA2 - diâmetro de 1000 mm, para 

águas pluviais (NBR 8890)
m 11,00 231,63R$             20,73% 279,65R$             3.076,15R$                        0,07%

2.17 COMPOSIÇÃO 008
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, diâmetro de 1500 mm, sem junta rígida, instalado em local com 

alto nível de interferências (não inclui fornecimento)

m 1.098,00 172,80R$             20,73% 208,62R$             229.064,76R$                    4,94%

2.18 SINAPI - I 7767
Tubo de concreto armado, classe - PA2 - diâmetro de 1500 mm, para 

águas pluviais (NBR 8890)
m 1.098,00 519,11R$             20,73% 626,72R$             688.138,56R$                    14,83%

2.19 SINAPI - C 73881/001 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m², largura=30 cm m2 2.567,24 4,26R$                 20,73% 5,14R$                 13.195,61R$                      0,28%

2.20 SINAPI - C 93375

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 

caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a menor 

que 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1ª 

categoria em locais com alto nível de interferência

m3 308,18 15,13R$               20,73% 18,27R$               5.630,45R$                        0,12%
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2.21 SINAPI - C 93360

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 

caçamba: 0,80 m³ / potência: 111 HP),largura de 1,50 m a menor que 

2,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1ª 

categoria em locais com alto nível de interferência

m3 16,63 16,00R$               20,73% 19,32R$               321,29R$                            0,01%

2.22 SINAPI - C 93362

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 

caçamba: 0,80 m³ / potência: 111 HP), largura de 1,50 m a menor que 

2,50 m, profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m, com solo (sem 

substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência

m3 2.856,39 9,26R$                 20,73% 11,18R$               31.934,44R$                      0,69%

2.23 SINAPI - C 93364

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 

caçamba: 0,80 m³ / potência: 111 HP), largura de 1,50 m a menor que 

2,50 m, profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m, com solo (sem 

substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência

m3 4.272,04 7,84R$                 20,73% 9,47R$                 40.456,22R$                      0,87%

2.24 COTAÇÃO 002
Material de empréstimo para reaterro de valas - macadame britado - 

sem frete
m3 7.453,24 30,00R$               20,73% 36,22R$               269.956,35R$                    5,82%

2.25 SINAPI - C 72888
Carga, manobras e descarga de macadame britado com caminhão 

basculante 6 m³
m3 7.453,24 1,18R$                 20,73% 1,42R$                 10.583,60R$                      0,23%

2.26 SINAPI - C 83356 Transporte comercial de brita - DMT=5,4 km m3xkm 40.247,49 0,80R$                 20,73% 0,97R$                 39.040,07R$                      0,84%

2.27 SINAPI - C 74010/001
Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,00 

m³/16 ton e pá carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da 

caçamba 1,70 a 2,80 m³, peso operacional 11.632 kg

m3 10.552,80 1,80R$                 20,73% 2,17R$                 22.899,58R$                      0,49%

2.28 SINAPI - C 97914
Transporte com caminhão basculante 6 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
m3xkm 10.552,80 1,61R$                 20,73% 1,94R$                 20.472,43R$                      0,44%

2.29 SINAPI - C 83344
Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de 

esteiras de 165 HP
m3 10.552,80 0,94R$                 20,73% 1,13R$                 11.924,66R$                      0,26%

2.30 COMPOSIÇÃO 009 Poço de visita Ø 40/60 cm - simples und 5,00 1.375,41R$          20,73% 1.660,53R$          8.302,65R$                        0,18%

2.31 COMPOSIÇÃO 010 Poço de visita Ø 80 cm - simples und 2,00 2.299,05R$          20,73% 2.775,64R$          5.551,28R$                        0,12%

2.32 COMPOSIÇÃO 011 Poço de visita Ø 150 cm - simples und 1,00 2.994,18R$          20,73% 3.614,87R$          3.614,87R$                        0,08%

2.33 COMPOSIÇÃO 012 Poço de visita Ø 150 cm - duplo und 4,00 4.380,55R$          20,73% 5.288,64R$          21.154,56R$                      0,46%

2.34 COMPOSIÇÃO 013 Poço de visita PV 4 und 1,00 4.212,43R$          20,73% 5.085,67R$          5.085,67R$                        0,11%

2.35 COMPOSIÇÃO 013 Poço de visita PV 5 und 1,00 4.212,43R$          20,73% 5.085,67R$          5.085,67R$                        0,11%

2.36 COMPOSIÇÃO 013 Poço de visita PV 6 und 1,00 4.212,43R$          20,73% 5.085,67R$          5.085,67R$                        0,11%

2.37 COMPOSIÇÃO 014 Poço de visita PV 7 und 1,00 3.921,34R$          20,73% 4.734,23R$          4.734,23R$                        0,10%

2.38 COMPOSIÇÃO 015 Poço de visita PV 16 und 1,00 5.217,02R$          20,73% 6.298,51R$          6.298,51R$                        0,14%

2.39 COMPOSIÇÃO 016 Tampa em concreto armado para poço de visita und 17,00 199,41R$             20,73% 240,75R$             4.092,75R$                        0,09%

2.40 SINAPI - I 21090
Tampão fofo articulado, classe D400, carga máxima 40 t, redondo tampa 

600 mm, rede pluvial
und 17,00 391,16R$             20,73% 472,25R$             8.028,25R$                        0,17%

2.41 SINAPI - C 73607 Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm und 17,00 87,84R$               20,73% 106,05R$             1.802,85R$                        0,04%

2.42 COMPOSIÇÃO 017 Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples und 8,00 1.267,19R$          20,73% 1.529,88R$          12.239,04R$                      0,26%

2.43 COMPOSIÇÃO 018 Caixa de ligação Ø 80 cm - simples und 6,00 1.541,00R$          20,73% 1.860,45R$          11.162,70R$                      0,24%

2.44 COMPOSIÇÃO 019 Caixa de ligação Ø 100 cm - simples und 1,00 1.763,47R$          20,73% 2.129,04R$          2.129,04R$                        0,05%

2.45 COMPOSIÇÃO 020 Caixa de ligação Ø 150 cm - simples und 4,00 2.668,44R$          20,73% 3.221,61R$          12.886,44R$                      0,28%

2.46 COMPOSIÇÃO 021 Caixa de ligação Ø 150 cm - dupla und 2,00 2.668,44R$          20,73% 3.221,61R$          6.443,22R$                        0,14%

2.47 COMPOSIÇÃO 022 Caixa de ligação - CL3 und 1,00 15.879,61R$       20,73% 19.171,45R$       19.171,45R$                      0,41%

2.48 COMPOSIÇÃO 023 Caixa de ligação - CL4 und 1,00 5.537,33R$          20,73% 6.685,22R$          6.685,22R$                        0,14%

2.49 COMPOSIÇÃO 024 Caixa de ligação - CL12 und 1,00 6.090,42R$          20,73% 7.352,96R$          7.352,96R$                        0,16%

2.50 COMPOSIÇÃO 024 Caixa de ligação - CL15 und 1,00 6.090,42R$          20,73% 7.352,96R$          7.352,96R$                        0,16%

2.51 COMPOSIÇÃO 025 Caixa de ligação - CL16 und 1,00 6.750,04R$          20,73% 8.149,32R$          8.149,32R$                        0,18%

2.52 SINAPI - C 73856/003 Boca de bueiro Ø 80 cm - simples und 1,00 1.607,07R$          20,73% 1.940,22R$          1.940,22R$                        0,04%

2.53 SICRO 705317 Boca de bueiro Ø 150 cm - dupla und 1,00 11.284,67R$       20,73% 13.623,98R$       13.623,98R$                      0,29%

2.54 SICRO 1505877
Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e 

compactação mecânica - fornecimento e assentamento - para bocas de 

bueiro

m3 25,61 70,25R$               20,73% 84,81R$               2.171,98R$                        0,05%

2.55 COMPOSIÇÃO 027 Boca de lobo - base e corpo (h=80 cm) und 76,00 226,50R$             20,73% 273,45R$             20.782,20R$                      0,45%

2.56 COMPOSIÇÃO 028 Boca de lobo - corpo e tampa (h=40 cm) und 76,00 86,59R$               20,73% 104,54R$             7.945,04R$                        0,17%

3 PAVIMENTAÇÃO PISTA 913.830,91R$                    19,70%

3.1

3.1.1 SINAPI - C 96400
Execução e compactação de sub-base com macadame seco - exclusive 

carga e transporte 
m3 977,30 99,43R$               20,73% 120,04R$             117.315,09R$                    2,53%

3.1.2 SINAPI - C 72888
Carga, manobras e descarga de brita para sub-base de macadame seco, 

com caminhão basculante 6 m³ (descarga livre)
m3 977,30 1,18R$                 20,73% 1,42R$                 1.387,77R$                        0,03%

3.1.3 SINAPI - C 83356 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km m3xkm 34.205,50 0,80R$                 20,73% 0,97R$                 33.179,34R$                      0,72%

3.1.4 SINAPI - C 96396
Execução e compactação de base com brita graduada simples - exclusive 

carga e transporte - e=15 cm
m3 401,30 110,32R$             20,73% 133,19R$             53.449,15R$                      1,15%

3.1.5 SINAPI - C 72888
Carga, manobras e descarga de brita para base de brita graduada, com 

caminhão basculante 6 m³ (descarga livre)
m3 401,30 1,18R$                 20,73% 1,42R$                 569,85R$                            0,01%

3.1.6 SINAPI - C 83356 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km m3xkm 14.045,50 0,80R$                 20,73% 0,97R$                 13.624,14R$                      0,29%

3.1.7 SINAPI - C 96401 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 m2 2.589,60 7,16R$                 20,73% 8,64R$                 22.374,14R$                      0,48%

3.1.8 SINAPI - C 72943
Fornecimento, transporte e execução de pintura de ligação com 

emulsão RR-2C - 1,0 a 1,20 l/m²
m2 2.589,60 1,88R$                 20,73% 2,27R$                 5.878,39R$                        0,13%

3.1.9 SINAPI - C 95996
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 

usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive 

transporte

m3 129,50 819,43R$             20,73% 989,30R$             128.114,35R$                    2,76%

3.1.10 SINAPI - C 95303
Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para 

pavimentação urbana
m3xkm 4.532,50 1,03R$                 20,73% 1,24R$                 5.620,30R$                        0,12%

3.1.11 SINAPI - C 72943
Fornecimento, transporte e execução de pintura de ligação com 

emulsão RR-2C - 1,0 a 1,20 l/m²
m2 3.875,80 1,88R$                 20,73% 2,27R$                 8.798,07R$                        0,19%

3.1.12 SINAPI - C 95993
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 

usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0 

cm, exclusive transporte

m3 155,00 888,87R$             20,73% 1.073,13R$          166.335,15R$                    3,59%

3.1.13 SINAPI - C 95303
Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para 

pavimentação urbana
m3xkm 5.425,00 1,03R$                 20,73% 1,24R$                 6.727,00R$                        0,15%

3.2

3.2.1 SINAPI - C 72961 Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura m2 1.632,80 1,29R$                 20,73% 1,56R$                 2.547,17R$                        0,05%

3.2.2 COMPOSIÇÃO 030
Execução de via em piso intertravado, com bloco modelo onda 16 faces 

cor natural de 22 x 11 cm, espessura 10 cm - fck=50 MPa, assentado 

sobre coxim de pó de pedra e=5 cm

m2 3.238,65 65,92R$               20,73% 79,59R$               257.764,15R$                    5,56%

3.3 SINAPI - C 94273
Meio-fio interno em concreto pré-moldado - 15 x 30 x 80 cm - incluindo 

rejunte e reaterro - fck=25 MPa
m 866,00 34,85R$               20,73% 42,07R$               36.432,62R$                      0,79%

3.4 COMPOSIÇÃO 031
Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo sarjeta em concreto pré-

moldado fck=20 MPa, dimensões 100 x 25 x 25 cm, sobre lastro de brita 

e rejuntado com argamassa cimento:areia traço 1:3

m 657,00 39,68R$               20,73% 47,91R$               31.476,87R$                      0,68%

3.5 COMPOSIÇÃO 032
Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo sarjeta rebaixado em 

concreto pré-moldado fck=20 MPa, dimensões 100 x 25 x 14,5 cm, sobre 

lastro de brita e rejuntado com argamassa cimento:areia traço 1:3

m 141,00 31,70R$               20,73% 38,27R$               5.396,07R$                        0,12%

3.6 COMPOSIÇÃO 033
Rampa em concreto armado fck=35 MPa para acesso da pista de 

rolamento elevada
m 46,20 301,94R$             20,73% 364,53R$             16.841,29R$                      0,36%

ESTADO DE SANTA CATARINA

ORÇAMENTO ESTIMATIVO FOLHA 02/05
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REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, 
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0pp-3,76 m A 6, 6 A 8+3,25 m, 8+3,25 m A 8+5,35 m, 28+9,32m A 28+11,42m, 28+11,42 m A 32, 32 A 

33+9,11m E 33+9,11m A 40+12,13m

__________________________________________________ __________________________________________________

8+5,35 m A 13+7,20 m, 13+7,20 m A 19+1,65 m, 19+1,65 m A 24+7,85 m E 24+7,85 m A 28+9,32 m

PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5
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4 RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ KRAISCH 296.776,63R$                    6,40%

4.1 SINAPI - C 94273
Meio-fio externo em concreto pré-moldado -12 x 15 x 30 x 80 cm - 

incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa
m 173,00 34,85R$               20,73% 42,07R$               7.278,11R$                        0,16%

4.2 SINAPI - C 96400
Execução e compactação de sub-base com macadame seco - exclusive 

carga e transporte - e=20 cm
m3 475,20 99,43R$               20,73% 120,04R$             57.043,01R$                      1,23%

4.3 SINAPI - C 72888
Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com 

caminhão basculante 6 m³, (descarga livre)
m3 475,20 1,18R$                 20,73% 1,42R$                 674,78R$                            0,01%

4.4 SINAPI - C 83356 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km m3xkm 16.632,00 0,80R$                 20,73% 0,97R$                 16.133,04R$                      0,35%

4.5 SINAPI - C 96396
Execução e compactação de base com brita graduada simples - exclusive 

carga e transporte - e=15 cm
m3 356,40 110,32R$             20,73% 133,19R$             47.468,92R$                      1,02%

4.6 SINAPI - C 72888
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com 

caminhão basculante 6 m³ (descarga livre)
m3 356,40 1,18R$                 20,73% 1,42R$                 506,09R$                            0,01%

4.7 SINAPI - C 83356 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km m3xkm 12.474,00 0,80R$                 20,73% 0,97R$                 12.099,78R$                      0,26%

4.8 SINAPI - C 96401 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 m2 2.375,85 7,16R$                 20,73% 8,64R$                 20.527,34R$                      0,44%

4.9 SINAPI - C 72943
Fornecimento, transporte e execução de pintura de ligação com 

emulsão RR-2C - 1,0 a 1,20 l/m²
m2 2.375,85 1,88R$                 20,73% 2,27R$                 5.393,18R$                        0,12%

4.10 SINAPI - C 95995
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 

usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 

cm, exclusive transporte

m3 118,80 868,01R$             20,73% 1.047,95R$          124.496,46R$                    2,68%

4.11 SINAPI - C 95303
Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para 

pavimentação urbana
m3xkm 4.158,00 1,03R$                 20,73% 1,24R$                 5.155,92R$                        0,11%

5 TRAVESSIA ELEVADA 40.943,20R$                      0,88%

5.1 SINAPI - C 72943
Fornecimento, transporte e execução de pintura de ligação com 

emulsão RR-2C - 1,0 a 1,20 l/m²
m2 309,45 1,88R$                 20,73% 2,27R$                 702,45R$                            0,02%

5.2 SINAPI - C 95999
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 

usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento
m3 37,80 845,83R$             20,73% 1.021,17R$          38.600,23R$                      0,83%

5.3 SINAPI - C 95303
Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para 

pavimentação urbana
m3xkm 1.323,00 1,03R$                 20,73% 1,24R$                 1.640,52R$                        0,04%

6 PAVIMENTAÇÃO CALÇADA 519.762,46R$                    11,20%

6.1 SINAPI - C 72961 Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura m2 6.746,30 1,29R$                 20,73% 1,56R$                 10.524,23R$                      0,23%

6.2 SINAPI - I 6081
Material para aterro do passeio (argila ou barro) e=10 cm - com 

transporte até 10 km
m3 465,60 21,91R$               20,73% 26,45R$               12.315,12R$                      0,27%

6.3 SINAPI - C 74005/001
Compactação mecânica, sem controle do GC (com compactador placa 

400 kg)
m3 465,60 4,73R$                 20,73% 5,71R$                 2.658,58R$                        0,06%

6.4 SINAPI - C 94273
Meio-fio interno em concreto pré-moldado - 15 x 30 x 80 cm - incluindo 

rejunte e reaterro - fck=25 MPa
m 576,00 34,85R$               20,73% 42,07R$               24.232,32R$                      0,52%

6.5 COMPOSIÇÃO 034
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor 

cinza escuro de 20 x 10 cm, espessura 6 cm - fck=35 MPa, assentado 

sobre coxim de pó de pedra e=5 cm

m2 5.882,95 54,23R$               20,73% 65,47R$               385.156,74R$                    8,30%

6.6 COMPOSIÇÃO 035 Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 695,45 82,88R$               20,73% 100,06R$             69.586,73R$                      1,50%

6.7 COMPOSIÇÃO 035 Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 147,00 82,88R$               20,73% 100,06R$             14.708,82R$                      0,32%

6.8 SINAPI - C 94964 Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa m3 1,50 320,23R$             20,73% 386,61R$             579,92R$                            0,01%

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 75.353,00R$                      1,62%

7.1 SICRO 5214003
Pintura da sinalização horizontal da travessia de pedestres zebrada - FTP-

1 cor branca - com massa termoplástica para aspersão e com micro 

esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 249,40 47,13R$               20,73% 56,90R$               14.190,86R$                      0,31%

7.2 SICRO 5214003
Pintura da sinalização horizontal da linha de retenção - LRE cor branca - 

com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro 

refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 39,00 47,13R$               20,73% 56,90R$               2.219,10R$                        0,05%

7.3 SICRO 5214003
Pintura da sinalização horizontal do triângulo da travessia elevada - cor 

amarela - com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas 

de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 15,50 47,13R$               20,73% 56,90R$               881,95R$                            0,02%

7.4 SICRO 5213408
Pintura da sinalização horizontal da linha de bordo - LBO cor branca - 

com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro 

refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 236,20 38,32R$               20,73% 46,26R$               10.926,61R$                      0,24%

7.5 SICRO 5213408
Pintura da sinalização horizontal da linha simples contínua - LMS-1 cor 

branca - com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de 

vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 3,10 38,32R$               20,73% 46,26R$               143,41R$                            0,00%

7.6 SICRO 5213408
Pintura da sinalização horizontal da linha dupla contínua - LFO-3 cor 

amarela - com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas 

de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 128,00 38,32R$               20,73% 46,26R$               5.921,28R$                        0,13%

7.7 SICRO 5213408
Pintura da sinalização horizontal da linha de continuidade - LCO cor 

amarela, cadência 1:1 (1 m : 1 m) - com massa termoplástica para 

aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 4,60 38,32R$               20,73% 46,26R$               212,80R$                            0,00%

7.8 SICRO 5213408
Pintura da sinalização horizontal da linha de continuidade - LCO cor 

branca, cadência 1:1 (1 m : 1 m) - com massa termoplástica para 

aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 9,40 38,32R$               20,73% 46,26R$               434,84R$                            0,01%

7.9 SICRO 5213408
Pintura da sinalização horizontal da linha de canalização - LCA cor 

amarela - com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas 

de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 9,30 38,32R$               20,73% 46,26R$               430,22R$                            0,01%

7.10 SICRO 5214003

Pintura da sinalização horizontal do zebrado de preenchimento da área 

de pavimento não utilizável - ZPA cor amarela - com massa 

termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - 

espessura de 1,5 mm

m2 10,30 47,13R$               20,73% 56,90R$               586,07R$                            0,01%

7.11 SICRO 5213408
Pintura da sinalização horizontal da linha de canalização - LCA cor branca 

- com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro 

refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 7,50 38,32R$               20,73% 46,26R$               346,95R$                            0,01%

7.12 SICRO 5214003

Pintura da sinalização horizontal do zebrado de preenchimento da área 

de pavimento não utilizável - ZPA cor branca - com massa termoplástica 

para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 

mm

m2 12,60 47,13R$               20,73% 56,90R$               716,94R$                            0,02%

7.13 SICRO 5213408
Pintura da sinalização horizontal da marca delimitadora de parada de 

veículos específicos - MVE cor amarela - com massa termoplástica para 

aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 18,40 38,32R$               20,73% 46,26R$               851,18R$                            0,02%

7.14 SICRO 5213408

Pintura da sinalização horizontal da marca delimitadora de 

estacionamento regulamentado - MER cor branca - com massa 

termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - 

espessura de 1,5 mm

m2 65,00 38,32R$               20,73% 46,26R$               3.006,90R$                        0,06%

__________________________________________________ __________________________________________________
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7.15 SICRO 5214003

Pintura da sinalização horizontal da seta indicativa de posicionamento 

na pista para a execução de movimentos - PEM "siga em frente", cor 

branca - com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de 

vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 10,90 47,13R$               20,73% 56,90R$               620,21R$                            0,01%

7.16 SICRO 5214003

Pintura da sinalização horizontal da seta indicativa de posicionamento 

na pista para a execução de movimentos - PEM "vire à esquerda", cor 

branca - com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de 

vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 1,40 47,13R$               20,73% 56,90R$               79,66R$                              0,00%

7.17 SICRO 5214003

Pintura da sinalização horizontal da seta indicativa de posicionamento 

na pista para a execução de movimentos - PEM "vire à direita", cor 

branca - com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de 

vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 2,80 47,13R$               20,73% 56,90R$               159,32R$                            0,00%

7.18 SICRO 5214003
Pintura da sinalização horizontal da seta indicativa de movimento em 

curva - IMC, cor branca - com massa termoplástica para aspersão e com 

micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 2,70 47,13R$               20,73% 56,90R$               153,63R$                            0,00%

7.19 SICRO 5214003

Pintura da sinalização horizontal da seta indicativa de posicionamento 

na pista para a execução de movimentos - PEM "siga em frente ou à 

esquerda", cor branca - com massa termoplástica para aspersão e com 

micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 1,90 47,13R$               20,73% 56,90R$               108,11R$                            0,00%

7.20 SICRO 5214003
Pintura da sinalização horizontal da seta indicativa de mudança 

obrigatória de faixa - MOF, cor branca - com massa termoplástica para 

aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 3,80 47,13R$               20,73% 56,90R$               216,22R$                            0,00%

7.21 SICRO 5214003

Pintura da sinalização horizontal do símbolo indicativo de local de 

estacionamento de veículos que transportam ou que sejam conduzidos 

por pessoas portadoras de deficiências físicas - DEF, fundo cor azul, 

símbolo cor branca - com massa termoplástica para aspersão e com 

micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 9,60 47,13R$               20,73% 56,90R$               546,24R$                            0,01%

7.22 SICRO 5214003
Pintura da sinalização horizontal de legenda - 30 km/h, cor branca - com 

massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro 

refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 5,50 47,13R$               20,73% 56,90R$               312,95R$                            0,01%

7.23 SICRO 5214003
Pintura da sinalização horizontal de legenda - IDOSO, cor branca - com 

massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro 

refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 7,70 47,13R$               20,73% 56,90R$               438,13R$                            0,01%

7.24 SICRO 5214003
Pintura da sinalização horizontal de legenda - ONIBUS, cor branca - com 

massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro 

refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 6,70 47,13R$               20,73% 56,90R$               381,23R$                            0,01%

7.25 SICRO 5214003
Pintura da sinalização horizontal de legenda - TAXI, cor branca - com 

massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro 

refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 1,70 47,13R$               20,73% 56,90R$               96,73R$                              0,00%

7.26 SICRO 5213444
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R-1 

(Parada obrigatória) lado 0,25 m - película retrorrefletiva tipo I e SI
und 5,00 174,04R$             20,73% 210,12R$             1.050,60R$                        0,02%

7.27 COMPOSIÇÃO 036
Placa de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, 

R-4a (Proibido virar à esquerda) d=50 cm - fornecimento e implantação
und 2,00 128,71R$             20,73% 155,39R$             310,78R$                            0,01%

7.28 COMPOSIÇÃO 036
Placa de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, 

R-4b (Proibido virar à direita) d=50 cm - fornecimento e implantação
und 1,00 128,71R$             20,73% 155,39R$             155,39R$                            0,00%

7.29 COMPOSIÇÃO 036
Placa de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, 

R-6b (Estacionamento regulamentado) d=50 cm - fornecimento e 

implantação

und 14,00 128,71R$             20,73% 155,39R$             2.175,46R$                        0,05%

7.30 COMPOSIÇÃO 036
Placa de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, 

R-19 (Velocidade máxima permitida) d=50 cm - fornecimento e 

implantação

und 8,00 128,71R$             20,73% 155,39R$             1.243,12R$                        0,03%

7.31 COMPOSIÇÃO 036
Placa de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, 

R-25c (Siga em frente ou à esquerda) d=50 cm - fornecimento e 

implantação

und 1,00 128,71R$             20,73% 155,39R$             155,39R$                            0,00%

7.32 COMPOSIÇÃO 036
Placa de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, 

R-25b (Vire à direita) d=50 cm - fornecimento e implantação
und 1,00 128,71R$             20,73% 155,39R$             155,39R$                            0,00%

7.33 SICRO 5213448
Placa especial de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva 

tipo I + SI, R-2 (Dê a preferência) lado 0,60 m - fornecimento e 

implantação

und 2,00 110,54R$             20,73% 133,45R$             266,90R$                            0,01%

7.34 COMPOSIÇÃO 037
Placa especial de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva 

tipo I + SI, ER-1 (Estacionamento regulamentado para deficientes físicos) 

0,70 m x 0,80 m - fornecimento e implantação

und 6,00 292,42R$             20,73% 353,04R$             2.118,24R$                        0,05%

7.35 COMPOSIÇÃO 037
Placa especial de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva 

tipo I + SI, ER-2 (Estacionamento regulamentado para idosos) 0,70 m x 

0,80 m - fornecimento e implantação

und 6,00 292,42R$             20,73% 353,04R$             2.118,24R$                        0,05%

7.36 COMPOSIÇÃO 037
Placa especial de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva 

tipo I + SI, ER-3 (Estacionamento regulamentado para motos) 0,70 m x 

0,80 m - fornecimento e implantação

und 2,00 292,42R$             20,73% 353,04R$             706,08R$                            0,02%

7.37 COMPOSIÇÃO 038
Placa de advertência, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, A-

32b (Passagem sinalizada de pedestres) l=50 cm - fornecimento e 

implantação

und 8,00 152,89R$             20,73% 184,58R$             1.476,64R$                        0,03%

7.38 COMPOSIÇÃO 039
Placa especial de advertência, em aço com película retrorrefletiva tipo I 

+ SI, EA-1 (Travessia elevada de pedestres) 0,70 m x 0,80 m - 

fornecimento e implantação

und 4,00 292,42R$             20,73% 353,04R$             1.412,16R$                        0,03%

7.39 COMPOSIÇÃO 039
Placa especial de advertência, em aço com película retrorrefletiva tipo I 

+ SI, EA-2 (Indicativa de travessia elevada de pedestres) 0,70 m x 0,80 m - 

fornecimento e implantação

und 10,00 292,42R$             20,73% 353,04R$             3.530,40R$                        0,08%

7.40 COMPOSIÇÃO 040
Placa de serviços auxiliares, em aço com película retrorrefletiva tipo I + 

SI, S-14 (Ponto de parada) 0,60 m x 0,85 m - fornecimento e implantação
und 4,00 269,92R$             20,73% 325,87R$             1.303,48R$                        0,03%

7.41 SINAPI - I 7701
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), 

e=3,65 mm, peso 6,51 kg/m (NBR 5580)
m 207,50 48,96R$               20,73% 59,11R$               12.265,33R$                      0,26%

7.42 SINAPI - C 94964
Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia 

média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, para fixação das 

placas de sinalização vertical - 30 x 30 x 40 cm

m3 2,40 320,23R$             20,73% 386,61R$             927,86R$                            0,02%

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, 

CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= BDI=

ORÇAMENTO ESTIMATIVO FOLHA 04/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

__________________________________________________

MARCOS PEDRO VEBER JACQUELINE SOARES BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19

ITEM
TABELA 

REFERENCIAL 

DE PREÇO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
BDI

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO SERVIÇO %

8 MOBILIÁRIOS URBANOS 412.664,93R$                    8,90%

8.1 COTAÇÃO 004
Abrigo de ônibus em aço e madeira - 2,90 m x 1,70 m - fornecimento, 

incluindo acessórios de fixação
und 4,00 10.888,72R$       15,28% 12.552,52R$       50.210,08R$                      1,08%

8.2 COMPOSIÇÃO 041 Instalação de abrigo de ônibus und 4,00 591,63R$             20,73% 714,27R$             2.857,08R$                        0,06%

8.3 COTAÇÃO 004
Floreira em aço e madeira - 75 cm x 75 cm - fornecimento, incluindo 

acessórios de fixação
und 27,00 3.245,00R$          15,28% 3.740,84R$          101.002,68R$                    2,18%

8.4 COMPOSIÇÃO 042 Instalação de floreira und 27,00 16,01R$               20,73% 19,33R$               521,91R$                            0,01%

8.5 SINAPI - C 98510
Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 

m
und 27,00 41,53R$               20,73% 50,14R$               1.353,78R$                        0,03%

8.6 COTAÇÃO 004
Lixeira em aço e madeira – 45 cm x 30 cm - fornecimento, incluindo 

acessórios de fixação
und 32,00 1.338,61R$          15,28% 1.543,15R$          49.380,80R$                      1,06%

8.7 COMPOSIÇÃO 043 Instalação de lixeira und 32,00 19,21R$               20,73% 23,19R$               742,08R$                            0,02%

8.8 COTAÇÃO 004
Banco sem encosto em aço e madeira - 2,99 m x 0,54 m - fornecimento, 

incluindo acessórios de fixação
und 19,00 1.960,83R$          15,28% 2.260,44R$          42.948,36R$                      0,93%

8.9 COMPOSIÇÃO 043 Instalação de banco und 19,00 19,21R$               20,73% 23,19R$               440,61R$                            0,01%

8.10 COTAÇÃO 004
Bicicletário em aço curvo, formato letra “P” - Ø de 6 cm - fornecimento, 

incluindo acessórios de fixação
und 5,00 522,00R$             15,28% 601,76R$             3.008,80R$                        0,06%

8.11 COMPOSIÇÃO 044 Instalação de bicicletário und 5,00 28,82R$               20,73% 34,79R$               173,95R$                            0,00%

8.12 COTAÇÃO 004
Balizador em liga de alumínio – 85 cm de altura - fornecimento, 

incluindo acessórios de fixação
und 460,00 285,00R$             15,28% 328,55R$             151.133,00R$                    3,26%

8.13 COMPOSIÇÃO 042 Instalação de balizador und 460,00 16,01R$               20,73% 19,33R$               8.891,80R$                        0,19%

TOTAL m2 7.114,45 652,09R$      4.639.285,39R$       100,00%

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

__________________________________________________

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS PEDRO VEBER

__________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

ORÇAMENTO ESTIMATIVO FOLHA 05/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, 

CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= BDI=



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19

R$ % R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS INICIAIS 46.878,89R$         15,24% 33.132,91R$         10,77% 32.821,51R$             10,67% 36.445,57R$             11,85% 35.539,56R$             11,55% 35.539,56R$          11,55% 28.353,71R$          9,22% 28.353,71R$             9,22% 15.260,57R$          4,96% 15.260,57R$          4,96% 307.586,56R$           6,63%

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1.171,95R$           100,00% -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      1.171,95R$               0,03%

1.2 Administração local 13.449,61R$         10,00% 13.449,61R$         10,00% 13.449,61R$             10,00% 13.449,61R$             10,00% 13.449,61R$             10,00% 13.449,61R$          10,00% 13.449,61R$          10,00% 13.449,61R$             10,00% 13.449,61R$          10,00% 13.449,61R$          10,00% 134.496,12R$           2,90%

1.3 Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada 9.595,50R$           100,00% -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      9.595,50R$               0,21%

1.4 Banheiro químico 240 l com uma limpeza semanal 1.810,96R$           10,00% 1.810,96R$           10,00% 1.810,96R$               10,00% 1.810,96R$               10,00% 1.810,96R$               10,00% 1.810,96R$            10,00% 1.810,96R$            10,00% 1.810,96R$               10,00% 1.810,96R$            10,00% 1.810,96R$            10,00% 18.109,60R$             0,39%

1.5 Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame 311,41R$               50,00% 311,41R$               50,00% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      622,81R$                   0,01%

1.6
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com 

reaproveitamento
8.915,98R$           12,50% 8.915,98R$           12,50% 8.915,98R$               12,50% 8.915,98R$               12,50% 8.915,98R$               12,50% 8.915,98R$            12,50% 8.915,98R$            12,50% 8.915,98R$               12,50% -R$                      -R$                      71.327,85R$             1,54%

1.7 Retirada de meio-fio existente, com empilhamento 1.756,34R$           12,50% 1.756,34R$           12,50% 1.756,34R$               12,50% 1.756,34R$               12,50% 1.756,34R$               12,50% 1.756,34R$            12,50% 1.756,34R$            12,50% 1.756,34R$               12,50% -R$                      -R$                      14.050,71R$             0,30%

1.8
Demolição de passeios existentes, de forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento
1.362,57R$           12,50% 1.362,57R$           12,50% 1.362,57R$               12,50% 1.362,57R$               12,50% 1.362,57R$               12,50% 1.362,57R$            12,50% 1.362,57R$            12,50% 1.362,57R$               12,50% -R$                      -R$                      10.900,55R$             0,23%

1.9 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³ 386,97R$               12,50% 386,97R$               12,50% 386,97R$                   12,50% 386,97R$                   12,50% 386,97R$                   12,50% 386,97R$                12,50% 386,97R$                12,50% 386,97R$                   12,50% -R$                      -R$                      3.095,73R$               0,07%

1.10
Transporte com caminhão basculante 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km
151,66R$               12,50% 151,66R$               12,50% 151,66R$                   12,50% 151,66R$                   12,50% 151,66R$                   12,50% 151,66R$                12,50% 151,66R$                12,50% 151,66R$                   12,50% -R$                      -R$                      1.213,28R$               0,03%

1.11 SERVIÇOS INICIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO PISTA -R$                      -R$                      

1.11.1 Corte de pavimento asfáltico, para execução da drenagem pluvial -R$                     -R$                     -R$                          3.624,07R$               40,00% 2.718,05R$               30,00% 2.718,05R$            30,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      9.060,17R$               0,20%

1.11.2 Escavação proveniente de corte de subleito/retirada de pavimento existente 4.866,88R$           25,00% 2.920,13R$           15,00% 2.920,13R$               15,00% 2.920,13R$               15,00% 2.920,13R$               15,00% 2.920,13R$            15,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      19.467,50R$             0,42%

1.11.3 Carga e descarga mecanizada em caminhão basculante 6 m³ 1.853,16R$           25,00% 1.111,89R$           15,00% 1.111,89R$               15,00% 1.111,89R$               15,00% 1.111,89R$               15,00% 1.111,89R$            15,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      7.412,63R$               0,16%

1.11.4
Transporte com caminhão basculante 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km
726,29R$               25,00% 435,77R$               15,00% 435,77R$                   15,00% 435,77R$                   15,00% 435,77R$                   15,00% 435,77R$                15,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      2.905,15R$               0,06%

1.12 SERVIÇOS INICIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO CALÇADA

1.12.1
Escavação proveniente de corte de subleito/retirada de pavimento existente - 

e=10 cm
339,63R$               12,50% 339,63R$               12,50% 339,63R$                   12,50% 339,63R$                   12,50% 339,63R$                   12,50% 339,63R$                12,50% 339,63R$                12,50% 339,63R$                   12,50% -R$                      -R$                      2.717,00R$               0,06%

1.12.2 Carga e descarga mecanizada em caminhão basculante 6 m³ 129,32R$               12,50% 129,32R$               12,50% 129,32R$                   12,50% 129,32R$                   12,50% 129,32R$                   12,50% 129,32R$                12,50% 129,32R$                12,50% 129,32R$                   12,50% -R$                      -R$                      1.034,55R$               0,02%

1.12.3
Transporte com caminhão basculante 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km
50,68R$                 12,50% 50,68R$                 12,50% 50,68R$                     12,50% 50,68R$                     12,50% 50,68R$                     12,50% 50,68R$                  12,50% 50,68R$                  12,50% 50,68R$                     12,50% -R$                      -R$                      405,46R$                   0,01%

2 DRENAGEM PLUVIAL 432.448,46R$      20,87% 309.134,60R$      14,92% 319.518,63R$           15,42% 480.156,06R$           23,17% 296.122,67R$           14,29% 226.239,73R$       10,92% 4.373,78R$            0,21% 4.373,78R$               0,21% -R$                      0,00% -R$                      0,00% 2.072.367,70R$       44,67%

2.1

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre 

montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira 

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 m 

a menor que 1,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de 

interferência

263,20R$               5,50% 263,20R$               5,50% 263,20R$                   5,50% 1.124,58R$               23,50% 1.435,64R$               30,00% 1.435,64R$            30,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      4.785,46R$               0,10%

2.2

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre 

montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica 

(0,80 m³), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em 

locais com alto nível de interferência

-R$                     -R$                     -R$                          21,70R$                     10,00% 97,65R$                     45,00% 97,65R$                  45,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      217,01R$                   0,00%

2.3

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m 

(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com 

escavadeira hidráulica (0,80 m³/111 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 

m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência

9.353,38R$           20,00% 5.845,86R$           12,50% 5.845,86R$               12,50% 11.691,73R$             25,00% 7.015,04R$               15,00% 7.015,04R$            15,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      46.766,90R$             1,01%

2.4

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m 

(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com 

escavadeira hidráulica (1,20 m³/155 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 

m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência

9.587,84R$           20,00% 5.992,40R$           12,50% 5.992,40R$               12,50% 11.984,80R$             25,00% 7.190,88R$               15,00% 7.190,88R$            15,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      47.939,18R$             1,03%

2.5 Esgomento com moto-bomba autoescovante 1.248,00R$           100,00% -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      1.248,00R$               0,03%

2.6 Escoramento de valas com blindado leve -R$                     -R$                     -R$                          5.835,94R$               20,00% 11.671,88R$             40,00% 11.671,88R$          40,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      29.179,70R$             0,63%

2.7 Escoramento de valas com blindado pesado 30.016,80R$         20,00% 18.760,50R$         12,50% 18.760,50R$             12,50% 60.033,59R$             40,00% 11.256,30R$             7,50% 11.256,30R$          7,50% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      150.083,98R$           3,24%

2.8
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50 m, com camada de 

brita, lançamento mecanizado, em local com nível alto de interferência - 6 cm x 

largura da vala

-R$                     -R$                     -R$                          10.493,76R$             40,00% 7.870,32R$               30,00% 7.870,32R$            30,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      26.234,41R$             0,57%

2.9
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 300 mm, sem junta rígida, instalado em local com alto nível de 

interferências (não inclui fornecimento)

935,43R$               5,50% 935,43R$               5,50% 935,43R$                   5,50% 3.996,86R$               23,50% 5.102,37R$               30,00% 5.102,37R$            30,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      17.007,90R$             0,37%

2.10
Tubo de concreto simples, classe - PS2 - diâmetro de 300 mm, para águas 

pluviais (NBR 8890)
641,78R$               5,50% 641,78R$               5,50% 641,78R$                   5,50% 2.742,17R$               23,50% 3.500,64R$               30,00% 3.500,64R$            30,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      11.668,80R$             0,25%

2.11
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 600 mm, sem junta rígida, instalado em local com alto nível de 

interferências (não inclui fornecimento)

314,50R$               1,00% -R$                     -R$                          786,26R$                   2,50% 14.624,41R$             46,50% 15.725,17R$          50,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      31.450,34R$             0,68%

2.12
Tubo de concreto armado, classe - PA2 - diâmetro de 600 mm, para águas 

pluviais (NBR 8890)
441,54R$               1,00% -R$                     -R$                          1.103,86R$               2,50% 20.531,77R$             46,50% 22.077,17R$          50,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      44.154,34R$             0,95%

2.13
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 800 mm, sem junta rígida, instalado em local com alto nível de 

interferências (não inclui fornecimento)

-R$                     -R$                     -R$                          3.824,53R$               20,00% 7.649,06R$               40,00% 7.649,06R$            40,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      19.122,66R$             0,41%

2.14
Tubo de concreto armado, classe - PA2 - diâmetro de 800 mm, para águas 

pluviais (NBR 8890)
-R$                     -R$                     -R$                          7.110,04R$               20,00% 14.220,07R$             40,00% 14.220,07R$          40,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      35.550,18R$             0,77%

2.15
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 1000 mm, sem junta rígida, instalado em local com alto nível de 

interferências (não inclui fornecimento)

-R$                     -R$                     -R$                          1.391,94R$               100,00% -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      1.391,94R$               0,03%

2.16
Tubo de concreto armado, classe - PA2 - diâmetro de 1000 mm, para águas 

pluviais (NBR 8890)
-R$                     -R$                     -R$                          3.076,15R$               100,00% -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      3.076,15R$               0,07%

JACQUELINE SOARES BARBOZA
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AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
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__________________________________________________
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SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19

R$ % R$ % R$ % R$ %

2.17
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 1500 mm, sem junta rígida, instalado em local com alto nível de 

interferências (não inclui fornecimento)

68.719,43R$         30,00% 51.539,57R$         22,50% 51.539,57R$             22,50% 45.812,95R$             20,00% 11.453,24R$             5,00% -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      229.064,76R$           4,94%

2.18
Tubo de concreto armado, classe - PA2 - diâmetro de 1500 mm, para águas 

pluviais (NBR 8890)
206.441,57R$       30,00% 154.831,18R$       22,50% 154.831,18R$           22,50% 137.627,71R$           20,00% 34.406,93R$             5,00% -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      688.138,56R$           14,83%

2.19 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m², largura=30 cm 2.639,12R$           20,00% 1.913,36R$           14,50% 1.913,36R$               14,50% 2.639,12R$               20,00% 2.111,30R$               16,00% 1.979,34R$            15,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      13.195,61R$             0,28%

2.20
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da 

retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, 
309,67R$               5,50% 309,67R$               5,50% 309,67R$                   5,50% 1.323,16R$               23,50% 1.689,14R$               30,00% 1.689,14R$            30,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      5.630,45R$               0,12%

2.21
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 

caçamba: 0,80 m³ / potência: 111 HP),largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, 
-R$                     -R$                     -R$                          32,13R$                     10,00% 144,58R$                   45,00% 144,58R$                45,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      321,29R$                   0,01%

2.22

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 

caçamba: 0,80 m³ / potência: 111 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, 

profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m, com solo (sem substituição) de 1ª 

categoria em locais com alto nível de interferência

6.386,89R$           20,00% 3.193,44R$           10,00% 2.395,08R$               7,50% 10.378,69R$             32,50% 4.790,17R$               15,00% 4.790,17R$            15,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      31.934,44R$             0,69%

2.23

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 

caçamba: 0,80 m³ / potência: 111 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, 

profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m, com solo (sem substituição) de 1ª 

categoria em locais com alto nível de interferência

8.091,24R$           20,00% 4.045,62R$           10,00% 3.034,22R$               7,50% 13.148,27R$             32,50% 6.068,43R$               15,00% 6.068,43R$            15,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      40.456,22R$             0,87%

2.24 Material de empréstimo para reaterro de valas - macadame britado - sem frete 40.493,45R$         15,00% 26.995,64R$         10,00% 26.995,64R$             10,00% 67.489,09R$             25,00% 53.991,27R$             20,00% 53.991,27R$          20,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      269.956,35R$           5,82%

2.25
Carga, manobras e descarga de macadame britado com caminhão basculante 6 

m³
1.587,54R$           15,00% 1.058,36R$           10,00% 1.058,36R$               10,00% 2.645,90R$               25,00% 2.116,72R$               20,00% 2.116,72R$            20,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      10.583,60R$             0,23%

2.26 Transporte comercial de brita - DMT=5,4 km 5.856,01R$           15,00% 3.904,01R$           10,00% 3.904,01R$               10,00% 9.760,02R$               25,00% 7.808,01R$               20,00% 7.808,01R$            20,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      39.040,07R$             0,84%

2.27
Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,00 m³/16 

ton e pá carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,70 a 2,80 
4.121,92R$           18,00% 3.205,94R$           14,00% 3.205,94R$               14,00% 5.495,90R$               24,00% 3.434,94R$               15,00% 3.434,94R$            15,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      22.899,58R$             0,49%

2.28
Transporte com caminhão basculante 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km
3.685,04R$           18,00% 2.866,14R$           14,00% 2.866,14R$               14,00% 4.913,38R$               24,00% 3.070,86R$               15,00% 3.070,86R$            15,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      20.472,43R$             0,44%

2.29
Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 

165 HP
2.146,44R$           18,00% 1.669,45R$           14,00% 1.669,45R$               14,00% 2.861,92R$               24,00% 1.788,70R$               15,00% 1.788,70R$            15,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      11.924,66R$             0,26%

2.30 Poço de visita Ø 40/60 cm - simples -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          4.151,33R$               50,00% 4.151,33R$            50,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      8.302,65R$               0,18%

2.31 Poço de visita Ø 80 cm - simples -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          2.775,64R$               50,00% 2.775,64R$            50,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      5.551,28R$               0,12%

2.32 Poço de visita Ø 150 cm - simples -R$                     -R$                     -R$                          3.614,87R$               100,00% -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      3.614,87R$               0,08%

2.33 Poço de visita Ø 150 cm - duplo 5.288,64R$           25,00% 5.288,64R$           25,00% 10.577,28R$             50,00% -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      21.154,56R$             0,46%

2.34 Poço de visita PV 4 -R$                     -R$                     -R$                          5.085,67R$               100,00% -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      5.085,67R$               0,11%

2.35 Poço de visita PV 5 -R$                     -R$                     -R$                          5.085,67R$               100,00% -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      5.085,67R$               0,11%

2.36 Poço de visita PV 6 -R$                     -R$                     -R$                          5.085,67R$               100,00% -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      5.085,67R$               0,11%

2.37 Poço de visita PV 7 -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          4.734,23R$               100,00% -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      4.734,23R$               0,10%

2.38 Poço de visita PV 16 6.298,51R$           100,00% -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      6.298,51R$               0,14%

2.39 Tampa em concreto armado para poço de visita -R$                     -R$                     -R$                          818,55R$                   20,00% 818,55R$                   20,00% 818,55R$                20,00% 818,55R$                20,00% 818,55R$                   20,00% -R$                      -R$                      4.092,75R$               0,09%

2.40
Tampão fofo articulado, classe D400, carga máxima 40 t, redondo tampa 600 

mm, rede pluvial
-R$                     -R$                     -R$                          1.605,65R$               20,00% 1.605,65R$               20,00% 1.605,65R$            20,00% 1.605,65R$            20,00% 1.605,65R$               20,00% -R$                      -R$                      8.028,25R$               0,17%

2.41 Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm -R$                     -R$                     -R$                          360,57R$                   20,00% 360,57R$                   20,00% 360,57R$                20,00% 360,57R$                20,00% 360,57R$                   20,00% -R$                      -R$                      1.802,85R$               0,04%

2.42 Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples -R$                     -R$                     1.529,88R$               12,50% 1.529,88R$               12,50% 4.589,64R$               37,50% 4.589,64R$            37,50% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      12.239,04R$             0,26%

2.43 Caixa de ligação Ø 80 cm - simples -R$                     -R$                     -R$                          5.581,35R$               50,00% 3.348,81R$               30,00% 2.232,54R$            20,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      11.162,70R$             0,24%

2.44 Caixa de ligação Ø 100 cm - simples -R$                     -R$                     -R$                          2.129,04R$               100,00% -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      2.129,04R$               0,05%

2.45 Caixa de ligação Ø 150 cm - simples -R$                     -R$                     -R$                          6.443,22R$               50,00% 6.443,22R$               50,00% -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      12.886,44R$             0,28%

2.46 Caixa de ligação Ø 150 cm - dupla -R$                     6.443,22R$           100,00% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      6.443,22R$               0,14%

2.47 Caixa de ligação - CL3 -R$                     -R$                     19.171,45R$             100,00% -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      19.171,45R$             0,41%

2.48 Caixa de ligação - CL4 -R$                     -R$                     -R$                          6.685,22R$               100,00% -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      6.685,22R$               0,14%

2.49 Caixa de ligação - CL12 -R$                     7.352,96R$           100,00% -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      7.352,96R$               0,16%

2.50 Caixa de ligação - CL15 7.352,96R$           100,00% -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      7.352,96R$               0,16%

2.51 Caixa de ligação - CL16 8.149,32R$           100,00% -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      8.149,32R$               0,18%

2.52 Boca de bueiro Ø 80 cm - simples -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          1.940,22R$            100,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      1.940,22R$               0,04%

2.53 Boca de bueiro Ø 150 cm - dupla -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          13.623,98R$             100,00% -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      13.623,98R$             0,29%

2.54
Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação 

mecânica - fornecimento e assentamento - para bocas de bueiro
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          1.846,18R$               85,00% 325,80R$                15,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      2.171,98R$               0,05%

2.55 Boca de lobo - base e corpo (h=80 cm) 2.078,22R$           10,00% 2.078,22R$           10,00% 2.078,22R$               10,00% 5.195,55R$               25,00% 5.195,55R$               25,00% 4.156,44R$            20,00% -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      20.782,20R$             0,45%

2.56 Boca de lobo - corpo e tampa (h=40 cm) -R$                     -R$                     -R$                          1.589,01R$               20,00% 1.589,01R$               20,00% 1.589,01R$            20,00% 1.589,01R$            20,00% 1.589,01R$               20,00% -R$                      -R$                      7.945,04R$               0,17%

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO FOLHA 02/05

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO (MÊS)
TOTAL

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________ __________________________________________________

MARCOS PEDRO VEBER JACQUELINE SOARES BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

MATERIAL

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

6º MÊS 7º MÊS

BDI= BDI=



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19

R$ % R$ % R$ % R$ %

3 PAVIMENTAÇÃO PISTA -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                         0,00% -R$                         0,00% 133.914,44R$           14,65% 245.650,10R$       26,88% 245.650,10R$       26,88% 288.616,28R$           31,58% -R$                      0,00% -R$                      0,00% 913.830,91R$           19,70%

3.1
0pp-3,76 m A 6, 6 A 8+3,25 m, 8+3,25 m A 8+5,35 m, 28+9,32m A 28+11,42m, 

28+11,42 m A 32, 32 A 33+9,11m E 33+9,11m A 40+12,13m

3.1.1
Execução e compactação de sub-base com macadame seco - exclusive carga e 

transporte 
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          29.328,77R$             25,00% 29.328,77R$          25,00% 29.328,77R$          25,00% 29.328,77R$             25,00% -R$                      -R$                      117.315,09R$           2,53%

3.1.2
Carga, manobras e descarga de brita para sub-base de macadame seco, com 

caminhão basculante 6 m³ (descarga livre)
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          346,94R$                   25,00% 346,94R$                25,00% 346,94R$                25,00% 346,94R$                   25,00% -R$                      -R$                      1.387,77R$               0,03%

3.1.3 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          8.294,84R$               25,00% 8.294,84R$            25,00% 8.294,84R$            25,00% 8.294,84R$               25,00% -R$                      -R$                      33.179,34R$             0,72%

3.1.4
Execução e compactação de base com brita graduada simples - exclusive carga 

e transporte - e=15 cm
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          13.362,29R$             25,00% 13.362,29R$          25,00% 13.362,29R$          25,00% 13.362,29R$             25,00% -R$                      -R$                      53.449,15R$             1,15%

3.1.5
Carga, manobras e descarga de brita para base de brita graduada, com 

caminhão basculante 6 m³ (descarga livre)
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          142,46R$                   25,00% 142,46R$                25,00% 142,46R$                25,00% 142,46R$                   25,00% -R$                      -R$                      569,85R$                   0,01%

3.1.6 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          3.406,04R$               25,00% 3.406,04R$            25,00% 3.406,04R$            25,00% 3.406,04R$               25,00% -R$                      -R$                      13.624,14R$             0,29%

3.1.7 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          6.712,24R$            30,00% 6.712,24R$            30,00% 8.949,66R$               40,00% -R$                      -R$                      22.374,14R$             0,48%

3.1.8
Fornecimento, transporte e execução de pintura de ligação com emulsão RR-

2C - 1,0 a 1,20 l/m²
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          1.763,52R$            30,00% 1.763,52R$            30,00% 2.351,36R$               40,00% -R$                      -R$                      5.878,39R$               0,13%

3.1.9
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 

quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          38.434,31R$          30,00% 38.434,31R$          30,00% 51.245,74R$             40,00% -R$                      -R$                      128.114,35R$           2,76%

3.1.10
Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para 

pavimentação urbana
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          1.686,09R$            30,00% 1.686,09R$            30,00% 2.248,12R$               40,00% -R$                      -R$                      5.620,30R$               0,12%

3.1.11
Fornecimento, transporte e execução de pintura de ligação com emulsão RR-

2C - 1,0 a 1,20 l/m²
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          2.639,42R$            30,00% 2.639,42R$            30,00% 3.519,23R$               40,00% -R$                      -R$                      8.798,07R$               0,19%

3.1.12
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 

quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm, exclusive 

transporte

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          49.900,55R$          30,00% 49.900,55R$          30,00% 66.534,06R$             40,00% -R$                      -R$                      166.335,15R$           3,59%

3.1.13
Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para 

pavimentação urbana
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          2.018,10R$            30,00% 2.018,10R$            30,00% 2.690,80R$               40,00% -R$                      -R$                      6.727,00R$               0,15%

3.2
8+5,35 m A 13+7,20 m, 13+7,20 m A 19+1,65 m, 19+1,65 m A 24+7,85 m E 

24+7,85 m A 28+9,32 m
3.2.1 Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          1.273,59R$               50,00% 636,79R$                25,00% 636,79R$                25,00% -R$                          -R$                      -R$                      2.547,17R$               0,05%

3.2.2
Execução de via em piso intertravado, com bloco modelo onda 16 faces cor 

natural de 22 x 11 cm, espessura 10 cm - fck=50 MPa, assentado sobre coxim 

de pó de pedra e=5 cm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          64.441,04R$             25,00% 64.441,04R$          25,00% 64.441,04R$          25,00% 64.441,04R$             25,00% -R$                      -R$                      257.764,15R$           5,56%

3.3
Meio-fio interno em concreto pré-moldado - 15 x 30 x 80 cm - incluindo 

rejunte e reaterro - fck=25 MPa
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          9.108,16R$               25,00% 9.108,16R$            25,00% 9.108,16R$            25,00% 9.108,16R$               25,00% -R$                      -R$                      36.432,62R$             0,79%

3.4
Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo sarjeta em concreto pré-

moldado fck=20 MPa, dimensões 100 x 25 x 25 cm, sobre lastro de brita e 

rejuntado com argamassa cimento:areia traço 1:3

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          7.869,22R$            25,00% 7.869,22R$            25,00% 15.738,44R$             50,00% -R$                      -R$                      31.476,87R$             0,68%

3.5
Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo sarjeta rebaixado em concreto 

pré-moldado fck=20 MPa, dimensões 100 x 25 x 14,5 cm, sobre lastro de brita 

e rejuntado com argamassa cimento:areia traço 1:3

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          1.349,02R$            25,00% 1.349,02R$            25,00% 2.698,04R$               50,00% -R$                      -R$                      5.396,07R$               0,12%

3.6
Rampa em concreto armado fck=35 MPa para acesso da pista de rolamento 

elevada
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          4.210,32R$               25,00% 4.210,32R$            25,00% 4.210,32R$            25,00% 4.210,32R$               25,00% -R$                      -R$                      16.841,29R$             0,36%

4 RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ KRAISCH -R$                     0,00% -R$                     0,00% 40.177,69R$             13,54% 86.849,56R$             29,26% 169.749,39R$           57,20% -R$                      0,00% -R$                      0,00% -R$                         0,00% -R$                      0,00% -R$                      0,00% 296.776,63R$           6,40%

4.1
Meio-fio externo em concreto pré-moldado -12 x 15 x 30 x 80 cm - incluindo 

rejunte e reaterro - fck=25 MPa
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          7.278,11R$               100,00% -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      7.278,11R$               0,16%

4.2
Execução e compactação de sub-base com macadame seco - exclusive carga e 

transporte - e=20 cm
-R$                     -R$                     17.112,90R$             30,00% 17.112,90R$             30,00% 22.817,20R$             40,00% -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      57.043,01R$             1,23%

4.3
Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminhão 

basculante 6 m³, (descarga livre)
-R$                     -R$                     202,43R$                   30,00% 202,43R$                   30,00% 269,91R$                   40,00% -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      674,78R$                   0,01%

4.4 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km -R$                     -R$                     4.839,91R$               30,00% 4.839,91R$               30,00% 6.453,22R$               40,00% -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      16.133,04R$             0,35%

4.5
Execução e compactação de base com brita graduada simples - exclusive carga 

e transporte - e=15 cm
-R$                     -R$                     14.240,68R$             30,00% 14.240,68R$             30,00% 18.987,57R$             40,00% -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      47.468,92R$             1,02%

4.6
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com 

caminhão basculante 6 m³ (descarga livre)
-R$                     -R$                     151,83R$                   30,00% 151,83R$                   30,00% 202,44R$                   40,00% -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      506,09R$                   0,01%

4.7 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km -R$                     -R$                     3.629,93R$               30,00% 3.629,93R$               30,00% 4.839,91R$               40,00% -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      12.099,78R$             0,26%

4.8 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 -R$                     -R$                     -R$                          6.158,20R$               30,00% 14.369,14R$             70,00% -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      20.527,34R$             0,44%

4.9
Fornecimento, transporte e execução de pintura de ligação com emulsão RR-

2C - 1,0 a 1,20 l/m²
-R$                     -R$                     -R$                          1.617,95R$               30,00% 3.775,23R$               70,00% -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      5.393,18R$               0,12%

4.10
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 

quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive 

transporte

-R$                     -R$                     -R$                          37.348,94R$             30,00% 87.147,52R$             70,00% -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      124.496,46R$           2,68%

4.11
Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para 

pavimentação urbana
-R$                     -R$                     -R$                          1.546,78R$               30,00% 3.609,14R$               70,00% -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      5.155,92R$               0,11%

5 TRAVESSIA ELEVADA -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                         0,00% -R$                         0,00% -R$                         0,00% -R$                      0,00% -R$                      0,00% -R$                         0,00% -R$                      0,00% 40.943,20R$          100,00% 40.943,20R$             0,88%

5.1
Fornecimento, transporte e execução de pintura de ligação com emulsão RR-

2C - 1,0 a 1,20 l/m²
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      702,45R$                100,00% 702,45R$                   0,02%

5.2
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a 

quente (CBUQ), camada de rolamento
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      38.600,23R$          100,00% 38.600,23R$             0,83%

5.3
Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para 

pavimentação urbana
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.640,52R$            100,00% 1.640,52R$               0,04%

ITEM DISCRIMINAÇÃO

__________________________________________________

MARCOS PEDRO VEBER
PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

__________________________________________________

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= BDI=

JACQUELINE SOARES BARBOZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

TOTAL
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO FOLHA 03/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA


6º MÊS 7º MÊS

PERÍODO (MÊS)



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19

R$ % R$ % R$ % R$ %

6 PAVIMENTAÇÃO CALÇADA -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                         0,00% 52.057,51R$             10,02% 76.770,74R$             14,77% 106.397,75R$       20,47% 104.144,02R$       20,04% 106.339,76R$           20,46% 74.052,69R$          14,25% -R$                      0,00% 519.762,46R$           11,20%

6.1 Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura -R$                     -R$                     -R$                          2.631,06R$               25,00% 2.631,06R$               25,00% -R$                      5.262,12R$            50,00% -R$                          -R$                      -R$                      10.524,23R$             0,23%

6.2
Material para aterro do passeio (argila ou barro) e=10 cm - com transporte até 

10 km
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          6.157,56R$            50,00% -R$                      6.157,56R$               50,00% -R$                      -R$                      12.315,12R$             0,27%

6.3 Compactação mecânica, sem controle do GC (com compactador placa 400 kg) -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          1.329,29R$            50,00% -R$                      1.329,29R$               50,00% -R$                      -R$                      2.658,58R$               0,06%

6.4
Meio-fio interno em concreto pré-moldado - 15 x 30 x 80 cm - incluindo 

rejunte e reaterro - fck=25 MPa
-R$                     -R$                     -R$                          2.423,23R$               10,00% 3.634,85R$               15,00% 4.846,46R$            20,00% 4.846,46R$            20,00% 4.846,46R$               20,00% 3.634,85R$            15,00% -R$                      24.232,32R$             0,52%

6.5
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor cinza 

escuro de 20 x 10 cm, espessura 6 cm - fck=35 MPa, assentado sobre coxim de 
-R$                     -R$                     -R$                          38.515,67R$             10,00% 57.773,51R$             15,00% 77.031,35R$          20,00% 77.031,35R$          20,00% 77.031,35R$             20,00% 57.773,51R$          15,00% -R$                      385.156,74R$           8,30%

6.6 Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa -R$                     -R$                     -R$                          6.958,67R$               10,00% 10.438,01R$             15,00% 13.917,35R$          20,00% 13.917,35R$          20,00% 13.917,35R$             20,00% 10.438,01R$          15,00% -R$                      69.586,73R$             1,50%

6.7 Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa -R$                     -R$                     -R$                          1.470,88R$               10,00% 2.206,32R$               15,00% 2.941,76R$            20,00% 2.941,76R$            20,00% 2.941,76R$               20,00% 2.206,32R$            15,00% -R$                      14.708,82R$             0,32%

6.8 Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa -R$                     -R$                     -R$                          57,99R$                     10,00% 86,99R$                     15,00% 173,98R$                30,00% 144,98R$                25,00% 115,98R$                   20,00% -R$                      -R$                      579,92R$                   0,01%

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                         0,00% -R$                         0,00% -R$                         0,00% -R$                      0,00% -R$                      0,00% -R$                         0,00% 40.147,78R$          53,28% 35.205,22R$          46,72% 75.353,00R$             1,62%

7.1
Pintura da sinalização horizontal da travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor 

branca - com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro 

refletivas - espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          7.095,43R$            50,00% 7.095,43R$            50,00% 14.190,86R$             0,31%

7.2
Pintura da sinalização horizontal da linha de retenção - LRE cor branca - com 

massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - 

espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          1.109,55R$            50,00% 1.109,55R$            50,00% 2.219,10R$               0,05%

7.3
Pintura da sinalização horizontal do triângulo da travessia elevada - cor amarela 

- com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro 

refletivas - espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          440,98R$                50,00% 440,98R$                50,00% 881,95R$                   0,02%

7.4
Pintura da sinalização horizontal da linha de bordo - LBO cor branca - com 

massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - 

espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          5.463,31R$            50,00% 5.463,31R$            50,00% 10.926,61R$             0,24%

7.5
Pintura da sinalização horizontal da linha simples contínua - LMS-1 cor branca - 

com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas 

- espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          71,71R$                  50,00% 71,71R$                  50,00% 143,41R$                   0,00%

7.6
Pintura da sinalização horizontal da linha dupla contínua - LFO-3 cor amarela - 

com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas 

- espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          2.960,64R$            50,00% 2.960,64R$            50,00% 5.921,28R$               0,13%

7.7
Pintura da sinalização horizontal da linha de continuidade - LCO cor amarela, 

cadência 1:1 (1 m : 1 m) - com massa termoplástica para aspersão e com micro 

esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          106,40R$                50,00% 106,40R$                50,00% 212,80R$                   0,00%

7.8
Pintura da sinalização horizontal da linha de continuidade - LCO cor branca, 

cadência 1:1 (1 m : 1 m) - com massa termoplástica para aspersão e com micro 

esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          217,42R$                50,00% 217,42R$                50,00% 434,84R$                   0,01%

7.9
Pintura da sinalização horizontal da linha de canalização - LCA cor amarela - 

com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas 

- espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          215,11R$                50,00% 215,11R$                50,00% 430,22R$                   0,01%

7.10
Pintura da sinalização horizontal do zebrado de preenchimento da área de 

pavimento não utilizável - ZPA cor amarela - com massa termoplástica para 
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          293,04R$                50,00% 293,04R$                50,00% 586,07R$                   0,01%

7.11
Pintura da sinalização horizontal da linha de canalização - LCA cor branca - com 

massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - 

espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          173,48R$                50,00% 173,48R$                50,00% 346,95R$                   0,01%

7.12
Pintura da sinalização horizontal do zebrado de preenchimento da área de 

pavimento não utilizável - ZPA cor branca - com massa termoplástica para 

aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          358,47R$                50,00% 358,47R$                50,00% 716,94R$                   0,02%

7.13
Pintura da sinalização horizontal da marca delimitadora de parada de veículos 

específicos - MVE cor amarela - com massa termoplástica para aspersão e com 

micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          425,59R$                50,00% 425,59R$                50,00% 851,18R$                   0,02%

7.14
Pintura da sinalização horizontal da marca delimitadora de estacionamento 

regulamentado - MER cor branca - com massa termoplástica para aspersão e 

com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          1.503,45R$            50,00% 1.503,45R$            50,00% 3.006,90R$               0,06%

7.15

Pintura da sinalização horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista 

para a execução de movimentos - PEM "siga em frente", cor branca - com 

massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - 

espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          310,11R$                50,00% 310,11R$                50,00% 620,21R$                   0,01%

7.16

Pintura da sinalização horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista 

para a execução de movimentos - PEM "vire à esquerda", cor branca - com 

massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - 

espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          39,83R$                  50,00% 39,83R$                  50,00% 79,66R$                     0,00%

7.17

Pintura da sinalização horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista 

para a execução de movimentos - PEM "vire à direita", cor branca - com massa 

termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - 

espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          79,66R$                  50,00% 79,66R$                  50,00% 159,32R$                   0,00%

7.18
Pintura da sinalização horizontal da seta indicativa de movimento em curva - 

IMC, cor branca - com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas 

de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          76,82R$                  50,00% 76,82R$                  50,00% 153,63R$                   0,00%

7.19

Pintura da sinalização horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista 

para a execução de movimentos - PEM "siga em frente ou à esquerda", cor 

branca - com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro 

refletivas - espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          54,06R$                  50,00% 54,06R$                  50,00% 108,11R$                   0,00%

7.20
Pintura da sinalização horizontal da seta indicativa de mudança obrigatória de 

faixa - MOF, cor branca - com massa termoplástica para aspersão e com micro 

esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          108,11R$                50,00% 108,11R$                50,00% 216,22R$                   0,00%

7.21

Pintura da sinalização horizontal do símbolo indicativo de local de 

estacionamento de veículos que transportam ou que sejam conduzidos por 

pessoas portadoras de deficiências físicas - DEF, fundo cor azul, símbolo cor 

branca - com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro 

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          273,12R$                50,00% 273,12R$                50,00% 546,24R$                   0,01%

7.22
Pintura da sinalização horizontal de legenda - 30 km/h, cor branca - com massa 

termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - 

espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          156,48R$                50,00% 156,48R$                50,00% 312,95R$                   0,01%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________ __________________________________________________

MARCOS PEDRO VEBER JACQUELINE SOARES BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO (MÊS)
TOTAL

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS6º MÊS 7º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO FOLHA 04/05

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= BDI=

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19

R$ % R$ % R$ % R$ %

7.23
Pintura da sinalização horizontal de legenda - IDOSO, cor branca - com massa 

termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - 

espessura de 1,5 mm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          219,07R$                50,00% 219,07R$                50,00% 438,13R$                   0,01%

7.24 Pintura da sinalização horizontal de legenda - ONIBUS, cor branca - com massa -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          190,62R$                50,00% 190,62R$                50,00% 381,23R$                   0,01%

7.25 Pintura da sinalização horizontal de legenda - TAXI, cor branca - com massa -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          48,37R$                  50,00% 48,37R$                  50,00% 96,73R$                     0,00%

7.26 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R-1 (Parada -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          525,30R$                50,00% 525,30R$                50,00% 1.050,60R$               0,02%

7.27 Placa de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, R-4a -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          155,39R$                50,00% 155,39R$                50,00% 310,78R$                   0,01%

7.28 Placa de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, R-4b -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          77,70R$                  50,00% 77,70R$                  50,00% 155,39R$                   0,00%

7.29
Placa de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, R-6b 

(Estacionamento regulamentado) d=50 cm - fornecimento e implantação
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          1.087,73R$            50,00% 1.087,73R$            50,00% 2.175,46R$               0,05%

7.30
Placa de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, R-19 

(Velocidade máxima permitida) d=50 cm - fornecimento e implantação
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          621,56R$                50,00% 621,56R$                50,00% 1.243,12R$               0,03%

7.31
Placa de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, R-25c 

(Siga em frente ou à esquerda) d=50 cm - fornecimento e implantação
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          77,70R$                  50,00% 77,70R$                  50,00% 155,39R$                   0,00%

7.32
Placa de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, R-25b 

(Vire à direita) d=50 cm - fornecimento e implantação
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          77,70R$                  50,00% 77,70R$                  50,00% 155,39R$                   0,00%

7.33
Placa especial de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + 

SI, R-2 (Dê a preferência) lado 0,60 m - fornecimento e implantação
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          133,45R$                50,00% 133,45R$                50,00% 266,90R$                   0,01%

7.34
Placa especial de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + 

SI, ER-1 (Estacionamento regulamentado para deficientes físicos) 0,70 m x 0,80 

m - fornecimento e implantação

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          1.059,12R$            50,00% 1.059,12R$            50,00% 2.118,24R$               0,05%

7.35
Placa especial de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + 

SI, ER-2 (Estacionamento regulamentado para idosos) 0,70 m x 0,80 m - 

fornecimento e implantação

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          1.059,12R$            50,00% 1.059,12R$            50,00% 2.118,24R$               0,05%

7.36
Placa especial de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + 

SI, ER-3 (Estacionamento regulamentado para motos) 0,70 m x 0,80 m - 

fornecimento e implantação

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          353,04R$                50,00% 353,04R$                50,00% 706,08R$                   0,02%

7.37
Placa de advertência, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, A-32b 

(Passagem sinalizada de pedestres) l=50 cm - fornecimento e implantação
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          738,32R$                50,00% 738,32R$                50,00% 1.476,64R$               0,03%

7.38
Placa especial de advertência, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, EA-

1 (Travessia elevada de pedestres) 0,70 m x 0,80 m - fornecimento e 

implantação

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          1.412,16R$            100,00% -R$                      1.412,16R$               0,03%

7.39
Placa especial de advertência, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, EA-

2 (Indicativa de travessia elevada de pedestres) 0,70 m x 0,80 m - fornecimento 

e implantação

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          3.530,40R$            100,00% -R$                      3.530,40R$               0,08%

7.40
Placa de serviços auxiliares, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, S-14 

(Ponto de parada) 0,60 m x 0,85 m - fornecimento e implantação
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          651,74R$                50,00% 651,74R$                50,00% 1.303,48R$               0,03%

7.41
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 

mm, peso 6,51 kg/m (NBR 5580)
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          6.132,67R$            50,00% 6.132,67R$            50,00% 12.265,33R$             0,26%

7.42
Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 400 l, para fixação das placas de sinalização 

vertical - 30 x 30 x 40 cm

-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          463,93R$                50,00% 463,93R$                50,00% 927,86R$                   0,02%

8 MOBILIÁRIOS URBANOS -R$                     0,00% -R$                     0,00% -R$                         0,00% -R$                         0,00% -R$                         0,00% -R$                      0,00% -R$                      0,00% -R$                         0,00% 206.332,47R$       50,00% 206.332,47R$       50,00% 412.664,93R$           8,90%

8.1
Abrigo de ônibus em aço e madeira - 2,90 m x 1,70 m - fornecimento, incluindo 

acessórios de fixação
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          25.105,04R$          50,00% 25.105,04R$          50,00% 50.210,08R$             1,08%

8.2 Instalação de abrigo de ônibus -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          1.428,54R$            50,00% 1.428,54R$            50,00% 2.857,08R$               0,06%

8.3
Floreira em aço e madeira - 75 cm x 75 cm - fornecimento, incluindo acessórios 

de fixação
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          50.501,34R$          50,00% 50.501,34R$          50,00% 101.002,68R$           2,18%

8.4 Instalação de floreira -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          260,96R$                50,00% 260,96R$                50,00% 521,91R$                   0,01%

8.5 Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          676,89R$                50,00% 676,89R$                50,00% 1.353,78R$               0,03%

8.6
Lixeira em aço e madeira – 45 cm x 30 cm - fornecimento, incluindo acessórios 

de fixação
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          24.690,40R$          50,00% 24.690,40R$          50,00% 49.380,80R$             1,06%

8.7 Instalação de lixeira -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          371,04R$                50,00% 371,04R$                50,00% 742,08R$                   0,02%

8.8
Banco sem encosto em aço e madeira - 2,99 m x 0,54 m - fornecimento, 

incluindo acessórios de fixação
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          21.474,18R$          50,00% 21.474,18R$          50,00% 42.948,36R$             0,93%

8.9 Instalação de banco -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          220,31R$                50,00% 220,31R$                50,00% 440,61R$                   0,01%

8.10
Bicicletário em aço curvo, formato letra “P” - Ø de 6 cm - fornecimento, 

incluindo acessórios de fixação
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          1.504,40R$            50,00% 1.504,40R$            50,00% 3.008,80R$               0,06%

8.11 Instalação de bicicletário -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          86,98R$                  50,00% 86,98R$                  50,00% 173,95R$                   0,00%

8.12
Balizador em liga de alumínio – 85 cm de altura - fornecimento, incluindo 

acessórios de fixação
-R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          75.566,50R$          50,00% 75.566,50R$          50,00% 151.133,00R$           3,26%

8.13 Instalação de balizador -R$                     -R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          4.445,90R$            50,00% 4.445,90R$            50,00% 8.891,80R$               0,19%

TOTAL DO MÊS (R$) 479.327,34R$                           342.267,51R$                           392.517,82R$                              

100,00%

1.214.112,68R$                           1.869.621,37R$                           2.581.718,16R$                           4.005.750,42R$                           4.341.543,93R$                         4.639.285,39R$                         4.639.285,39R$                             

613.827,13R$                            382.521,61R$                            

3.195.545,29R$                         3.578.066,90R$                         

100,00%

13,23%

68,88%

8,25%

77,13%

TOTAL DO MÊS (%) 10,33% 7,38% 8,46% 14,13%

TOTAL ACUMULADO (%) 10,33% 17,71% 26,17% 40,30% 55,65% 86,34% 93,58% 100,00%

15,35% 9,22% 7,24% 6,42%

ITEM

__________________________________________________ __________________________________________________

MARCOS PEDRO VEBER JACQUELINE SOARES BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

655.508,70R$                              712.096,78R$                              427.683,53R$                              335.793,51R$                            297.741,46R$                            4.639.285,39R$                             

TOTAL ACUMULADO (R$) 479.327,34R$                           821.594,86R$                           

MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO (MÊS)
TOTAL

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS6º MÊS 7º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO FOLHA 05/05

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= BDI=

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA



agosto-19
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANTIDADE

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2 2,90

1.2 Administração local und 1,00

1.3 Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada m² 10,00

1.4 Banheiro químico 240 l com uma limpeza semanal undxmês 20,00

1.5 Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame m 69,90

1.6 Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento m2 4.587,00

1.7 Retirada de meio-fio existente, com empilhamento m 1.736,80

1.8 Demolição de passeios existentes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento m3 88,50

1.9 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³ m3 625,40

1.10 Transporte com caminhão basculante 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3xkm 625,40

1.11 SERVIÇOS INICIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO PISTA

1.11.1 Corte de pavimento asfáltico, para execução da drenagem pluvial m 1.305,50

1.11.2 Escavação proveniente de corte de subleito/retirada de pavimento existente m3 1.497,50

1.11.3 Carga e descarga mecanizada em caminhão basculante 6 m³ m3 1.497,50

1.11.4 Transporte com caminhão basculante 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3xkm 1.497,50

1.12 SERVIÇOS INICIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO CALÇADA

1.12.1 Escavação proveniente de corte de subleito/retirada de pavimento existente - e=10 cm m3 209,00

1.12.2 Carga e descarga mecanizada em caminhão basculante 6 m³ m3 209,00

1.12.3 Transporte com caminhão basculante 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3xkm 209,00

2 DRENAGEM PLUVIAL

2.1

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante/uma 

composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 

HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de 

interferência

m3 412,54

2.2

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante/uma 

composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,80 m³), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, em 

solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência

m3 21,13

2.3

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,80 m³/111 HP), largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência

m3 4.980,50

2.4

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,20 m³/155 HP), largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência

m3 5.839,12

2.5 Esgomento com moto-bomba autoescovante h 192,00

2.6 Escoramento de valas com blindado leve m2 2.108,36

2.7 Escoramento de valas com blindado pesado m2 4.658,10

2.8
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50 m, com camada de brita, lançamento 

mecanizado, em local com nível alto de interferência - 6 cm x largura da vala
m3 145,48

2.9
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, sem junta 

rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento)
m 390,00

2.10 Tubo de concreto simples, classe - PS2 - diâmetro de 300 mm, para águas pluviais (NBR 8890) m 390,00

2.11
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, sem junta 

rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento)
m 397,00

2.12 Tubo de concreto armado, classe - PA2 - diâmetro de 600 mm, para águas pluviais (NBR 8890) m 397,00

2.13
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, sem junta 

rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento)
m 186,00

2.14 Tubo de concreto armado, classe - PA2 - diâmetro de 800 mm, para águas pluviais (NBR 8890) m 186,00

2.15
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, sem 

junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento)
m 11,00

2.16 Tubo de concreto armado, classe - PA2 - diâmetro de 1000 mm, para águas pluviais (NBR 8890) m 11,00

2.17
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500 mm, sem 

junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento)
m 1.098,00

2.18 Tubo de concreto armado, classe - PA2 - diâmetro de 1500 mm, para águas pluviais (NBR 8890) m 1.098,00

2.19 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m², largura=30 cm m2 2.567,24

2.20

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 

88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1ª 

categoria em locais com alto nível de interferência

m3 308,18

2.21

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m³ / potência: 111 

HP),largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1ª 

categoria em locais com alto nível de interferência

m3 16,63

2.22

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m³ / potência: 111 

HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m, com solo (sem 

substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência

m3 2.856,39

2.23

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m³ / potência: 111 

HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m, com solo (sem 

substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência

m3 4.272,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

209,00 m²

__________________________________________________ __________________________________________________

MARCOS PEDRO VEBER
PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

22,30 m + 47,60 m

2,40 m x 1,20 m

4.587,00 m²

1 und

4,00 m x 2,50 m

2 und x 10 meses

625,40 m³ x 1,0 km

(291,45 + 321,40 + 172,60 + 17,30 + 195,70 + 307,05) m

1.736,80 m

885,25 m² x 0,10 m

88,50 m³ + (4.587,00 m² x 0,10 m) + (1.736,80 m x 0,15 m x 0,30 m)

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

MEMORIAL DE CÁLCULO FOLHA 01/05
CÁLCULO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

LOCALIZAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PROJETO

((388,75 + 14,70 + 13,70) m² x 0,54 m) + (304,15 m² x 0,32 m) + 

((810,50 + 862,90) m² x 0,15 m) + (330,40 m² x 0,32 m) + (2.045,45 

m² x 0,40 m)

1.497,50 m³ x 1,0 km

1.497,50 m³

209,00 m² x 1,0 km

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

(284,95 + 18,95 + 764,95 + 1.021,55) m² x 0,10 m

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

24 h x  4 dias x 2 moto-bombas

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANTIDADE

2.24 Material de empréstimo para reaterro de valas - macadame britado - sem frete m3 7.453,24

2.25 Carga, manobras e descarga de macadame britado com caminhão basculante 6 m³ m3 7.453,24

2.26 Transporte comercial de brita - DMT=5,4 km m3xkm 40.247,49

2.27
Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,00 m³/16 ton e pá carregadeira sobre 

pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,70 a 2,80 m³, peso operacional 11.632 kg
m3 10.552,80

2.28 Transporte com caminhão basculante 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3xkm 10.552,80

2.29 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 HP m3 10.552,80

2.30 Poço de visita Ø 40/60 cm - simples und 5,00

2.31 Poço de visita Ø 80 cm - simples und 2,00

2.32 Poço de visita Ø 150 cm - simples und 1,00

2.33 Poço de visita Ø 150 cm - duplo und 4,00

2.34 Poço de visita PV 4 und 1,00

2.35 Poço de visita PV 5 und 1,00

2.36 Poço de visita PV 6 und 1,00

2.37 Poço de visita PV 7 und 1,00

2.38 Poço de visita PV 16 und 1,00

2.39 Tampa em concreto armado para poço de visita und 17,00

2.40 Tampão fofo articulado, classe D400, carga máxima 40 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial und 17,00

2.41 Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm und 17,00

2.42 Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples und 8,00

2.43 Caixa de ligação Ø 80 cm - simples und 6,00

2.44 Caixa de ligação Ø 100 cm - simples und 1,00

2.45 Caixa de ligação Ø 150 cm - simples und 4,00

2.46 Caixa de ligação Ø 150 cm - dupla und 2,00

2.47 Caixa de ligação - CL3 und 1,00

2.48 Caixa de ligação - CL4 und 1,00

2.49 Caixa de ligação - CL12 und 1,00

2.50 Caixa de ligação - CL15 und 1,00

2.51 Caixa de ligação - CL16 und 1,00

2.52 Boca de bueiro Ø 80 cm - simples und 1,00

2.53 Boca de bueiro Ø 150 cm - dupla und 1,00

2.54
Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e 

assentamento - para bocas de bueiro
m3 25,61

2.55 Boca de lobo - base e corpo (h=80 cm) und 76,00

2.56 Boca de lobo - corpo e tampa (h=40 cm) und 76,00

3 PAVIMENTAÇÃO PISTA

3.1
0pp-3,76 m A 6, 6 A 8+3,25 m, 8+3,25 m A 8+5,35 m, 28+9,32m A 28+11,42m, 28+11,42 m A 32, 32 A 

33+9,11m E 33+9,11m A 40+12,13m

3.1.1 Execução e compactação de sub-base com macadame seco - exclusive carga e transporte m3 977,30

3.1.2
Carga, manobras e descarga de brita para sub-base de macadame seco, com caminhão basculante 6 m³ 

(descarga livre)
m3 977,30

3.1.3 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km m3xkm 34.205,50

3.1.4 Execução e compactação de base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte - e=15 cm m3 401,30

3.1.5
Carga, manobras e descarga de brita para base de brita graduada, com caminhão basculante 6 m³ 

(descarga livre)
m3 401,30

3.1.6 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km m3xkm 14.045,50

3.1.7 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 m2 2.589,60

3.1.8 Fornecimento, transporte e execução de pintura de ligação com emulsão RR-2C - 1,0 a 1,20 l/m² m2 2.589,60

3.1.9
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com 

espessura de 5,0 cm, exclusive transporte
m3 129,50

3.1.10 Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana m3xkm 4.532,50

3.1.11 Fornecimento, transporte e execução de pintura de ligação com emulsão RR-2C - 1,0 a 1,20 l/m² m2 3.875,80

3.1.12
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de 

rolamento, com espessura de 4,0 cm, exclusive transporte
m3 155,00

3.1.13 Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana m3xkm 5.425,00

4 und

1 und

2 und

CÁLCULO

1 und

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

2.589,60 m² x 0,05 m

129,50 m³ x 35,0 km

RESPONSÁVEL TÉCNICO

977,30 m³

977,30 m³ x 35,0 km

1 und

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

10.552,80 m³

5 und

2 und

4 und

76 und

2.589,60 m²

((242,55 + 204,75 + 388,75 + 137,00 + 6,65 + 304,15) m² x 0,15 m) + 

(28,40 m² x 0,09 m) + (1.305,75 m² x 0,15 m) +  ((((0,15m + 0,30m) x 

0,15m)/2) x 306,70m)

401,30 m³

401,30 m³ x 35,0 km

(242,55 + 204,75 + 388,75 + 137,00 + 6,65 + 304,15 + 1305,75) m²

76 und

6 und

17 und

1 und

1 und

1 und

1 und

1 und

8 und

17 und

1 und

1 und

1 und

17 und

(1.632,90 + 937,15 + 1305,75) m²

3.875,80 m² x 0,04 m

FOLHA 02/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

MEMORIAL DE CÁLCULO

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

((242,55 + 204,75 + 388,75 + 137,00 + 6,65 + 304,15 + 28,40) m² x 

0,30 m) + (1.305,75 m² x 0,40 m) +  ((((0,30m + 0,70m) x 0,40m)/2) x 

306,70m)

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

1 und

155,00 m³ x 35,0 km

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

__________________________________________________

MARCOS PEDRO VEBER
PREFEITO MUNICIPAL

__________________________________________________

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA

1 und

1 und

4,17 m³ (Ø80) + 21,44 m³ (2Ø150)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANTIDADE

3.2 8+5,35 m A 13+7,20 m, 13+7,20 m A 19+1,65 m, 19+1,65 m A 24+7,85 m E 24+7,85 m A 28+9,32 m

3.2.1 Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura m2 1.632,80

3.2.2
Execução de via em piso intertravado, com bloco modelo onda 16 faces cor natural de 22 x 11 cm, 

espessura 10 cm - fck=50 MPa, assentado sobre coxim de pó de pedra e=5 cm
m2 3.238,65

3.3 Meio-fio interno em concreto pré-moldado - 15 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa m 866,00

3.4
Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo sarjeta em concreto pré-moldado fck=20 MPa, dimensões 

100 x 25 x 25 cm, sobre lastro de brita e rejuntado com argamassa cimento:areia traço 1:3
m 657,00

3.5
Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo sarjeta rebaixado em concreto pré-moldado fck=20 MPa, 

dimensões 100 x 25 x 14,5 cm, sobre lastro de brita e rejuntado com argamassa cimento:areia traço 1:3
m 141,00

3.6 Rampa em concreto armado fck=35 MPa para acesso da pista de rolamento elevada m 46,20

4 RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ KRAISCH

4.1
Meio-fio externo em concreto pré-moldado -12 x 15 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 

MPa
m 173,00

4.2 Execução e compactação de sub-base com macadame seco - exclusive carga e transporte - e=20 cm m3 475,20

4.3
Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminhão basculante 6 m³, (descarga 

livre)
m3 475,20

4.4 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km m3xkm 16.632,00

4.5 Execução e compactação de base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte - e=15 cm m3 356,40

4.6
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m³ (descarga 

livre)
m3 356,40

4.7 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km m3xkm 12.474,00

4.8 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 m2 2.375,85

4.9 Fornecimento, transporte e execução de pintura de ligação com emulsão RR-2C - 1,0 a 1,20 l/m² m2 2.375,85

4.10
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de 

rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte
m3 118,80

4.11 Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana m3xkm 4.158,00

5 TRAVESSIA ELEVADA

5.1 Fornecimento, transporte e execução de pintura de ligação com emulsão RR-2C - 1,0 a 1,20 l/m² m2 309,45

5.2
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de 

rolamento
m3 37,80

5.3 Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana m3xkm 1.323,00

6 PAVIMENTAÇÃO CALÇADA

6.1 Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura m2 6.746,30

6.2 Material para aterro do passeio (argila ou barro) e=10 cm - com transporte até 10 km m3 465,60

6.3 Compactação mecânica, sem controle do GC (com compactador placa 400 kg) m3 465,60

6.4 Meio-fio interno em concreto pré-moldado - 15 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa m 576,00

6.5
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor cinza escuro de 20 x 10 cm, espessura 

6 cm - fck=35 MPa, assentado sobre coxim de pó de pedra e=5 cm
m2 5.882,95

6.6 Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 695,45

6.7 Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 147,00

6.8 Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa m3 1,50

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

7.1
Pintura da sinalização horizontal da travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor branca - com massa 

termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
m2 249,40

7.2
Pintura da sinalização horizontal da linha de retenção - LRE cor branca - com massa termoplástica para 

aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
m2 39,00

7.3
Pintura da sinalização horizontal do triângulo da travessia elevada - cor amarela - com massa termoplástica 

para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
m2 15,50

7.4
Pintura da sinalização horizontal da linha de bordo - LBO cor branca - com massa termoplástica para 

aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
m2 236,20

7.5
Pintura da sinalização horizontal da linha simples contínua - LMS-1 cor branca - com massa termoplástica 

para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
m2 3,10

7.6
Pintura da sinalização horizontal da linha dupla contínua - LFO-3 cor amarela - com massa termoplástica 

para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
m2 128,00

7.7
Pintura da sinalização horizontal da linha de continuidade - LCO cor amarela, cadência 1:1 (1 m : 1 m) - com 

massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
m2 4,60

7.8
Pintura da sinalização horizontal da linha de continuidade - LCO cor branca, cadência 1:1 (1 m : 1 m) - com 

massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
m2 9,40

(796,70 + 1.001,70 + 836,10 + 604,15) m²

141,00 m

657,00 m

(6.746,30 - 284,95 - 18,95 - 764,95 - 1.021,55) m² x 0,10 m

465,60 m³

623,50 m x 0,40 m

5.882,95 m²

(194,50 + 114,95) m²

JACQUELINE SOARES BARBOZA

(330,40 + 2.045,45) m²

2.375,85 m² x 0,05 m

(330,40 + 2.045,45) m²

147,00 m²

695,45 m²

356,40 m³

576,00 m

0,36 m² x 43 und

1.968,55 m x 0,12 m

1.067,05 m x 0,12 m

38,00 m x 0,12 m

37,80 m³ x 35,0 km

(194,50 m² x 0,15 m) + (114,95 m² x 0,075 m)

97,40 m x 0,40 m

(5.882,95 + 695,45 + 147,00 + 20,90) m²

173,00 m

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

866,00 m

(796,70 + 836,10) m²

25,70 m x 0,12 m

78,70 m x 0,12 m

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

20,90 m² x 0,07 m

MARCOS PEDRO VEBER
PREFEITO MUNICIPAL

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

356,40 m³ x 35,0 km

ESTADO DE SANTA CATARINA

118,80 m³ x 35,0 km

46,20 m

__________________________________________________ __________________________________________________

PROJETO

MEMORIAL DE CÁLCULO FOLHA 03/05
CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

(330,40 + 2.045,45) m² x 0,20 m

475,20 m³

475,20 m³ x 35,0 km

(330,40 + 2.045,45)  m² x 0,15 m

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0
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7.9
Pintura da sinalização horizontal da linha de canalização - LCA cor amarela - com massa termoplástica para 

aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
m2 9,30

7.10

Pintura da sinalização horizontal do zebrado de preenchimento da área de pavimento não utilizável - ZPA 

cor amarela - com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura 

de 1,5 mm

m2 10,30

7.11
Pintura da sinalização horizontal da linha de canalização - LCA cor branca - com massa termoplástica para 

aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
m2 7,50

7.12

Pintura da sinalização horizontal do zebrado de preenchimento da área de pavimento não utilizável - ZPA 

cor branca - com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 

1,5 mm

m2 12,60

7.13

Pintura da sinalização horizontal da marca delimitadora de parada de veículos específicos - MVE cor 

amarela - com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 

1,5 mm

m2 18,40

7.14

Pintura da sinalização horizontal da marca delimitadora de estacionamento regulamentado - MER cor 

branca - com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 

mm

m2 65,00

7.15

Pintura da sinalização horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista para a execução de 

movimentos - PEM "siga em frente", cor branca - com massa termoplástica para aspersão e com micro 

esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 10,90

7.16

Pintura da sinalização horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista para a execução de 

movimentos - PEM "vire à esquerda", cor branca - com massa termoplástica para aspersão e com micro 

esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 1,40

7.17

Pintura da sinalização horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista para a execução de 

movimentos - PEM "vire à direita", cor branca - com massa termoplástica para aspersão e com micro 

esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 2,80

7.18
Pintura da sinalização horizontal da seta indicativa de movimento em curva - IMC, cor branca - com massa 

termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
m2 2,70

7.19

Pintura da sinalização horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista para a execução de 

movimentos - PEM "siga em frente ou à esquerda", cor branca - com massa termoplástica para aspersão e 

com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2 1,90

7.20
Pintura da sinalização horizontal da seta indicativa de mudança obrigatória de faixa - MOF, cor branca - 

com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
m2 3,80

7.21

Pintura da sinalização horizontal do símbolo indicativo de local de estacionamento de veículos que 

transportam ou que sejam conduzidos por pessoas portadoras de deficiências físicas - DEF, fundo cor azul, 

símbolo cor branca - com massa termoplástica para aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - 

espessura de 1,5 mm

m2 9,60

7.22
Pintura da sinalização horizontal de legenda - 30 km/h, cor branca - com massa termoplástica para 

aspersão e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
m2 5,50

7.23
Pintura da sinalização horizontal de legenda - IDOSO, cor branca - com massa termoplástica para aspersão 

e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
m2 7,70

7.24
Pintura da sinalização horizontal de legenda - ONIBUS, cor branca - com massa termoplástica para aspersão 

e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
m2 6,70

7.25
Pintura da sinalização horizontal de legenda - TAXI, cor branca - com massa termoplástica para aspersão e 

com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
m2 1,70

7.26
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R-1 (Parada obrigatória) lado 0,25 m - 

película retrorrefletiva tipo I e SI
und 5,00

7.27
Placa de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, R-4a (Proibido virar à esquerda) 

d=50 cm - fornecimento e implantação
und 2,00

7.28
Placa de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, R-4b (Proibido virar à direita) d=50 

cm - fornecimento e implantação
und 1,00

7.29
Placa de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, R-6b (Estacionamento 

regulamentado) d=50 cm - fornecimento e implantação
und 14,00

7.30
Placa de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, R-19 (Velocidade máxima 

permitida) d=50 cm - fornecimento e implantação
und 8,00

7.31
Placa de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, R-25c (Siga em frente ou à 

esquerda) d=50 cm - fornecimento e implantação
und 1,00

7.32
Placa de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, R-25b (Vire à direita) d=50 cm - 

fornecimento e implantação
und 1,00

7.33
Placa especial de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, R-2 (Dê a preferência) 

lado 0,60 m - fornecimento e implantação
und 2,00

7.34 Placa especial de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, ER-1 (Estacionamento 

regulamentado para deficientes físicos) 0,70 m x 0,80 m - fornecimento e implantação

und 6,00

7.35
Placa especial de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, ER-2 (Estacionamento 

regulamentado para idosos) 0,70 m x 0,80 m - fornecimento e implantação
und 6,00

7.36
Placa especial de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, ER-3 (Estacionamento 

regulamentado para motos) 0,70 m x 0,80 m - fornecimento e implantação
und 2,00

7.37
Placa de advertência, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, A-32b (Passagem sinalizada de 

pedestres) l=50 cm - fornecimento e implantação
und 8,00

7.38
Placa especial de advertência, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, EA-1 (Travessia elevada de 

pedestres) 0,70 m x 0,80 m - fornecimento e implantação
und 4,00

7.39
Placa especial de advertência, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, EA-2 (Indicativa de travessia 

elevada de pedestres) 0,70 m x 0,80 m - fornecimento e implantação
und 10,00

7.40
Placa de serviços auxiliares, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, S-14 (Ponto de parada) 0,60 m x 

0,85 m - fornecimento e implantação
und 4,00

7.41
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, peso 6,51 kg/m (NBR 

5580)
m 207,50

7.42
Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 l, para fixação das placas de sinalização vertical - 30 x 30 x 40 cm
m3 2,40

1,0875 m² x 10 und

77,75 m x 0,12 m

1,3762 m² x 1 und

1,3762 m² x 2 und

41,90 m x 0,30 m

(15,85 m x 0,30 m) + (46,05 m x 0,12 m)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________ __________________________________________________

MARCOS PEDRO VEBER

PROJETO

8 und

4 und

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

0,8590 m² x 2 und

1 und

541,90 m x 0,12 m

MEMORIAL DE CÁLCULO FOLHA 04/05
CÁLCULO

10 und

4 und

(3,00 m x 3 und) + (2,90 m x 21 und) + (3,10 m x 34 und) + (3,60 m x 7 

und) + (3,50 m x 2 und)

1,3508 m² x 2 und

1,8205 m² x 3 und

62,75 m x 0,12 m

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

1 und

1 und

0,30 m x 0,30 m x 0,40 m x 67 und

2 und

1,6721 m² x 4 und

6 und

1,20 m x 1,20 m x 6 und (fundo)                                                               

0,1541 m² x 6 und (símbolo)

6 und

1,2817 x 6 und

5 und

1,90 m² x 1 und

3,8015 m² x 1 und

2 und

2 und

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

PREFEITO MUNICIPAL

153,40 m x 0,12 m

14 und

8 und
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8 MOBILIÁRIOS URBANOS

8.1 Abrigo de ônibus em aço e madeira - 2,90 m x 1,70 m - fornecimento, incluindo acessórios de fixação und 4,00

8.2 Instalação de abrigo de ônibus und 4,00

8.3 Floreira em aço e madeira - 75 cm x 75 cm - fornecimento, incluindo acessórios de fixação und 27,00

8.4 Instalação de floreira und 27,00

8.5 Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m und 27,00

8.6 Lixeira em aço e madeira – 45 cm x 30 cm - fornecimento, incluindo acessórios de fixação und 32,00

8.7 Instalação de lixeira und 32,00

8.8 Banco sem encosto em aço e madeira - 2,99 m x 0,54 m - fornecimento, incluindo acessórios de fixação und 19,00

8.9 Instalação de banco und 19,00

8.10 Bicicletário em aço curvo, formato letra “P” - Ø de 6 cm - fornecimento, incluindo acessórios de fixação und 5,00

8.11 Instalação de bicicletário und 5,00

8.12 Balizador em liga de alumínio – 85 cm de altura - fornecimento, incluindo acessórios de fixação und 460,00

8.13 Instalação de balizador und 460,00

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

4 und

27 und

32 und

19 und

5 und

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES RESPONSÁVEL TÉCNICO

27 und

460 und

CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________ __________________________________________________

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

MARCOS PEDRO VEBER JACQUELINE SOARES BARBOZA

27 und

32 und

19 und

5 und

460 und

MEMORIAL DE CÁLCULO

4 und

ESTADO DE SANTA CATARINA

FOLHA 05/05
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Item % 1º Quartil (%) Médio (%) 3º Quartil

1 3,80 3,80 4,01 4,67 OK

2 0,32 0,32 0,40 0,74 OK

3 0,50 0,50 0,56 0,97 OK

4 1,02 1,02 1,11 1,21 OK

5 6,64 6,64 7,30 8,69 OK

6 6,65

6.1 0,65

6.2 3,00

6.3 3,00

20,73 19,60 20,97 24,23 OKBDI

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

Seguro (S) e Garantia (G)

Risco (R) 

Despesas Financeiras (DF)

Lucro (L)

Impostos (I)

PIS (usualmente 0,65%)

COFINS (usualmente 3%)

ISS (usualmente entre 2% e 5%)

Acórdão 2622/2013/TCU/Plenário

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Limites estabelecidos no Acordão 

2622/2013/TCU/Plenário Status

Parcela do BDI

Administração Central (AC)

1 -  A planilha abaixo apresenta o Cálculo do BDI sem desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013.

2 -  A fórmula abaixo foi utilizada para o cálculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acórdão, devendo ser adotada como padrão. A utilização de 

outras fórmulas deverá ser justificada pelo Tomador.

3 -  Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (I) é necessário preencher os campos dos tributos PIS, COFINS e ISS.

CÁLCULO DO BDI OBRAS DE

Cálculo do BDI efetuado de acordo com o Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

LOCALIZAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PROJETO



agosto-19

Item % 1º Quartil (%) Médio (%) 3º Quartil

1 3,45 1,50 3,45 4,49 OK

2 0,48 0,30 0,48 0,82 OK

3 0,85 0,56 0,85 0,89 OK

4 0,85 0,85 0,85 1,11 OK

5 5,11 3,50 5,11 6,22 OK

6 3,65

6.1 0,65

6.2 3,00

15,28 11,10 14,02 16,80 OK

Despesas Financeiras (DF)

Lucro (L)

Impostos (I)

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA

BDI

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

Acórdão 2622/2013/TCU/Plenário
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Limites estabelecidos no Acordão 

2622/2013/TCU/Plenário Status

Parcela do BDI

Administração Central (AC)

Seguro (S) e Garantia (G)

PIS (usualmente 0,65%)

COFINS (usualmente 3%)

Risco (R) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

CÁLCULO DO BDI OBRAS DE

Cálculo do BDI efetuado de acordo com o Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.
1 -  A planilha abaixo apresenta o Cálculo do BDI sem desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013.

2 -  A fórmula abaixo foi utilizada para o cálculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acórdão, devendo ser adotada como padrão. A utilização de 

outras fórmulas deverá ser justificada pelo Tomador.

3 -  Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (I) é necessário preencher os campos dos tributos PIS, COFINS e ISS.

LOCALIZAÇÃO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 001
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90778 480,00 h 96,48 46.310,40

SINAPI - C 93572 10,00 mês 6.509,20 65.092,00

111.402,40

111.402,40

111.402,40

20,73% 23.093,72

134.496,12

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

MATERIALLOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

SERVIÇO 

Administração local

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

BDI=

Encarregado geral com encargos complementares

Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

SERVIÇOS/MATERIAIS

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

TOTAL EQUIPAMENTOS



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 001

FORNECEDOR + CNPJ OU CPF ITEM DISCRIMINAÇÃO UND
CUSTO 

UNITÁRIO
TELEFONE

DATA DA 

PESQUISA

FORMA DE 

PESQUISA *
ATENDENTE

ESGONETO CNPJ: 

13.192.336/0001-45
1.4 Banheiro químico 240 l com uma limpeza semanal undxmês 750,00R$   (47) 3344 - 5134 15/03/2018 1 Katia

ESGOTOU CNPJ: 

10.202.027/0001-10
1.4 Banheiro químico 240 l com uma limpeza semanal undxmês 600,00R$   (47) 3342 - 2004 15/03/2018 1 Kelly

EMPLEO CNPJ: 13.065.618/0001-

81
1.4 Banheiro químico 240 l com uma limpeza semanal undxmês 800,00R$   (48) 3258 - 4284 15/03/2018 1 Raquel

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

* FORMA DE PESQUISA: 1 -Telefone, 2 - Internet, 3 - Orçamento por Fax, 4 - Orçamento por e-mail, 5 - Orçamento no local, 6 - Outros

PESQUISA DE MERCADO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

LOCALIZAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PROJETO

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

JACQUELINE SOARES BARBOZA
__________________________________________________

CREA SC 050.968-0

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

BDI=BDI=



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 002
UNID. DE SERVIÇO

m

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 88309 0,1500 h 22,49 3,37

SINAPI - C 88316 0,2000 h 16,65 3,33

6,70

6,70

6,70

20,73% 1,39

8,09

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL

BDI=

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

SERVIÇO 

Retirada de meio-fio existente, com empilhamento

Servente com ecargos complementares

Pedreiro com encargos complementares

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

SERVIÇOS/MATERIAIS

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

TOTAL EQUIPAMENTOS



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 003
UNID. DE SERVIÇO

m

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 91283 0,1700 chp 9,51 1,62

SINAPI - C 91285 0,5000 chi 0,61 0,31

1,93

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 88309 0,1700 h 22,49 3,82

3,82

3,82

5,75

20,73% 1,19

6,94

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL EQUIPAMENTOS

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

Pedreiro com encargos complementares

MÃO-DE-OBRA

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado 

segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 X 1") - CHI diruno

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado 

segmentado para concreto, diâmetro 350mm, furo de 1" (14 X 1") - CHP diurno

EQUIPAMENTO

SERVIÇOS/MATERIAIS

MATERIAL

BDI=

SERVIÇO 

Corte de pavimento asfáltico

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 004
UNID. DE SERVIÇO

m

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 5631 0,0690 chp 142,59 9,84

SINAPI - C 5632 0,1460 chi 57,23 8,36

18,20

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 88246 0,3270 h 21,5 7,03

SINAPI - C 88316 0,6540 h 16,65 10,89

17,92

17,92

36,12

20,73% 7,49

43,61

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

Servente com ecargos complementares

Assentador de tubos com ecargos complementares

MÃO-DE-OBRA

TOTAL EQUIPAMENTOS

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 HP - chi 

diurno

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 HP - chp 

diurno

EQUIPAMENTO

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

SERVIÇO 

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, sem junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui 

fornecimento) - Referência do código 92820 da planilha do SINAPI

SERVIÇOS/MATERIAIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL

BDI=

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI=

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 005
UNID. DE SERVIÇO

m

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 5631 0,1260 chp 142,59 17,97

SINAPI - C 5632 0,2650 chi 57,23 15,17

33,14

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 88246 0,5930 h 21,5 12,75

SINAPI - C 88316 1,1850 h 16,65 19,73

32,48

32,48

65,62

20,73% 13,60

79,22

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA

TOTAL EQUIPAMENTOS

Assentador de tubos com ecargos complementares

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 HP - chi 

diurno

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 HP - chp 

diurno

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

Servente com ecargos complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

SERVIÇO 

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, sem junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui 

fornecimento) - Referência do código 92824 da planilha do SINAPI

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

SERVIÇOS/MATERIAIS

MATERIAL

BDI=



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 006
UNID. DE SERVIÇO

m

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 5631 0,1630 chp 142,59 23,24

SINAPI - C 5632 0,3450 chi 57,23 19,74

42,98

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 88246 0,7700 h 21,5 16,56

SINAPI - C 88316 1,5390 h 16,65 25,62

42,18

42,18

85,16

20,73% 17,65

102,81

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA

TOTAL EQUIPAMENTOS

Assentador de tubos com ecargos complementares

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 HP - chi 

diurno

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 HP - chp 

diurno

EQUIPAMENTO

MÃO-DE-OBRA

Servente com ecargos complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

SERVIÇO 

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, sem junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui 

fornecimento) - Referência do código 92826 da planilha do SINAPI

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL

BDI=

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

SERVIÇOS/MATERIAIS



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 007
UNID. DE SERVIÇO

m

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 5631 0,2010 chp 142,59 28,66

SINAPI - C 5632 0,4240 chi 57,23 24,27

52,93

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 88246 0,9470 h 21,5 20,36

SINAPI - C 88316 1,8930 h 16,65 31,52

51,88

51,88

104,81

20,73% 21,73

126,54

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA

TOTAL EQUIPAMENTOS

Assentador de tubos com ecargos complementares

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 HP - chi 

diurno

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 HP - chp 

diurno

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

Servente com ecargos complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

SERVIÇO 

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, sem junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui 

fornecimento) - Referência do código 92828 da planilha do SINAPI

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

SERVIÇOS/MATERIAIS

MATERIAL

BDI=



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 008
UNID. DE SERVIÇO

m

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 5631 0,3314 chp 142,59 47,25

SINAPI - C 5632 0,6991 chi 57,23 40,01

87,26

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 88246 1,5615 h 21,5 33,57

SINAPI - C 88316 3,1213 h 16,65 51,97

85,54

85,54

172,80

20,73% 35,82

208,62

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA

TOTAL EQUIPAMENTOS

Assentador de tubos com ecargos complementares

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 HP - chi 

diurno

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 HP - chp 

diurno

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

Servente com ecargos complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

SERVIÇO 

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500 mm, sem junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui 

fornecimento) - Referência do código 92832 da planilha do SINAPI

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

SERVIÇOS/MATERIAIS

MATERIAL

BDI=



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 002

FORNECEDOR + CNPJ OU CPF ITEM DISCRIMINAÇÃO UND
CUSTO 

UNITÁRIO
TELEFONE

DATA DA 

PESQUISA

FORMA DE 

PESQUISA *
ATENDENTE

LACH E LACH LTDA                   

CNPJ: 03.510.566/0001-51
2.25 Macadame britado und 30,00R$            (47) 3377 - 2396 25/07/2019 4 VANTUIR

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PEDRAS VALE DO ITAJAÍ LTDA 

CNPJ: 08.067.638/0001-51

2.25 Macadame britado und 51,00R$            (47) 3345 - 2600 29/07/2019 4 RENAN

PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA         

CNPJ: 78.640.497/0002-80
2.25 Macadame britado und 29,70R$            (47) 3338 - 0506 29/07/2019 4 VALDIN

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= BDI=

PESQUISA DE MERCADO

*FORMA DE PESQUISA: 1-Telefone, 2-Internet, 3-Orçamento por Fax, 4-Orçamento por e-mail, 5-Orçamento no local, 6-Orçamento fornecido pela Prefeitura Municipal, 7-Outros

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 009
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90085 5,0000 m3 7,78 38,90

SINAPI - C 94107 0,2900 m3 191,56 55,55

SINAPI - C 94964 0,2900 m3 320,23 92,87

SINAPI - C 92787 37,0000 kg 7,63 282,31

COMPOSIÇÃO 026 5,8600 m2 154,57 905,78

1.375,41

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.375,41

20,73% 285,12

1.660,53

BDI=

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

MÃO-DE-OBRA

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

EQUIPAMENTO

SERVIÇOS/MATERIAIS

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

Poço de visita Ø 40/60 cm - simples

C
O

R
P

O

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m)

Lastro de brita nº 2 apiloada (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m)

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,80 m³/111 HP), largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência(1,70 m x 1,70 m x 

altura média dos PV's)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

BDI=



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 010
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90085 10,1000 m3 7,78R$                  78,58R$                    

SINAPI - C 94107 0,3600 m3 191,56R$              68,96R$                    

SINAPI - C 94964 0,3600 m3 320,23R$              115,28R$                 

SINAPI - C 92787 45,0000 kg 7,63R$                  343,35R$                 

COMPOSIÇÃO 026 6,2000 m2 154,57R$              958,33R$                 

SINAPI - C 94964 0,1100 m3 320,23R$              35,23R$                    

SINAPI - C 92787 9,0000 kg 7,63R$                  68,67R$                    

COMPOSIÇÃO 026 4,0800 m2 154,57R$              630,65R$                 

2.299,05R$              

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$                        

-R$                        

-R$                        

-R$                        

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$                        

-R$                        

-R$                        

-R$                        

-R$                        

2.299,05R$              

20,73% 476,59R$                 

2.775,64R$              

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

__________________________________________________

CREA SC 050.968-0

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

C
H

A
M

IN
É Laje intermediária em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (0,60 m x 1,20 m x 0,15 m)

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa traço 

1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

SERVIÇOS/MATERIAIS

C
O

R
P

O

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,80 m³/111 HP), largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência (2,10 m x 1,70 m x 

altura média dos PV's)

Lastro de brita nº 2 apiloada (2,10 m x 1,70 m x 0,10 m)

Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (2,10 m x 1,70 m x 0,10 m)

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa traço 

1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

Poço de visita Ø 80 cm - simples

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 011
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90087 16,2200 m3 6,80 110,30

SINAPI - C 94107 0,4900 m3 191,56 93,86

SINAPI - C 94964 0,4900 m3 320,23 156,91

SINAPI - C 92787 62,0000 kg 7,63 473,06

COMPOSIÇÃO 026 9,2600 m2 154,57 1.431,32

SINAPI - C 94964 0,2500 m3 320,23 80,06

SINAPI - C 92787 21,0000 kg 7,63 160,23

COMPOSIÇÃO 026 3,1600 m2 154,57 488,44

2.994,18

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.994,18

20,73% 620,69

3.614,87

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

C
O

R
P

O
C

H
A

M
IN

É

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Laje intermediária em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,40 m x 1,20 m x 0,15 m)

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

BDI= BDI=

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (2,90 m x 1,70 m x 0,10 m)

Lastro de brita nº 2 apiloada (2,90 m x 1,70 m x 0,10 m)

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,20 m³/155 HP), largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência (2,90 m x 1,70 m x 

altura média dos PV's)

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

Poço de visita Ø 150 cm - simples

SERVIÇOS/MATERIAIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 012
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90087 26,1300 m3 6,80 177,68

SINAPI - C 94107 0,8000 m3 191,56 153,25

SINAPI - C 94964 0,8000 m3 320,23 256,18

SINAPI - C 92787 100,2000 kg 7,63 764,53

COMPOSIÇÃO 026 12,9200 m2 154,57 1.997,04

SINAPI - C 94964 0,5800 m3 320,23 185,73

SINAPI - C 92787 48,5000 kg 7,63 370,06

COMPOSIÇÃO 026 3,0800 m2 154,57 476,08

4.380,55

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.380,55

20,73% 908,09

5.288,64

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

SERVIÇOS/MATERIAIS
C

O
R

P
O

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,20 m³/155 HP), largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência (4,70 m x 1,70 m x 

altura média dos PV's)

Lastro de brita nº 2 apiloada (4,70 m x 1,70 m x 0,10 m)

Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (4,70 m x 1,70 m x 0,10 m)

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

C
H

A
M

IN
É Laje intermediária em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (3,2 m x 1,20 m x 0,15 m)

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

Poço de visita Ø 150 cm - duplo

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 013
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90087 21,1300 m3 6,80 143,68

SINAPI - C 94107 0,6100 m3 191,56 116,85

SINAPI - C 94964 0,6100 m3 320,23 195,34

SINAPI - C 92787 76,4000 kg 7,63 582,93

COMPOSIÇÃO 026 13,7500 m2 154,57 2.125,34

SINAPI - C 94964 0,4300 m3 320,23 137,70

SINAPI - C 92787 37,5000 kg 7,63 286,13

COMPOSIÇÃO 026 4,0400 m2 154,57 624,46

4.212,43

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.212,43

20,73% 873,24

5.085,67

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

C
O

R
P

O
C

H
A

M
IN

É

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

BDI=

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Laje intermediária em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 Mpa  [((1,60 m x 1,40 m) + (1,00 

m x 0,60 m))  x 0,15 m]

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (2,90 m x 2,10 m x 0,10 m)

Lastro de brita nº 2 apiloada (2,90 m x 2,10 m x 0,10 m)

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,20 m³/155 HP), largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência (2,90 m x 2,10 m x 

altura média dos PV's)

SERVIÇOS/MATERIAIS

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

Poço de visita PV4, PV5 e PV6

BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 014
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90085 22,1200 m3 7,78 172,09

SINAPI - C 94107 0,8400 m3 191,56 160,91

SINAPI - C 94964 0,8400 m3 320,23 268,99

SINAPI - C 92787 105,2000 kg 7,63 802,68

COMPOSIÇÃO 026 10,8600 m2 154,57 1.678,63

SINAPI - C 94964 0,7100 m3 320,23 227,36

SINAPI - C 92787 61,4000 kg 7,63 468,48

COMPOSIÇÃO 026 0,9200 m2 154,57 142,20

3.921,34

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.921,34

20,73% 812,89

4.734,23

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

C
O

R
P

O
C

H
A

M
IN

É

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

BDI=

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Laje intermediária em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 Mpa [((2,40 m x 1,40 m) + (1,00 m 

x 1,40 m))  x 0,15 m]

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (2,90 m x 2,90 m x 0,10 m)

Lastro de brita nº 2 apiloada (2,90 m x 2,90 m x 0,10 m)

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,80 m³/111 HP), largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência (2,90 m x 2,90 m x 

altura média dos PV's)

SERVIÇOS/MATERIAIS

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

Poço de visita PV7

BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 015
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90085 30,2300 m3 7,78 235,19

SINAPI - C 94107 1,1300 m3 191,56 216,46

SINAPI - C 94964 1,1300 m3 320,23 361,86

SINAPI - C 92787 140,9000 kg 7,63 1.075,07

COMPOSIÇÃO 026 13,4400 m2 154,57 2.077,42

SINAPI - C 94964 1,0500 m3 320,23 336,24

SINAPI - C 92787 89,1000 kg 7,63 679,83

COMPOSIÇÃO 026 1,5200 m2 154,57 234,95

5.217,02

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.217,02

20,73% 1.081,49

6.298,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

Poço de visita - PV 16

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO 

SERVIÇOS/MATERIAIS
C

O
R

P
O

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,80 m³/111 HP), largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência (4,70 m x 2,40 m x 

altura média dos PV's)

Lastro de brita nº 2 apiloada (4,70 m x 2,40 m x 0,10 m)

Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (4,70 m x 2,40 m x 0,10 m)

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

C
H

A
M

IN
É

Laje intermediária em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa [((3,20 m x 1,90 m) + (1,00 m 

x 0,90 m))  x 0,15 m]

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 016
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 94964 0,1700 m3 320,23 54,44

SINAPI - C 92787 19,0000 kg 7,63 144,97

199,41

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,41

20,73% 41,34

240,75

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

TA
M

P
A

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

Tampa em concreto armado para poço de visita

TOTAL EQUIPAMENTOS

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15 m) - (π x (0,60 m/2)² x 0,15 

m)

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

SERVIÇOS/MATERIAIS

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 017
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90085 5,5200 m3 7,78 42,95

SINAPI - C 94107 0,2900 m3 191,56 55,55

SINAPI - C 94964 0,2900 m3 320,23 92,87

SINAPI - C 92787 37,0000 kg 7,63 282,31

COMPOSIÇÃO 026 3,7400 m2 154,57 578,09

SINAPI - C 94964 0,2200 m3 320,23 70,45

SINAPI - C 92787 19,0000 kg 7,63 144,97

1.267,19

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.267,19

20,73% 262,69

1.529,88

SERVIÇOS/MATERIAIS

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples

Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m)

Lastro de brita nº 2 apiloada (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m)

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,80 m³/111 HP), largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência (1,70 m x 1,70 m x 

altura média das CL's)

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

C
O

R
P

O
TA

M
P

A

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15 m)

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO

LOCALIZAÇÃO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 018
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90085 9,7500 m3 7,78 75,86

SINAPI - C 94107 0,3600 m3 191,56 68,96

SINAPI - C 94964 0,3600 m3 320,23 115,28

SINAPI - C 92787 45,0000 kg 7,63 343,35

COMPOSIÇÃO 026 4,2800 m2 154,57 661,56

SINAPI - C 94964 0,2900 m3 320,23 92,87

SINAPI - C 92787 24,0000 kg 7,63 183,12

1.541,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.541,00

20,73% 319,45

1.860,45

SERVIÇOS/MATERIAIS

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Caixa de ligação Ø 80 cm - simples

Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (2,10 m x 1,70 m x 0,10 m)

Lastro de brita nº 2 apiloada (2,10 m x 1,70 m x 0,10 m)

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,80 m³/111 HP), largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência (2,10 m x 1,70 m x 

altura média das CL's)

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

C
O

R
P

O
TA

M
P

A

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,60 m x 1,20 m x 0,15 m)

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO

LOCALIZAÇÃO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 019
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90087 11,8900 m3 6,80 80,85

SINAPI - C 94107 0,3900 m3 191,56 74,71

SINAPI - C 94964 0,3900 m3 320,23 124,89

SINAPI - C 92787 49,0000 kg 7,63 373,87

COMPOSIÇÃO 026 5,1800 m2 154,57 800,67

SINAPI - C 94964 0,3200 m3 320,23 102,47

SINAPI - C 92787 27,0000 kg 7,63 206,01

1.763,47

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.763,47

20,73% 365,57

2.129,04

SERVIÇOS/MATERIAIS

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Caixa de ligação Ø 100 cm - simples

Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (2,30 m x 1,70 m x 0,10 m)

Lastro de brita nº 2 apiloada (2,30 m x 1,70 m x 0,10 m)

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,20 m³/155 HP), largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência (2,30 m x 1,70 m x 

altura média das CL's)

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

C
O

R
P

O
TA

M
P

A

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,80 m x 1,20 m x 0,15 m)

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO

LOCALIZAÇÃO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 020
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90087 14,8400 m3 6,80 100,91

SINAPI - C 94107 0,4900 m3 191,56 93,86

SINAPI - C 94964 0,4900 m3 320,23 156,91

SINAPI - C 92787 62,0000 kg 7,63 473,06

COMPOSIÇÃO 026 9,2600 m2 154,57 1.431,32

SINAPI - C 94964 0,4300 m3 320,23 137,70

SINAPI - C 92787 36,0000 kg 7,63 274,68

2.668,44

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.668,44

20,73% 553,17

3.221,61

SERVIÇOS/MATERIAIS

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Caixa de ligação Ø 150 cm - simples

Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (2,90 m x 1,70 m x 0,10 m)

Lastro de brita nº 2 apiloada (2,90 m x 1,70 m x 0,10 m)

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,20 m³/155 HP), largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência  (2,90 m x 1,70 m 

x altura média das CL's)

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

C
O

R
P

O
TA

M
P

A

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (2,40 m x 1,20 m x 0,15 m)

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO

LOCALIZAÇÃO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 021
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90085 20,0500 m3 7,78 155,99

SINAPI - C 94107 0,8000 m3 191,56 153,25

SINAPI - C 94964 0,8000 m3 320,23 256,18

SINAPI - C 92787 100,2000 kg 7,63 764,53

COMPOSIÇÃO 026 12,9200 m2 154,57 1.997,04

SINAPI - C 94964 0,7600 m3 320,23 243,37

SINAPI - C 92787 63,5000 kg 7,63 484,51

4.054,87

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.054,87

20,73% 840,57

4.895,44

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

SERVIÇOS/MATERIAIS
C

O
R

P
O

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,80 m³/111 HP), largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência  (4,70 m x 1,70 m 

x altura média das CL's)

Lastro de brita nº 2 apiloada (4,70 m x 1,70 m x 0,10 m)

Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (4,70 m x 1,70 m x 0,10 m)

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

TA
M

P
A Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (4,20 m x 1,20 m x 0,15 m)

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

Caixa de ligação Ø 150 cm - duplo

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 022
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90087 84,4900 m3 6,80 574,53

SINAPI - C 96399 4,8200 m3 90,72 437,27

SINAPI - C 93590 168,7000 m3xkm 0,81 136,65

SINAPI - C 92479 81,9000 m2 42,64 3.492,22

SINAPI - C 92785 190,4000 kg 9,73 1.852,59

SINAPI - C 92787 17,3000 kg 7,63 132,00

SINAPI - C 92788 773,1000 kg 6,79 5.249,35

SINAPI - C 92789 99,1000 kg 6,32 626,31

SINAPI - I 1525 10,8500 m3 311,40 3.378,69

15.879,61

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.879,61

20,73% 3.291,84

19.171,45

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, 

DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Caixa de ligação - CL3

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

Transporte com caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km (pedra 

rachão)

Base de pedra rachão esp - 25cm 

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,20 m³/155 HP), largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência 

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

Armação aço CA-50, diâmetro 16,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação aço CA-50, diâmetro 12,5 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Concreto usinado bombeável, fck=30 MPa, com brita 0

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação aço CA-50, diâmetro 6,3 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Montagem e desmontagem de forma, em chapa de madeira plastificada

LOCALIZAÇÃO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 023
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90087 45,1200 m3 6,80 306,82

SINAPI - C 94107 1,1300 m3 191,56 216,46

SINAPI - C 94964 1,1300 m3 320,23 361,86

SINAPI - C 92787 140,9000 kg 7,63 1.075,07

COMPOSIÇÃO 026 15,7200 m2 154,57 2.429,84

SINAPI - C 94964 1,2000 m3 320,23 384,28

SINAPI - C 92787 100,0000 kg 7,63 763,00

5.537,33

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.537,33

20,73% 1.147,89

6.685,22

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

SERVIÇOS/MATERIAIS
C

O
R

P
O

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,20 m³/155 HP), largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência  (4,70 m x 2,40 m 

x altura média das CL's)

Lastro de brita nº 2 apiloada (4,70 m x 2,40 m x 0,10 m)

Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (4,70 m x 2,40 m x 0,10 m)

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

TA
M

P
A Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (4,20 m x 1,90 m x 0,15 m)

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

Caixa de ligação - CL4

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 024
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90085 34,8000 m3 7,78 270,74

SINAPI - C 94107 1,2600 m3 191,56 241,37

SINAPI - C 94964 1,2600 m3 320,23 403,49

SINAPI - C 92787 158,3000 kg 7,63 1.207,83

COMPOSIÇÃO 026 17,1200 m2 154,57 2.646,24

SINAPI - C 94964 1,3200 m3 320,23 422,70

SINAPI - C 92787 117,7000 kg 7,63 898,05

6.090,42

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.090,42

20,73% 1.262,54

7.352,96

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

SERVIÇOS/MATERIAIS
C

O
R

P
O

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,80 m³/111 HP), largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência  (4,85 m x 2,60 m 

x altura média das CL's)

Lastro de brita nº 2 apiloada (4,85 m x 2,60 m x 0,10 m)

Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (4,85 m x 2,60 m x 0,10 m)

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

TA
M

P
A Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (4,20 m x 2,10 m x 0,15 m)

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

Caixa de ligação - CL12 E CL15

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 025
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90087 50,4800 m3 6,80 343,26

SINAPI - C 94107 1,3900 m3 191,56 266,27

SINAPI - C 94964 1,3900 m3 320,23 445,12

SINAPI - C 92787 174,4000 kg 7,63 1.330,67

COMPOSIÇÃO 026 18,7200 m2 154,57 2.893,55

SINAPI - C 94964 1,5300 m3 320,23 489,95

SINAPI - C 92787 128,6000 kg 7,63 981,22

6.750,04

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.750,04

20,73% 1.399,28

8.149,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

Caixa de ligação - CL16

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO 

EQUIPAMENTO

SERVIÇOS/MATERIAIS
C

O
R

P
O

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,20 m³/155 HP), largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência  (5,15 m x 2,70 m 

x altura média das CL's)

Lastro de brita nº 2 apiloada (5,15 m x 2,70 m x 0,10 m)

Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (5,15 m x 2,70 m x 0,10 m)

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face

TA
M

P
A Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (4,65 m x 2,20 m x 0,15 m)

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 026
UNID. DE SERVIÇO

m2

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 87335 0,1050 m3 354,56 37,23

SINAPI - I 7258 126 und 0,31 39,06

76,29

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 88309 2,00 h 22,49 44,98

SINAPI - C 88316 2,00 h 16,65 33,30

78,28

78,28

154,57

20,73% 32,04

186,61

EQUIPAMENTO

SERVIÇOS/MATERIAIS

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face - Referência do código 

72131 da planilha do SINAPI

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

TOTAL EQUIPAMENTOS

Pedreiro com encargos complementares

Tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm

Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço, massa única, assentamento de alvenaria de 

vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg - e=2 cm

MÃO-DE-OBRA

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

Servente com ecargos complementares

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 027
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90100 0,8800 m3 9,61 8,46

SINAPI - C 94107 0,0600 m3 191,56 11,49

SINAPI - C 94964 0,0600 m3 320,23 19,21

SINAPI - C 92785 4,0000 kg 9,73 38,92

COMPOSIÇÃO 029 1,6000 m2 92,76 148,42

226,50

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226,50

20,73% 46,95

273,45

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

SERVIÇOS/MATERIAIS

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

Boca de lobo - Base e corpo (h=80 cm)

C
O

R
P

O

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

TOTAL EQUIPAMENTOS

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1/2 vez e=10 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face - h=80 cm

Armação aço CA-50, diâmetro 6,3 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (0,70 m x 0,90 m x 0,10 m)

Lastro de brita nº 2 apiloada (0,70 m x 0,90 m x 0,10 m)

Escavação mecanizada de vala com profundidade a 1,50 m (média entre montante e jusante/uma 

composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 

HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de 

interferência (0,70 m x 0,90 m x 1,40 m)

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 028
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COMPOSIÇÃO 029

C
O

R
P

O

0,7000 m2 92,76 64,93

SINAPI - C 94964 0,0200 m3 320,23 6,40

SINAPI - C 92787 2,0000 kg 7,63 15,26

86,59

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,59

20,73% 17,95

104,54

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação

Grelha em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa 0,40 m x 0,60 m x 0,10 m

TA
M

P
A

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1/2 vez e=10 cm, assentado com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face - h=40 cm

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

Boca de lobo - Corpo e grelha (h=40 cm)

SERVIÇOS/MATERIAIS

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

TOTAL EQUIPAMENTOS



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 029
UNID. DE SERVIÇO

m2

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 87335 0,05775 m3 354,56 20,48

SINAPI - I 7258 69 und 0,31 21,39

41,87

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 88309 1,30 h 22,49 29,24

SINAPI - C 88316 1,30 h 16,65 21,65

50,89

50,89

92,76

20,73% 19,23

111,99

EQUIPAMENTO

SERVIÇOS/MATERIAIS

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1/2 vez e=10 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face - Referência do código 

72132 da planilha do SINAPI

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

TOTAL EQUIPAMENTOS

Pedreiro com encargos complementares

Tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm

Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço, massa única, assentamento de alvenaria de 

vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg - e=2 cm

MÃO-DE-OBRA

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

Servente com ecargos complementares

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 030
UNID. DE SERVIÇO

m

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - I 40529 1,0131 m2 46,72 47,33

SINAPI - I 4741 0,06770 m3 59,66 4,04

51,37

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 91277 0,0069 chp 4,58 0,03

SINAPI - C 91278 0,1751 chi 0,56 0,10

SINAPI - C 91283 0,0135 chp 9,51 0,13

SINAPI - C 91285 0,1685 chi 0,61 0,10

0,36

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 88260 0,3638 h 22,34 8,13

SINAPI - C 88316 0,3638 h 16,65 6,06

14,19

14,19

65,92

20,73% 13,67

79,59

Pó de pedra

Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces, 22 cm x 11 cm, e=10 cm, resistência de 50 

MPa (NBR 9781), cor natural

EQUIPAMENTO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

Execução de via em piso intertravado, com bloco modelo onda 16 faces cor natural de 22 x 11 cm, espessura 10 cm - fck=50 MPa, assentado sobre coxim de pó de pedra e=5 cm - 

Referência do código 92401 da planilha do SINAPI

SERVIÇOS/MATERIAIS

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado 

segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 X 1") - CHI diruno

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado 

segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 X 1") - CHP diruno

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2.500 kgf), potência 5,5 

CV - CHI diurno

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2.500 kgf), potência 5,5 

CV - CHP diurno

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

TOTAL EQUIPAMENTOS

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MÃO-DE-OBRA

Servente com encargos complementares

Calceteiro com encargos complementares

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 031
UNID. DE SERVIÇO

m

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 92267 0,4900 m2 30,21 14,80

SINAPI - I 34492 0,0420 m3 248,51 10,44

SINAPI - C 94103 0,0500 m3 212,00 10,60

SINAPI - C 93358 0,0500 m3 65,86 3,29

SINAPI - C 87352 0,0013 m3 425,26 0,55

39,68

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,68

20,73% 8,23

47,91

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LOCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo sarjeta em concreto pré-moldado fck=20 MPa, dimensões 100 x 25 x 25 cm, sobre lastro de brita e rejuntado com argamassa 

cimento:areia traço 1:3

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 160 kg

Escavação manual de valas

Lastro de brita

Concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, slump=100 +/- 20 mm, exclui serviço 

de bombeamento (NBR 8953)

Fabricação de fôrma, em chapa de madeira compensada resinada e=17 mm

SERVIÇOS/MATERIAIS

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

CREA SC 050.968-0



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 032
UNID. DE SERVIÇO

m

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 92267 0,3300 m2 30,21 9,97

SINAPI - I 34492 0,0300 m3 248,51 7,46

SINAPI - C 94103 0,0500 m3 212,00 10,60

SINAPI - C 93358 0,0500 m3 65,86 3,29

SINAPI - C 87352 0,0009 m3 425,26 0,38

31,70

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,70

20,73% 6,57

38,27

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LOCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo sarjeta rebaixado em concreto pré-moldado fck=20 MPa, dimensões 100 x 25 x 14,5 cm, sobre lastro de brita e rejuntado com 

argamassa cimento:areia traço 1:3

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 160 kg

Escavação manual de valas

Lastro de brita

Concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, slump=100 +/- 20 mm, exclui serviço 

de bombeamento (NBR 8953)

Fabricação de fôrma, em chapa de madeira compensada resinada e=17 mm

SERVIÇOS/MATERIAIS

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

CREA SC 050.968-0



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 033
UNID. DE SERVIÇO

m

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 92267 0,5954 m2 30,21 17,99

SINAPI - I 11145 0,4725 m3 322,56 152,41

SINAPI - C 92874 0,4725 m3 29,22 13,81

SINAPI - I 7156 6,2200 kg 18,57 115,51

299,72

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 88245 0,0400 h 22,34 0,89

SINAPI - C 88316 0,0800 h 16,65 1,33

2,22

2,22

301,94

20,73% 62,59

364,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

SERVIÇO 

Rampa em concreto armado fck=35 MPa para acesso da pista de rolamento elevada

SERVIÇOS/MATERIAIS

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

TOTAL EQUIPAMENTOS

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

Tela de aço soldada nervurada Q-196, aço CA-60 5,0 mm, (3,11 Kg/m²), malha 10 x 10 m

Lançamento

Concreto usinado bombeável, classe de resistência C35, com brita 0 e 1, slump=100 +/- 20 mm, inclui serviço 

de bombeamento (NBR 8953)

Fabricação de fôrma, em chapa de madeira compensada resinada e=17 mm

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

Servente com encargos complementares

Armador com encargos complementares

MÃO-DE-OBRA

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 034
UNID. DE SERVIÇO

m

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - I 36155 1,0487 m2 32,68 34,27

SINAPI - I 4741 0,0633 m3 59,66 3,78

38,05

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 91277 0,0041 chp 4,58 0,02

SINAPI - C 91278 0,1947 chi 0,56 0,11

SINAPI - C 91283 0,0483 chp 9,51 0,46

SINAPI - C 91285 0,1504 chi 0,61 0,09

0,68

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 88260 0,3975 h 22,34 8,88

SINAPI - C 88316 0,3975 h 16,65 6,62

15,50

15,50

54,23

20,73% 11,24

65,47

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Pó de pedra

Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo retangular/tijolinho/paver/holândes/paralelepípedo, 20 cm 

x 10 cm, e=6 cm, resistência de 35 MPa (NBR 9781), cor cinza escuro

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor cinza escuro de 20 x 10 cm, espessura 6 cm - fck=35 MPa, assentado sobre coxim de pó de pedra e=5 cm - 

Referência do código 92396 da planilha do SINAPI

SERVIÇOS/MATERIAIS

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Servente com encargos complementares

Calceteiro com encargos complementares

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

TOTAL EQUIPAMENTOS

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado 

segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 X 1") - CHI diruno

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado 

segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 X 1") - CHP diruno

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2.500 kgf), potência 5,5 

CV - CHI diurno

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2.500 kgf), potência 5,5 

CV - CHP diurno

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 003

FORNECEDOR + CNPJ OU CPF ITEM DISCRIMINAÇÃO UND
CUSTO 

UNITÁRIO
TELEFONE

DATA DA 

PESQUISA

FORMA DE 

PESQUISA *
ATENDENTE

6.6 Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 62,50R$    

6.7 Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 62,50R$    

6.6 Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 60,00R$    

6.7 Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 60,00R$    

6.6 Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 57,50R$    

6.7 Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 57,50R$    

* FORMA DE PESQUISA: 1 -Telefone, 2 - Internet, 3 - Orçamento por Fax, 4 - Orçamento por e-mail, 5 - Orçamento no local, 6 - Outros

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

JACQUELINE SOARES BARBOZA
__________________________________________________

CREA SC 050.968-0

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

BOM BLOCO ARTEFATOS DE 

CIMENTO CNPJ: 

21.878.147/0001-59

102/10/2018(47) 3342 - 2068

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= BDI=

PESQUISA DE MERCADO

Neila

Renato

Paulo

(47) 3338 - 0333

MASKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE PRÉ-FABRICADOS CNPJ: 

85.096.998/0001-22

102/10/2018

02/10/2018(47) 3346 - 5005

RAIMONDI ARTEFATOS DE 

CIMENTO RAIMONDI LTDA CNPJ: 

80.738.016/0001-35

1



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 035
UNID. DE SERVIÇO

m2

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

COTAÇÃO 003 1,0487 m2 60,00 62,92

SINAPI - I 4741 0,0633 m3 59,66 3,78

66,70

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 91277 0,0041 chp 4,58 0,02

SINAPI - C 91278 0,1947 chi 0,56 0,11

SINAPI - C 91283 0,0483 chp 9,51 0,46

SINAPI - C 91285 0,1504 chi 0,61 0,09

0,68

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 88260 0,3975 h 22,34 8,88

SINAPI - C 88316 0,3975 h 16,65 6,62

15,50

15,50

82,88

20,73% 17,18

100,06

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2.500 kgf), potência 5,5 

CV - CHP diurno

Pó de pedra

Sinalização tátil 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

Sinalização tátil 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa - Referência do código 92396 da planilha do SINAPI

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

EQUIPAMENTO

SERVIÇOS/MATERIAIS

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado 

segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 X 1") - CHI diruno

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado 

segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 X 1") - CHP diruno

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2.500 kgf), potência 5,5 

CV - CHI diurno

TOTAL EQUIPAMENTOS

Servente com encargos complementares

MÃO-DE-OBRA

Calceteiro com encargos complementares

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 036
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SICRO 5213414 0,1963 m2 449,84 88,30

SICRO 5915474 0,0026 t 19,95 0,05

88,35

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SICRO E9687 0,1000 R$/h 115,5357 11,55

SICRO E9687 0,2333 R$/h 36,4102 8,49

20,04

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SICRO P9830 0,3333 h 25,6863 8,56

SICRO P9824 0,6666 h 17,6487 11,76

20,32

20,32

128,71

20,73% 26,68

155,39

BDI= BDI=

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

Placa de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, d=50 cm - fornecimento e implantação - Referência do código 5213440 da planilha do SICRO

SERVIÇOS/MATERIAIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

Servente

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

TOTAL EQUIPAMENTOS

Montador

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Improdutiva

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Operativa

MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 037
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SICRO 5213414 0,5600 m2 449,84 251,91

SICRO 5915474 0,00744 t 19,95 0,15

252,06

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SICRO E9687 0,1000 R$/h 115,5357 11,55

SICRO E9687 0,2333 R$/h 36,4102 8,49

20,04

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SICRO P9830 0,3333 h 25,6863 8,56

SICRO P9824 0,6666 h 17,6487 11,76

20,32

20,32

292,42

20,73% 60,62

353,04

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA

TOTAL EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

Servente

Montador

MÃO-DE-OBRA

Placa especial de regulamentação, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, 0,70 m x 0,80 m - fornecimento e implantação - Referência do código 5213464 da planilha do SICRO

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

SERVIÇOS/MATERIAIS

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Improdutiva

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIALLOCALIZAÇÃO

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Operativa

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI

EQUIPAMENTO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 038
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SICRO 5213414 0,2500 m2 449,84 112,46

SICRO 5915474 0,00332 t 19,95 0,07

112,53

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SICRO E9687 0,1000 R$/h 115,5357 11,55

SICRO E9687 0,2333 R$/h 36,4102 8,49

20,04

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SICRO P9830 0,3333 h 25,6863 8,56

SICRO P9824 0,6666 h 17,6487 11,76

20,32

20,32

152,89

20,73% 31,69

184,58

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA

TOTAL EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

Servente

Montador

MÃO-DE-OBRA

Placa de advertência, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, l=50 cm - fornecimento e implantação - Referência do código 5213464 da planilha do SICRO

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

SERVIÇOS/MATERIAIS

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Improdutiva

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIALLOCALIZAÇÃO

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Operativa

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI

EQUIPAMENTO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 039
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SICRO 5213414 0,5600 m2 449,84 251,91

SICRO 5915474 0,00744 t 19,95 0,15

252,06

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SICRO E9687 0,1000 R$/h 115,5357 11,55

SICRO E9687 0,2333 R$/h 36,4102 8,49

20,04

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SICRO P9830 0,3333 h 25,6863 8,56

SICRO P9824 0,6666 h 17,6487 11,76

20,32

20,32

292,42

20,73% 60,62

353,04

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA

TOTAL EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

Servente

Montador

MÃO-DE-OBRA

Placa especial de advertência, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, 0,70 m x 0,80 m - fornecimento e implantação - Referência do código 5213464 da planilha do SICRO

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

SERVIÇOS/MATERIAIS

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Improdutiva

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIALLOCALIZAÇÃO

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Operativa

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI

EQUIPAMENTO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 040
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SICRO 5213414 0,5100 m2 449,84 229,42

SICRO 5915474 0,00684 t 19,95 0,14

229,56

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SICRO E9687 0,1000 R$/h 115,5357 11,55

SICRO E9687 0,2333 R$/h 36,4102 8,49

20,04

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SICRO P9830 0,3333 h 25,6863 8,56

SICRO P9824 0,6666 h 17,6487 11,76

20,32

20,32

269,92

20,73% 55,95

325,87

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA

TOTAL EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

Servente

Montador

MÃO-DE-OBRA

Placa de serviços auxiliares, em aço com película retrorrefletiva tipo I + SI, 0,60 m x 0,85 m - fornecimento e implantação - Referência do código 5213472 da planilha do SICRO

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

SERVIÇOS/MATERIAIS

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Improdutiva

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIALLOCALIZAÇÃO

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Operativa

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI

EQUIPAMENTO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 004

FORNECEDOR + CNPJ OU CPF ITEM DISCRIMINAÇÃO UND
CUSTO 

UNITÁRIO
TELEFONE

DATA DA 

PESQUISA

FORMA DE 

PESQUISA *
ATENDENTE

8.1
Abrigo de ônibus em aço e madeira - 2,90 m x 1,70 m - incluindo acessórios 

de fixação
und 11.950,00R$    

8.3 Floreira em aço e madeira - 75 cm x 75 cm - incluindo acessórios de fixação und 3.245,00R$      

8.6 Lixeira em aço e madeira – 45 cm x 30 cm - incluindo acessórios de fixação und 2.250,00R$      

8.8
Banco sem encosto em aço e madeira - 2,99 m x 0,54 m - incluindo 

acessórios de fixação
und 7.299,00R$      

8.10
Bicicletário em aço curvo, formato letra “P” - Ø de 6 cm - incluindo 

acessórios de fixação
und 635,00R$         

8.12
Balizador em liga de alumínio – 85 cm de altura - incluindo acessórios de 

fixação
und 599,00R$         

8.1
Abrigo de ônibus em aço e madeira - 2,90 m x 1,70 m - incluindo acessórios 

de fixação
und 9.023,31R$      

8.3 Floreira em aço e madeira - 75 cm x 75 cm - incluindo acessórios de fixação und 821,00R$         

8.6 Lixeira em aço e madeira – 45 cm x 30 cm - incluindo acessórios de fixação und 434,00R$         

8.8
Banco sem encosto em aço e madeira - 2,99 m x 0,54 m - incluindo 

acessórios de fixação
und 959,00R$         

8.10
Bicicletário em aço curvo, formato letra “P” - Ø de 6 cm - incluindo 

acessórios de fixação
und 522,00R$         

8.12
Balizador em liga de alumínio – 85 cm de altura - incluindo acessórios de 

fixação
und 285,00R$         

8.1
Abrigo de ônibus em aço e madeira - 2,90 m x 1,70 m - incluindo acessórios 

de fixação
und 10.888,72R$    

8.3 Floreira em aço e madeira - 75 cm x 75 cm - incluindo acessórios de fixação und 3.356,58R$      

8.6 Lixeira em aço e madeira – 45 cm x 30 cm - incluindo acessórios de fixação und 1.338,61R$      

8.8
Banco sem encosto em aço e madeira - 2,99 m x 0,54 m - incluindo 

acessórios de fixação
und 1.960,83R$      

8.10
Bicicletário em aço curvo, formato letra “P” - Ø de 6 cm - incluindo 

acessórios de fixação
und 288,80R$         

8.12
Balizador em liga de alumínio – 85 cm de altura - incluindo acessórios de 

fixação
und 121,73R$         

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

RESPONSÁVEL TÉCNICO

*FORMA DE PESQUISA: 1-Telefone, 2-Internet, 3-Orçamento por Fax, 4-Orçamento por e-mail, 5-Orçamento no local, 6-Orçamento fornecido pela Prefeitura Municipal, 7-Outros

HELLEN

CONTATO VISUAL COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LTDA                   CNPJ: 

02.272.881/0001-25

(11) 4646 - 7410 16/07/2019 4

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

JACQUELINE SOARES BARBOZA
__________________________________________________

CREA SC 050.968-0

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

15/07/2019(41) 99177 - 4110
VIBAZ PLÁSTICO E AÇO CNPJ: 

13.376.191/0001-32

415/07/2019(47) 3377 - 1748

4 SERGIO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= BDI=

PESQUISA DE MERCADO

DJONE
DJONE MEURER - ME CNPJ: 

07.512.524/0001-00



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 041
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 94964 1,6800 m3 320,23 537,99

SINAPI - C 94107 0,2800 m3 191,56 53,64

591,63

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

591,63

20,73% 122,64

714,27

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

MÃO-DE-OBRA

TOTAL EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

Instalação de abrigo de ônibus

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

Lastro de brita nº 2 apiloada (3,30 m x 0,85 m x 0,10 m)

Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 l, para fixação de equipamento urbano - 3,30 m x 0,85 m x 0,60 m

SERVIÇOS/MATERIAIS

BDI= BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

LOCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 042
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 94964 0,0500 m3 320,23 16,01

16,01

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,01

20,73% 3,32

19,33

BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

MÃO-DE-OBRA

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

TOTAL EQUIPAMENTOS

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 l, para fixação de equipamento urbano - 40 cm x 40 cm x 30 cm

EQUIPAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

Instalação de floreira ou de balizador

SERVIÇOS/MATERIAIS

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

BDI=



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 043
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 94964 0,0600 m3 320,23 19,21

19,21

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,21

20,73% 3,98

23,19

BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

MÃO-DE-OBRA

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

TOTAL EQUIPAMENTOS

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 l, para fixação de equipamento urbano - 55 cm x 35 cm x 30 cm

EQUIPAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

Instalação de lixeira ou de banco

SERVIÇOS/MATERIAIS

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

BDI=



SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19

20,73% 15,28%

agosto-19 044
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 94964 0,0900 m3 320,23 28,82

28,82

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,82

20,73% 5,97

34,79

BDI=

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

MÃO-DE-OBRA

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

TOTAL EQUIPAMENTOS

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 l, para fixação de equipamento urbano - 70 cm x 35 cm x 35 cm

EQUIPAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM 

PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

SERVIÇO 

Instalação de bicicletário

SERVIÇOS/MATERIAIS

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

BDI=



agosto-19

Montante Jusante Trecho Acumulada Calculado Comercial

PV 1 CL 1 56,055 55,970 40,00 80,00 0,00213 0,400 0,400 0,7 0,09341 0,39635 0,60 1

CL 1 PV 2 55,970 55,780 33,00 33,00 0,00576 0,165 0,565 0,7 0,13194 0,37424 0,60 1

CL 17 PV 2 55,837 55,780 20,00 0,00 0,00285 0,000 0,000 0,7 0,00000 0,00000 0,60 1

PV 2 CL 2 55,580 55,490 37,00 37,00 0,00243 0,185 2,000 0,7 0,46704 0,70662 0,80 1

CL 2 CL3 55,490 55,380 30,00 30,00 0,00367 0,150 2,150 0,7 0,50207 0,67227 0,80 1

CL 23 PV 7 56,833 56,800 10,00 0,00 0,00330 0,000 0,000 0,7 0,00000 0,00000 1,50 1

PV 7 CL 7 56,800 56,720 28,00 32,00 0,00286 0,160 9,180 0,7 2,14364 1,21410 1,50 1

CL 7 PV 6 56,720 56,400 35,00 28,00 0,00914 0,140 9,320 0,7 2,17634 0,98176 1,50 1

CL 22 PV 6 56,435 56,410 10,00 0,00 0,00250 0,000 0,000 0,7 0,00000 0,00000 0,80 1

120 0,013 50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

CÁLCULO DE DRENAGEM FOLHA 01/04
Trecho Cotas (m) Distância Trecho 

(m)

Distância 

Contribuição (m)

Declividade 

(m/m)

RECEBE CONTRIBUIÇÃO DA RUA VEREADOR CRISOTOMO GESSER DE 1,250 ha 

RECEBE CONTRIBUIÇÃO DA RUA NICOLAU SCHMITZ 9,020 ha 

Tempo de recorrência ou retorno: Tr = 5 anos Intensidade da chuva (mm/h): i = Coef. De rugosidade do tubo: n = 0,013 Largura contribuição (m): L =

Área Contribuição (ha)
C Q (m3/s)

Diâmetro (m) Número de 

Tubos (und) (PV)

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0



agosto-19

Montante Jusante Trecho Acumulada Calculado Comercial

PV 6 CL 6 55,700 55,630 25,00 40,00 0,00280 0,200 11,260 0,7 2,62937 1,31572 1,50 1

CL 6 PV 5 55,630 55,550 35,00 40,00 0,00229 0,200 11,460 0,7 2,67607 1,37580 1,50 1

CL 21 PV 5 56,736 56,700 13,00 0,00 0,00277 0,000 0,000 0,7 0,00000 0,00000 0,80 1

PV 5 CL 5 55,550 55,460 35,00 40,00 0,00257 0,200 13,394 0,7 3,12770 1,42680 1,50 1

CL 5 PV 4 55,460 55,400 25,00 10,00 0,00240 0,050 13,444 0,7 3,13937 1,44739 1,50 1

CL 20 PV 4 56,281 56,240 13,00 0,00 0,00315 0,000 0,000 0,7 0,00000 0,00000 0,80 1

PV 4 PV 3 55,400 55,330 25,00 25,00 0,00280 0,125 15,261 0,7 3,56368 1,47462 1,50 1

CL 19 PV 3 57,112 57,090 10,00 0,00 0,00220 0,000 0,000 0,7 0,00000 0,00000 0,60 1

120 0,013 50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

Área Contribuição (ha)
C Q (m3/s)

Diâmetro (m) Número de 

Tubos (und) (PV)

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

CÁLCULO DE DRENAGEM FOLHA 02/04
Trecho Cotas (m) Distância Trecho 

(m)

Distância 

Contribuição (m)

Declividade 

(m/m)

RECEBE CONTRIBUIÇÃO DA RUA VALENTIM HESS DE 1,740 ha 

RECEBE CONTRIBUIÇÃO DA RUA PAULO KRAISCH DE 1,734 ha 

RECEBE CONTRIBUIÇÃO DA RUA JULIO GROTHE DE 1,692 ha 

Tempo de recorrência ou retorno: Tr = 5 anos Intensidade da chuva (mm/h): i = Coef. De rugosidade do tubo: n = 0,013 Largura contribuição (m): L =

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0



agosto-19

Montante Jusante Trecho Acumulada Calculado Comercial

PV 3 CL 4 55,330 55,220 40,00 65,00 0,00275 0,325 15,826 0,7 3,69562 1,49992 1,50 1

CL 18 CL 4 55,369 55,340 11,00 0,00 0,00264 0,000 0,000 0,7 0,00000 0,00000 1,00 1

CL 4 PV3 A 54,840 54,780 30,00 30,00 0,00200 0,150 20,748 0,7 4,84500 1,76239 1,50 2

PV3 A CL 3 54,780 54,720 28,00 10,00 0,00214 0,050 20,798 0,7 4,85668 1,74131 1,50 2

PV 8 CL 8 58,190 57,280 40,00 20,00 0,02275 0,100 0,100 0,7 0,02335 0,15109 0,60 1

CL 8 PV 9 57,280 57,120 40,00 40,00 0,00400 0,200 0,300 0,7 0,07006 0,31602 0,60 1

PV 9 CL 9 57,120 57,020 40,00 60,00 0,00250 0,300 0,600 0,7 0,14011 0,44758 0,60 1

CL 9 PV 10 57,020 56,730 30,00 20,00 0,00967 0,200 0,800 0,7 0,18682 0,38690 0,60 1

PV 12 CL 11 56,040 55,920 50,00 38,00 0,00240 0,380 0,380 0,7 0,08874 0,38002 0,60 1

CL 11 PV 11 55,920 55,830 40,00 40,00 0,00225 0,400 0,780 0,7 0,18215 0,50371 0,60 1

PV 11 CL 10 55,830 55,715 30,00 70,00 0,00383 0,700 1,480 0,7 0,34561 0,57957 0,60 1

CL 10 PV 10 55,715 55,630 20,00 10,00 0,00425 0,100 1,580 0,7 0,36896 0,58258 0,60 1

120 0,013 50,00 100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

CÁLCULO DE DRENAGEM FOLHA 03/04
Trecho Cotas (m) Distância Trecho 

(m)

Distância 

Contribuição (m)

Declividade 

(m/m)

RECEBE CONTRIBUIÇÃO DA SERVIDÃO DE 0,240 ha 

RECEBE CONTRIBUIÇÃO DA RUA LEOPOLDO HESS DE 4,772 ha 

Tempo de recorrência ou retorno: Tr = 5 anos Intensidade da chuva (mm/h): i = Coef. De rugosidade do tubo: n = 0,013 Largura contribuição (m): L =

Área Contribuição (ha)
C Q (m3/s)

Diâmetro (m) Número de 

Tubos (und) (PV)

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0



agosto-19

Montante Jusante Trecho Acumulada Calculado Comercial

CL 3 PV 13 54,720 54,600 53,00 20,00 0,00226 0,100 23,048 0,7 5,38210 1,79111 1,50 2

PV 13 CL 12 54,600 54,555 21,00 50,00 0,00214 0,250 23,298 0,7 5,44048 1,81703 1,50 2

CL 12 CL 13 54,555 54,515 14,00 0,00 0,00286 0,000 23,298 0,7 5,44048 1,72162 1,50 2

CL 13 PV 14 54,515 54,405 42,00 40,00 0,00262 0,200 24,268 0,7 5,66699 1,77691 1,50 2

PV 14 CL 14 54,405 54,300 40,00 60,00 0,00263 0,300 24,568 0,7 5,73705 1,78436 1,50 2

CL 14 PV 15 54,300 54,175 49,00 10,00 0,00255 0,050 24,618 0,7 5,74873 1,79532 1,50 2

PVE CL 13 56,570 55,875 5,00 0,00 0,13900 0,000 0,000 0,7 0,00000 0,00000 0,40 1

CL 24 PV 15 55,056 55,040 4,00 0,00 0,00400 0,000 0,000 0,7 0,00000 0,00000 0,60 1

PV 15 CL 15 54,175 54,050 47,00 50,00 0,00266 0,250 25,618 0,7 5,98225 1,80814 1,50 2

CL 15 PV 16 54,050 53,930 40,00 90,00 0,00300 0,450 26,068 0,7 6,08733 1,77935 1,50 2

PV 16 CL 16 53,930 53,810 38,00 40,00 0,00316 0,200 26,268 0,7 6,13403 1,76737 1,50 2

CL 16 BB 1 53,810 53,700 18,00 20,00 0,00611 0,100 26,368 0,7 6,15739 1,56382 1,50 2

PV 10 CL 15 55,430 55,340 43,00 40,00 0,00209 0,200 2,580 0,7 0,60248 0,79964 0,80 1

CL 15 CL 16 55,340 55,290 20,00 20,00 0,00250 0,100 2,680 0,7 0,62583 0,78455 0,80 1

CL 16 BB 2 55,290 55,230 20,00 20,00 0,00300 0,100 2,780 0,7 0,64919 0,76867 0,80 1

120 0,013 50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAÇÃO DA RUA PROFESSOR SIMÃO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

CÁLCULO DE DRENAGEM FOLHA 04/04
Trecho Cotas (m) Distância Trecho 

(m)

Distância 

Contribuição (m)

Declividade 

(m/m)

Tempo de recorrência ou retorno: Tr = 5 anos Intensidade da chuva (mm/h): i = Coef. De rugosidade do tubo: n = 0,013 Largura contribuição (m): L =

Área Contribuição (ha)
C Q (m3/s)

Diâmetro (m) Número de 

Tubos (und) (PV)

RECEBE CONTRIBUIÇÃO DA RUA OSNI LUIZ SCHMITZ DE 0,770 ha 
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1 2 1 2 esp. (m) 3 larg. (m) 4 % Prof. ≥

0,06 0,30 100% 1,00 5,40 1,50

Bota-fora Jazida Bota-fora Jazida

Extensão
Altura

média
DN

Espes. 

parede
DE

Filei-

ras
Extensão Volume

Lastro de

brita

Recomp.

do pavto

Profun-

didade

Sobre-

largura

Largura

total
Mecânica Brita

Manta

geotêxtil

Material

escavado
Emprést.

Material

escavado
Emprést. Blindado

Montante Jusante (m) Topo Fundo Topo Fundo (m) (cm) (m) (m) (unid) (m) (m3) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m2) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3.km) (m3.km) (m2)

PV 1 CL 1 40,00 57,755 56,055 57,855 55,970 1,79 60 0,060 0,720 1 40,00 16,29 0,06 0,50 1,91 0,40 1,52 116,13 1,73 30,74 0,63 67,71 67,71 85,73 67,71 85,73 365,63 152,80

CL 1 PV 2 33,00 57,855 55,970 58,105 55,780 2,11 60 0,060 0,720 1 33,00 13,44 0,06 0,50 2,23 0,50 1,72 126,57 1,43 25,36 0,95 83,32 83,32 98,19 83,32 98,19 449,93 147,18

CL 17 PV 2 20,00 58,043 55,837 58,105 55,780 2,27 60 0,060 0,720 1 20,00 8,14 0,06 0,50 2,39 0,50 1,72 82,22 0,86 15,37 1,11 56,02 56,02 65,02 56,02 65,02 302,51 95,60

PV 2 CL 2 37,00 58,105 55,580 58,455 55,490 2,75 80 0,072 0,944 1 37,00 25,90 0,06 0,50 2,88 0,50 1,94 206,87 2,10 36,25 1,38 142,98 142,98 170,98 142,98 170,98 772,09 213,27

CL 2 CL3 30,00 58,455 55,490 58,845 55,380 3,22 80 0,072 0,944 1 30,00 21,00 0,06 0,50 3,35 0,55 2,04 205,14 1,70 29,39 1,85 151,84 151,84 174,54 151,84 174,54 819,94 201,12

CL 23 PV 7 10,00 59,106 56,833 59,232 56,800 2,35 150 0,120 1,740 1 10,00 23,78 0,06 2,53 0,60 2,94 74,38 1,04 17,30 0,73 49,56 49,56 74,38 49,56 74,38 267,62 50,60

PV 7 CL 7 28,00 59,232 56,800 58,995 56,720 2,35 150 0,120 1,740 1 28,00 66,58 0,06 2,53 0,60 2,94 208,27 2,92 48,44 0,73 138,77 138,77 208,27 138,77 208,27 749,36 141,68

CL 7 PV 6 35,00 58,995 56,720 58,924 56,400 2,4 150 0,120 1,740 1 35,00 83,23 0,06 2,58 0,60 2,94 265,48 3,65 60,55 0,78 178,60 178,60 265,48 178,60 265,48 964,44 180,60

CL 22 PV 6 10,00 58,583 56,435 58,924 56,410 2,33 80 0,072 0,944 1 10,00 7,00 0,06 2,46 0,50 1,94 47,76 0,57 9,80 1,46 40,19 40,19 47,76 40,19 47,76 217,03 49,24

PV 6 CL 6 25,00 58,924 55,700 58,935 55,630 3,26 150 0,120 1,740 1 25,00 59,45 0,06 3,44 0,65 3,04 261,44 2,61 43,25 1,64 199,38 199,38 261,44 199,38 261,44 1.076,65 172,00

CL 6 PV 5 35,00 58,935 55,630 58,895 55,550 3,33 150 0,120 1,740 1 35,00 83,23 0,06 3,51 0,65 3,04 373,46 3,65 60,55 1,71 286,58 286,58 373,46 286,58 373,46 1.547,53 245,70

CL 21 PV 5 13,00 58,600 56,736 58,895 56,700 2,03 80 0,072 0,944 1 13,00 9,10 0,06 2,16 0,50 1,94 54,53 0,74 12,74 1,16 44,69 44,69 54,53 44,69 54,53 241,33 56,21

PV 5 CL 5 35,00 58,895 55,550 58,853 55,460 3,37 150 0,120 1,740 1 35,00 83,23 0,06 3,55 0,65 3,04 377,72 3,65 60,55 1,75 290,84 290,84 377,72 290,84 377,72 1.570,54 248,50

CL 5 PV 4 25,00 58,853 55,460 58,645 55,400 3,32 150 0,120 1,740 1 25,00 59,45 0,06 3,50 0,65 3,04 266,00 2,61 43,25 1,70 203,94 203,94 266,00 203,94 266,00 1.101,28 175,00

CL 20 PV 4 13,00 58,397 56,281 58,645 56,240 2,26 80 0,072 0,944 1 13,00 9,10 0,06 2,39 0,50 1,94 60,33 0,74 12,74 1,39 50,49 50,49 60,33 50,49 60,33 272,65 62,19

PV 4 PV 3 25,00 58,645 55,400 58,420 55,330 3,17 150 0,120 1,740 1 25,00 59,45 0,06 3,35 0,65 3,04 254,60 2,61 43,25 1,55 192,54 192,54 254,60 192,54 254,60 1.039,72 167,50

CL 19 PV 3 10,00 58,315 57,112 58,420 57,090 1,27 60 0,060 0,720 1 10,00 4,07 0,06 1,39 0,40 1,52 21,13 0,43 7,69 0,61 16,63 16,63 21,13 16,63 21,13 89,80 0,00

PV 3 CL 4 40,00 58,420 55,330 58,640 55,220 3,26 150 0,120 1,740 1 40,00 95,11 0,06 3,44 0,65 3,04 418,30 4,18 69,20 1,64 319,01 319,01 418,30 319,01 418,30 1.722,65 275,20

CL 18 CL 4 11,00 58,206 55,369 58,640 55,340 3,07 100 0,080 1,160 1 11,00 11,63 0,06 3,21 0,60 2,36 83,33 0,77 13,02 1,99 70,93 70,93 83,33 70,93 83,33 383,02 70,62

CL 4 PV3 A 30,00 58,640 54,840 58,852 54,780 3,94 150 0,120 1,740 2 60,00 142,67 0,06 4,12 0,70 5,08 627,89 6,46 103,79 2,32 478,76 478,76 627,89 478,76 627,89 2.585,30 247,20

PV3 A CL 3 28,00 58,852 54,780 58,845 54,720 4,1 150 0,120 1,740 2 56,00 133,16 0,06 4,28 0,70 5,08 608,79 6,05 96,88 2,48 469,58 469,58 608,79 469,58 608,79 2.535,73 239,68

PV 8 CL 8 40,00 59,390 58,190 58,835 57,280 1,38 60 0,060 0,720 1 40,00 16,29 0,06 1,50 0,40 1,52 91,20 1,73 30,74 0,72 73,18 73,18 91,20 73,18 91,20 395,17 120,00

CL 8 PV 9 40,00 58,835 57,280 58,620 57,120 1,53 60 0,060 0,720 1 40,00 16,29 0,06 0,50 1,65 0,40 1,52 100,32 1,73 30,74 0,37 51,90 51,90 69,92 51,90 69,92 280,26 132,00

PV 9 CL 9 40,00 58,620 57,120 58,635 57,020 1,56 60 0,060 0,720 1 40,00 16,29 0,06 0,50 1,68 0,40 1,52 102,14 1,73 30,74 0,40 53,72 53,72 71,74 53,72 71,74 290,09 134,40

CL 9 PV 10 30,00 58,635 57,020 58,230 56,730 1,56 60 0,060 0,720 1 30,00 12,21 0,06 1,68 0,40 1,52 76,61 1,30 23,06 0,90 63,10 63,10 76,61 63,10 76,61 340,74 100,80

PV 12 CL 11 50,00 57,542 56,040 57,480 55,920 1,53 60 0,060 0,720 1 50,00 20,36 0,06 1,65 0,40 1,52 125,40 2,16 38,43 0,87 102,88 102,88 125,40 102,88 125,40 555,55 165,00

CL 11 PV 11 40,00 57,480 55,920 57,565 55,830 1,65 60 0,060 0,720 1 40,00 16,29 0,06 1,77 0,40 1,52 107,62 1,73 30,74 0,99 89,60 89,60 107,62 89,60 107,62 483,84 141,60

PV 11 CL 10 30,00 57,565 55,830 57,960 55,715 1,99 60 0,060 0,720 1 30,00 12,21 0,06 2,11 0,50 1,72 108,88 1,30 23,06 1,33 95,37 95,37 108,88 95,37 108,88 515,00 126,60

CL 10 PV 10 20,00 57,960 55,715 58,230 55,630 2,42 60 0,060 0,720 1 20,00 8,14 0,06 2,54 0,50 1,72 87,38 0,86 15,37 1,76 78,38 78,38 87,38 78,38 87,38 423,25 101,60

CL 3 PV 13 53,00 58,845 54,720 58,240 54,600 3,88 150 0,120 1,740 2 106,00 252,05 0,06 0,40 4,06 0,70 5,08 1.093,11 11,27 183,37 1,86 722,10 722,10 985,42 722,10 985,42 3.899,34 430,36

PV 13 CL 12 21,00 58,240 54,600 57,356 54,555 3,22 150 0,120 1,740 2 42,00 99,87 0,06 0,40 3,40 0,65 4,98 355,57 4,58 72,66 1,20 209,29 209,29 313,74 209,29 313,74 1.130,17 142,80

CL 12 CL 13 14,00 57,356 54,555 56,739 54,515 2,51 150 0,120 1,740 2 28,00 66,58 0,06 0,40 2,69 0,60 4,88 183,78 3,12 48,44 0,49 86,75 86,75 156,45 86,75 156,45 468,45 75,32

CL 13 PV 14 42,00 56,739 54,515 56,650 54,405 2,23 150 0,120 1,740 2 84,00 199,74 0,06 0,40 2,41 0,60 4,88 493,95 8,97 145,31 0,21 203,26 203,26 411,97 203,26 411,97 1.097,60 202,44

PV 14 CL 14 40,00 56,650 54,405 56,695 54,300 2,32 150 0,120 1,740 2 80,00 190,23 0,06 0,40 2,50 0,60 4,88 488,00 8,55 138,39 0,30 211,14 211,14 409,92 211,14 409,92 1.140,16 200,00

CL 14 PV 15 49,00 56,695 54,300 56,505 54,175 2,36 150 0,120 1,740 2 98,00 233,03 0,06 0,40 2,54 0,60 4,88 607,36 10,43 169,53 0,34 268,26 268,26 511,72 268,26 511,72 1.448,60 248,92

CL 24 PV 15 4,00 56,486 55,056 56,505 55,040 1,45 60 0,060 0,720 1 4,00 1,63 0,06 0,40 1,57 0,40 1,52 7,11 0,17 3,07 0,39 5,31 5,31 7,11 5,31 7,11 28,67 12,56

PV 15 CL 15 47,00 56,505 54,175 56,304 54,050 2,29 150 0,120 1,740 2 94,00 223,52 0,06 0,40 2,47 0,60 4,88 474,78 10,01 162,61 0,27 241,25 241,25 474,78 241,25 474,78 1.302,75 232,18

CL 15 PV 16 40,00 56,304 54,050 56,405 53,930 2,36 150 0,120 1,740 2 80,00 190,23 0,06 0,40 2,54 0,60 4,88 417,73 8,55 138,39 0,34 218,95 218,95 417,73 218,95 417,73 1.182,33 203,20

PV 16 CL 16 38,00 56,405 53,930 57,235 53,810 2,95 150 0,120 1,740 2 76,00 180,72 0,06 0,40 3,13 0,65 4,98 516,63 8,13 131,47 0,93 327,78 327,78 516,63 327,78 516,63 1.770,01 237,88

CL 16 BB 1 18,00 57,235 53,810 54,780 53,700 2,25 150 0,120 1,740 2 36,00 85,60 0,06 0,40 2,43 0,60 4,88 178,32 3,96 62,28 0,23 88,76 88,76 178,32 88,76 178,32 479,30 87,48

RUA PROFESSOR SIMÃO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO
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VALA ESCAVAÇÃO LASTRO

CARGA E DESCARGA TRANSPORTE ESCORA-

MENTO
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mento
Total

Material

de em-
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Dispositivo Montante Jusante

REJUNTA-

MENTO

REATERRO
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PV 10 CL 15 43,00 58,230 55,430 58,380 55,340 2,92 80 0,072 0,944 1 43,00 30,10 0,06 3,05 0,55 2,04 267,72 2,44 42,13 2,05 235,18 235,18 267,72 235,18 267,72 1.269,97 262,47

CL 15 CL 16 20,00 58,380 55,340 58,330 55,290 3,04 80 0,072 0,944 1 20,00 14,00 0,06 3,17 0,55 2,04 129,42 1,13 19,59 2,17 114,29 114,29 129,42 114,29 129,42 617,17 126,88

CL 16 BB 2 20,00 58,330 55,290 56,430 55,230 2,12 80 0,072 0,944 1 20,00 14,00 0,06 2,25 0,50 1,94 87,38 1,13 19,59 1,25 72,25 72,25 87,38 72,25 87,38 390,15 90,08

226,00 1,20 30 0,030 0,360 1 226,00 23,00 0,00 0,00 1,23 0,25 0,86 239,06 0,00 97,02 0,87 216,06 216,06 239,06 216,06 239,06 1.166,72 0,00

68,00 1,20 30 0,030 0,360 1 68,00 6,92 0,00 0,40 1,23 0,25 0,86 71,93 0,00 29,19 0,47 41,62 41,62 48,54 41,62 48,54 224,75 0,00

96,00 1,20 30 0,030 0,360 1 96,00 9,77 0,00 0,50 1,23 0,25 0,86 101,55 0,00 41,21 0,37 50,50 50,50 60,27 50,50 60,27 272,70 0,00

TOTAIS 2.082,00 8,80 11.253,29 145,48 2.567,24 7.453,24 7.453,24 10.552,80 7.453,24 10.552,80 40.247,49 6.766,46

DN Ext. Prof. / Larg. P < 1,5 1,5 ≤P < 3 3 ≤ P < 4,5  P ≥ 4,5 Prof. / Larg. 1,5 ≤ P < 2,5 2,5 ≤ P < 4,5  P ≥ 4,5 

DN Esp.* DE P < 2 2≤ P <3 3 ≤P <4 P  ≥  4 (cm) (m) L <  0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 L < 1,5 0,00 0,00 0,00

(cm) (m) (m) 30 390,00 0,8≤L<1,5 412,54 0,00 0,00 0,00 L ≥ 1,5 2.108,36 4.658,10 0,00

30 0,030 0,360 0,25 0,35 0,40 0,45 40 0,00 L ≥ 1,5 21,13 4.980,50 5.839,12 0,00

40 0,045 0,490 0,35 0,45 0,50 0,55 60 397,00

60 0,060 0,720 0,40 0,50 0,55 0,60 80 186,00

80 0,072 0,944 0,40 0,50 0,55 0,60 100 11,00 Prof. / Larg. P < 1,5 1,5 ≤P < 3 3 ≤ P < 4,5  P ≥ 4,5 

100 0,080 1,160 0,45 0,55 0,60 0,65 120 0,00 L <  0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 L < 1,5 L  ≥ 1,5 

120 0,096 1,392 0,45 0,55 0,60 0,65 150 1.098,00 0,8≤ L <1,5 308,18 0,00 0,00 0,00 0,00 145,48

150 0,120 1,740 0,50 0,60 0,65 0,70 200 0,00 L ≥ 1,5 16,63 2.856,39 4.272,04 0,00

200 0,180 2,360 0,60 0,70 0,75 0,80

* Espessura mínima da parede do tubo (ABNT NBR 8890/2008)

** Medida  entre tubo e parede da vala ("área de serviço")

TABELA 1 - PREMISSAS P/ LARG. VALA TUBOS ESCAVAÇÃO POR PROF. E LARGURA DE VALA (m3) ESCORAM. P/ PROF. E LARG. DE VALA (m2)

TRAV. -  s/ recomp.

TRAV.-  c/ recomp.

TRAV.-  c/ recomp.

1) Topo = superfície do terreno (atual)

2) Fundo = geratriz inferior interna da tubulação 3) Espessura total do pavimento a recompor (sub-base + base + 

revestimento), quando da implantação de drenagem em locais com 

pavimentação já existente.

4) Recobrimento = altura entre a geratriz superior externa da tubulação e a parte inferior da 

camada de suporte da pavimentação (sub-base ou base, a depender do projeto).

DEFINIÇÕES DE PROJETO QUANTIDADES SEPARADAS POR CRITÉRIOS DE ORÇAMENTO

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

Tubulação Profundidade da vala (m)

Sobrelargura **

REATERRO POR PROF. E LARGURA DE VALA (m3) LASTRO DE BRITA 

P/ LARG. VALA (m3)
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