



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC  
CNPJ:83.102.319/0001-55  
Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves

Obra: Pavimentação Asfáltica  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Luiz Alves  
Endereço: Estrada Geral do Braço Joaquim

Data: 14/07/2020  
Sinapi: julho-20  
BDI: 22,51

PLANILHA ORÇAMENTARIA								
ITEM	RESP.	CODIGO SINAPI / DEINFRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Valor unit.		TOTAL DE SERVIÇO
						Sem BDI	Com BDI	
1.			SERVIÇOS INICIAS					0,36%
1.1	REC	Deinfra 42571	Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira	m²	2,88	R\$ 226,66	R\$ 277,68	799,72
			Total do Item					799,72
2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					96,15%
2.1	REC	100576	Regularização e compactação de até 20 cm	m2	3.750,00	R\$ 1,42	R\$ 1,74	6.525,00
2.2	REC	Composição 01	Regularização e compactação de até 15 cm em brita graduada	m3	562,50	R\$ 7,24	R\$ 8,87	4.989,38
2.3	REC	96401	Imprimação com asfalto diluido CM-30	m2	3.750,00	R\$ 6,50	R\$ 7,96	29.850,00
2.4	REC	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C	m2	3.750,00	R\$ 1,71	R\$ 2,09	7.837,50
2.5	REC	95995	Construção de Pavimento com CBUQ - e = 4 cm	m3	150,00	R\$ 909,04	R\$ 1.113,66	167.049,00
			Total do Item					216.250,88
3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					3,50%
3.1	REC	72947	Pintura de faixa de pedestre zebrada - FTP-1 - cor Branca	m2	397,28	R\$ 12,93	R\$ 15,84	6.292,92
3.2	REC	72947	Pintura linha de continuidade - LCO - cadencia 1:1 - cor branca ou amarela + Pintura da linha de bordo - LBO - cor branca ou amarela	m2	99,32	R\$ 12,93	R\$ 15,84	1.573,23
			Total do Item					7.866,15
TOTAL GERAL							100,00%	224.916,75

A Sub-base será responsabilidade da Prefeitura Municipal de Luiz Alves

COMPOSIÇÃO 01 : SINAPI 96396 - Subitem 96393 - Prefeitura Municipal de Luiz Alves ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Luiz Alves.

Responsavel técnica  
Dalila Fernanda de Oliveira Weber  
Engenheira Civil  
CREA/SC 143.262-9