PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGCAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 ORCAMENTO ESTIMATIVO FOLHA 01/02
TABELA CusTo CusTO
ITEM REFERENCIAL coDIGO DISCRIMINAGAO UND QUANTIDADE | UNITARIO |UNITARIO COM CUSTO SERVICO %
DE PRECO SEM BDI BDI
1 SERVICOS INICIAIS R$ 6.580,70 3,15%)
1.1 SINAPI - C 74209/001  |Placa de obra m2 2,50/ R$ 357,48 | RS 433,52 | RS 1.083,80 0,52%
12 SINAPI - C o310  |FXecusdo de refeitdrio em canteiro de obra em chapa de madeira m2 10,00( RS 339,99 | RS 412,31 (RS 4.123,10 1,97%
compensada, ndo incluso mobilidrio e equipamentos
13 SINAPI - C ogp1y  |Erecusdo de sanitério e vestidrio em canteiro de obra em chapa de m2 2,00 RS 56642 |RS 686,90 | R$ 1.373,80 0,66%
madeira compensada, ndo incluso mobilidrio
2 DRENAGEM PLUVIAL RS 63.469,56 30,36%)
Escavagdo ir i de vala com profundidade até 1,50 m (média
entre montante e jusante/uma composi¢do por trecho) com
21 SINAPI - C 90105 retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m*/ poténcia: m3 28,80| RS 13,60 [ RS 16,49 | RS 474,91 0,23%|
88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 12 categoria, locais com
baixo nivel de interferéncia
Escavagdo ir i de vala com profundidade até 1,50 m (média
entre montante e jusante/uma composi¢do por trecho) com
2.2 SINAPI - C 90106 retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m*/ poténcia: m3 134,60( RS 11,64 [ RS 14,12 | RS 1.900,55 0,91%|
88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 12 categoria,
locais com baixo nivel de interferéncia
Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50 m, com
23 SINAPI - C 94103 camada de brita, langamento manual, em local com nivel baixo de m3 11,10| RS 196,47 | RS 238,26 | RS 2.644,69 1,27%|
interferéncia - 6 cm x largura da vala
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas
24 COMPOSIGAO pluviais, didmetro de 30 cm, sem junta rigida, instalado em local com m 40,00| RS 32,22 | RS 39,07 | RS 1.562,80 0,75%|
baixo nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)
25 SINAPI-1 750 Tubo‘de concre?o‘slmples, classe - PS2 - NBR 8890 didmetro de 30 cm, m 40,00 RS 21,60 | RS 26,30 | RS 1.052,00 0,509
para dguas pluviais
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas
2.6 COMPOSIGAO pluviais, didmetro de 40 cm, sem junta rigida, instalado em local com m 176,00( RS 40,97 [ RS 49,68 | RS 8.743,68 4,18%
baixo nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)
27 SINAPI-1 7761 Tubo‘de concre?o‘armado, classe - PA2 - NBR 8890 didmetro de 40 cm, m 176,00| RS 47,53 | RS 57,64 | RS 10.144,64 4,85%
para dguas pluviais
2.8 SINAPI - C 73881/001 [Fornecimento e colocagdo de manta geotextil 200 g/m?, largura=30 cm m2 120,40( RS 4,07 | RS 4,94 | RS 594,78 0,28%|
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da
. 3 ancia:
2.9 SINAPI - C 93378 cacamba da retro: 026m / poténcia: 85 HP), largura menor que 0,80 m3 24,00 RS 19,05 | R$ 23,10 | RS 554,40 0,27%
m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituigdo) de 12
categoria em locais com baixo nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da
ba da retro: 0,26 m* téncia: 88 HP), I de 0,80
210 SINAPI - C 93379  |caGamba da retro: 0,26 m*/ poténcia ), largura de 0,80 m a m3 87,50[ RS 12,99 | RS 15,75 | RS 1.378,13 0,66%
menor que 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem
substituicdo) de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia
211 SINAPI-1 4781 lf\:l:tteerlalde empréstimo para reaterro de valas - p6 de pedra - sem m3 111,50 RS 54,89 | RS 66,57 | RS 7.422,56 3,55%
212 SINAPI - C 72888 gar;gaa, manobras e descarga de p6 de pedra com caminhdo basculante m3 111,50| RS 0,99 | RS 1,20 | RS 133,80 0,06%
- —— 3 -
213 SINAPI - C 72887 ||rensporte comercial com caminhdo basculante 6 m?, rodovia m3xkm 446000/ RS 095 |R$ 115 | R$ 5.129,00 2,45%
pavimentada
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6
2.14 SINAPI - C 74010/001 |m3/16 t e pa carregadeira sobre pneus 128 HP capacidade da cagamba m3 163,40( RS 1,70 | RS 2,06 | RS 336,60 0,16%|
1,70 a 2,80 m?, peso operacional 11.632 kg
- —— 3 -
215 SINAPI- C 72887 Trar.\sporte comercial com caminhdo basculante 6 m?, rodovia m3xkm 490,20| RS 0,95 | RS 115 | RS 563,73 0,27%
pavimentada
216 SINAPI - C 83344 ! 1to de material em bota fora, com utilizagdo de trator de m3 163,40| RS 1,10 | RS 133 | RS 217,32 0,109
esteiras de 165 HP
217 COMPOSIGAO Pogo de visita @ 40/60 cm - simples - exceto tamp3o fofo articulado und 3,00| R$ 1.034,07 [ RS 1.254,02 | RS 3.762,06 1,80%
218 SINAPI-1 21090 Tampdo fofo artlcul.a.do, classe D400, carga maxima 40 t e didmetro 600 und 300 RS 411,39 | RS 498,89 | RS 1.496,67 0,729
mm para pogo de visita
2.19 SINAPI - C 73607 Assentamento de tamp3o de ferro fundido 600 mm und 3,00 RS 82,87 | RS 100,50 | RS 301,50 0,14%|
2.20 COMPOSICAO Caixa de ligagdo @ 40/60 cm - simples und 6,00 RS 901,83 | RS  1.093,65 | RS 6.561,90 3,14%|
2.21 SINAPI - C | 73856/001 _ |Boca de bueiro @ 40 cm - simples und 4,00| RS 555,60 | R$ 673,78 | RS 2.695,12 1,29%)
2.22 COMPOSICAO Boca de lobo und 16,00/ R$ 298,85 | RS 362,42 | RS 5.798,72 2,77%
3 PAVIMENTACAO PISTA R$ 135.489,80 64,82%)
3.1 SINAPI - C 72961 Regularizacdo e compactagdo de subleito até 20 cm de espessura m2 1.676,70| RS 1,37 | RS 1,66 | RS 2.783,32 1,33%|
32 SINAPI - C 94273 Melo-ﬁ? externo em C_Oncr.em pre-fabrlcacAlo -100x15 x 13 x 30cm m 400,00( RS 31,36 | RS 38,03 | RS 15.212,00 7,28%|
(comprimento x base inferior x base superior x altura) - incluindo
NOVO SICRO . -
33 (janeiro-17) 4011279 Fornecimento e execugdo de sub-base de macadame seco - e=20 cm m3 285,00/ RS 83,73 | RS 101,54 | RS 28.938,90 13,84%|
Transporte comercial com caminh&o basculante 6 m?, rodovia
34 SINAPI - C 72887 . m3xkm 11.400,00( RS 0,95 [ RS 1,15 [ RS 13.110,00 6,27%|
pavimentada de sub-base de macadame seco
35 SINAPI - C 73710 |fornedmento, transporte e execucdo de base para pavimentagio com | 5 204,70\ R$ 99,37 |R$ 120,51 | R$ 24.668,40 11,80%
brita graduada, inclusive compactagao - e=15 cm
36 SINAPI -1 6081 Material para aterro de contengdo ao meio-fio e as camadas da m3 120,00/ R$ 3625 |R$ 43,96 | RS 5.275,20 2,52%
pavimentacdo (argila ou saibro) - com transporte até 10 km
37 SINAPI - C 72045  |Fornecimento, transporte e execugio de imprimagdo de base de m2 121490\ R$ 4,76 | R$ 5,77 | RS 7.009,97 3,35%
pavimentagdo com ADP CM-30-1,2 |/m’
38 SINAPI- C 72943 Forneilmento, transporteeexicugao de pintura de ligagdo com m2 1214,90| RS 133 | R$ 161 RS 1.955,99 0,94%
emulsdo RR-2C-1,0a 1,20 I/m’
Fornecimento, transporte e execu¢do de camada de Concreto Asféltico
39 SINAPI - C 72965 t 145,80| R 206,64 | R 250,59 | R 36.536,02 17,48%
Usinado a Quente (CAUQ), CAP 50/70 - e=5 cm ' s ' S ! s ' !
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO

PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGCAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 ORCAMENTO ESTIMATIVO FOLHA 02/02
TABELA CusTo CusTO
ITEM REFERENCIAL coDIGO DISCRIMINAGAO UND QUANTIDADE | UNITARIO |UNITARIO COM CUSTO SERVICO %
DE PRECO SEM BDI BDI
4 SINALIZACAO VIARIA R$ 3.493,23 1,67%
Pintura da sinalizagdo horizontal da linha de bordo - LBO cor branca -
4.1 SINAPI - C 72947 com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de m2 48,00| RS 19,89 [ RS 24,12 | RS 1.157,76 0,55%|
vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da linha simples seccionada - LFO-2 cor]|
4.2 SINAPI - C 72947 amarela, cadéncia 1:2 (2 m : 4 m) - com tinta retrorrefletiva a base de m2 0,80( RS 19,89 [ RS 24,12 | RS 19,30 0,01%|
resina acrilica com microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da linha dupla continua - LFO-3 cor
4.3 SINAPI - C 72947 amarela - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com m2 40,90| RS 19,89 [ RS 24,12 | RS 986,51 0,47%|
microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da linha de continuidade - LCO cor
4.4 SINAPI - C 72947 amarela, cadéncia 1:1 (1 m : 1 m) - com tinta retrorrefletiva a base de m2 0,60[ RS 19,89 [ RS 24,12 | RS 14,47 0,01%|
resina acrilica com microesferas de vidro
Placa de regulamentagdo R-1 - (Parada obrigatdria) - totalmente
4.5 SICRO 450620002 |refletiva da sinalizagdo vertical - fornecimento e implantagdo - exceto m2 0,30| R$ 255,08 | RS 309,34 | RS 92,80 0,04%|
suporte metalico*
Placa de regulamentagdo R-7 - (Proibido ultrapassar) - totalmente
4.6 SICRO 450620002 |refletiva da sinalizagdo vertical - fornecimento e implantagdo - exceto m2 0,40| R$ 255,08 | RS 309,34 [ RS 123,74 0,06%|
suporte metalico*
Placa de regulamentagdo R-19 - (Velocidade méxima permitida) -
4.7 SICRO 450620002 |totalmente refletiva da sinalizagdo vertical - fornecimento e m2 0,20| R$ 255,08 | RS 309,34 [ RS 61,87 0,03%|
implantagdo - exceto suporte metalico*
28 SINAPI - C 73916/002 P!aca es~ma|tada para identificagdo de rua da sinalizagdo vertical, und 200/ RS 102,00 | RS 123,70 | RS 247,40 0,12
dimensdes 45 x 25 cm
29 SINAPI-1 7701 Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm),| m 14,35| RS 40,70 | RS 49,36 | RS 708,32 0,34%
e=3,65 mm, peso 6,51 kg/m (NBR 5580)
Sapata em concreto fck=20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia
4.10 SINAPI - C 94964 meédia/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |, para fixagdo m3 0,20| R$ 334,20 | RS 405,28 | RS 81,06 0,04%|
das placas de sinalizagdo vertical - 30 x 30 x 40 cm
* 450620002 -1A0187001 =R$ 315,16 - RS 60,08 = RS 255,08 (valor sem BDI)
|
1
OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
| | | | | |
TOTAL | | | | m2 | 1.214,90] | RS 172,06 | R$  209.033,29 | 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO FOLHA 01/02
- _ PERIODO!MES) _ TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO 12 MES 22 MES 32 MES
RS % R$ % RS % RS
1 SERVICOS INICIAIS R$ 6.580,70 100,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ 6.580,70 3,15%]
11 Placa de obra RS 1.083,80 100,00%| R$ - RS - RS 1.083,80 0,52%|
12 Execugdo de re(eit‘ério em canfeirt‘) de obra em chapa de madeira RS 2123,10 100,00%| RS ~ RS } RS 2123,10 1,97%
néo incluso mobilidrio e
13 Execugdo de sal;\it‘ ioe vestla’rviole‘m canteiro de obra em chapa de madeira RS 1.373,80 100,00%| RS ~ RS } RS 1373,80 0,66%)
néo incluso mobilidrio
2 DRENAGEM PLUVIAL RS 63.469,56 100,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ 63.469,56 30,36%)
a de vala com pr até 1,50 m (média entre
eju por trecho) com retroescavadeira

21 R 474,91 100,00%| R - R - R 474,91 0,23%
(capacidade da cagamba da retro: 0,26 m?® / poténcia: 88 HP), largura menor S S S S )
que 0,80 m, em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia

a de vala com pr até 1,50 m (média entre
eju por trecho) com retroescavadeira

2.2 (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m? / poténcia: 88 HP), largura de RS 1.900,55 100,00%| RS - RS - RS 1.900,55 0,91%|
0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel
de interferéncia
Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50 m, com

23 camada de brita, langamento manual, em local com nivel baixo de RS 2.644,69 100,00%| RS - RS - RS 2.644,69 1,27%|
interferéncia - 6 cm x largura da vala
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais,

2.4 didmetro de 30 cm, sem junta rigida, instalado em local com baixo nivel de | RS 1.562,80 100,00%| RS - RS - RS 1.562,80 0,75%|
interferéncias (ndo inclui fornecimento)

Tubo di to simples, cl; - PS2 - NBR 8890 diametro de 30 cm,

25 oS oncreto simples, casse fametro de SOCM/PAr2 | gs 1.052,00 100,00%) RS - RS - RS 105200 0,50%
aguas pluviais
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais,

2.6 didmetro de 40 cm, sem junta rigida, instalado em local com baixo nivel de | RS 8.743,68 100,00%| RS - RS - RS 8.743,68 4,18%|
interferéncias (ndo inclui fornecimento)

Tubo di t do, cl - PA2 - NBR 8890 didmetro de 40 cm,

27 oo e oncreto armace, classe fametro de 40/ P12 | g 10.144,64 100,00%) RS - RS - RS 1014464 4,85%
aguas pluviais

2.8 Fornecimento e colocagdo de manta geotextil 200 g/m?, largura=30 cm RS 594,78 100,00%| R$ - RS - RS 594,78 0,28%|
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da
cacamba da retro: 0,26 m? / poténcia: 88 HP), largura menor que 0,80 m,

29 R 554,40 100,00%| R - R - R 554,40 0,27%
profundidade até 1,50 m, com solo (sem substitui¢do) de 12 categoria em S S S S )
locais com baixo nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da
cacamba da retro: 0,26 m? / poténcia: 88 HP), largura de 0,80 m a menor

2.10 R 1.378,13 100,00%| R - R - R 1.378,13 0,66%
que 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituicao) de 12 S S S S N
categoria em locais com baixo nivel de interferéncia

211 Material de empréstimo para reaterro de valas - p6 de pedra - sem frete | RS~ 7.422,56 100,00% R$ - RS - RS 7.422,56 3,55%

2.12 Carga, manobras e descarga de p6 de pedra com caminh3o basculante 6 m* | R$ 133,80 100,00%| RS - RS - RS 133,80 0,06%|

213 Transporte comercial com caminh&o basculante 6 m? rodovia pavimentada | R$ 5.129,00 100,00%| RS - RS - RS 5.129,00 2,45%|
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh3o basculante 6 m*/16

2.14 t e pa carregadeira sobre pneus 128 HP capacidade da cagamba 1,70 a 2,80 | RS 336,60 100,00%| RS - RS - RS 336,60 0,16%|
m?, peso operacional 11.632 kg

2.15  Transporte comercial com caminhdo basculante 6 m?, rodovia pavimentada | RS 563,73 100,00%| RS - RS - RS 563,73 0,27%|

216 szpfflga::mo de material em bota fora, com utilizagdo de trator de esteiras| RS 2732 100,00%| RS ~ RS } RS 2732 0,10%)

2.17 Pogo de visita @ 40/60 cm - simples - exceto tamp3o fofo articulado RS 3.762,06 100,00%| RS - RS - RS 3.762,06 1,80%)

218 Tampdo fofo articuladc, classe D400, carga maxima 40 t e diametro 600 mm! RS 1.496,67 100,00%| RS ~ RS } RS 1.496,67 0,72%
para pogo de visita

2.19 Assentamento de tamp3o de ferro fundido 600 mm RS 301,50 100,00%| RS - RS - RS 301,50 0,14%|

2.20 Caixa de ligagdo @ 40/60 cm - simples RS 6.561,90 100,00%| RS - RS - RS 6.561,90 3,14%|

2.21 Boca de bueiro @ 40 cm - simples RS 2.695,12 100,00%| R$ - RS - RS 2.695,12 1,29%)

2.22 Boca de lobo RS 5.798,72 100,00%| R$ - RS - RS 5.798,72 2,77%]

3 PAVIMENTAGAO PISTA R$ - 0,00%| R$ 71.646,88 52,88%| R$ 63.842,92 47,12%| R$ 135.489,80 64,82%)

3.1 Regularizagdo e compactagdo de subleito até 20 cm de espessura RS - RS 1.669,99 60,00%| RS 1.113,33 40,00%| RS 2.783,32 1,33%)
Meio-fio externo em concreto pré-fabricado - 100 x 15 x 13 x 30 cm

3.2 (comprimento x base inferior x base superior x altura) - incluindo rejunte e | RS - RS 9.127,20 60,00%| RS 6.084,80 40,00%| RS 15.212,00 7,28%|
reaterro - fck=25 MPa

33 Fornecimento e execugdo de sub-base de macadame seco - =20 cm RS - RS 15.916,40 55,00%| RS 13.022,51 45,00%| RS 28.938,90 13,84%

34 Transporte comercial com caminh&o basculante 6 m?, rodovia pavimentada RS ~ RS 7.210,50 55,00%| RS 5.899,50 45,00%| RS 13.110,00 6,27%
de sub-base de macadame seco
F to, ti rt g0 de b: i taca brit:

35 ornecimento, transporte € execuigao de base para pavimentagao com brita | pq - RS 12.334,20 50,00%| R$ ~ 12.334,20 50,00%| R$  24.668,40 11,80%)
[graduada, inclusive compactagdo - e=15 cm
Material t di tencd io-fio e a das d

3.6 aterial para aterro de contencdo ao melo-io € as camacas da RS - RS 2.637,60 50,00%| R$ 2.637,60 50,00%| R$ 5.275,20 2,52%
P (argila ou saibro) - com transporte até 10 km
Fornecimento, transporte e execugdo de imprimagao de base de o o

3.7 o 30.com ADP CM-30 - 1.2 |/’ R$ RS 3.504,99 50,00%| R$ 3.504,99 50,00%| R$ 7.009,97 3,35%

38 Fornecimento, tra;\sporte e execugdo de pintura de ligagdo com emulsdo RR: RS ~ RS 978,00 50,00%| RS 978,00 50,00%| RS 1.955,99 0,94%)
2C-1,0a1,20l/m
Fornecimento, transporte e execugdo de camada de Concreto Asfaltico

3.9 R - R 18.268,01 50,00%| R 18.268,01 50,00%| R 36.536,02 17,48%
Usinado a Quente (CAUQ), CAP 50/70 - e=5 cm S S S S N
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO FOLHA 02/02
PERIODO (MES)
ITEM DISCRIMINAGAO 12 MES 22 MES 32 MES TOTAL
RS % R$ % R$ % RS %
4 SINALIZACAO VIARIA R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ 3.493,23 100,00%| R$ 3.493,23 1,67%]
. N . h . ~
41 Pintura da s\nallz‘agao horlzontalfia lin| ?'de bordo‘ LBO cor brancz? com RS ~ RS R RS 1.157,76 100,00%| RS 1.157,76 0,55%
tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
Pintura da sinalizagéo horizontal da linha simples seccionada - LFO-2 cor
4.2 amarela, cadéncia 1:2 (2 m : 4 m) - com tinta retrorrefletiva a base de resina| R$ - RS - RS 19,30 100,00%| R$ 19,30 0,01%|
acrilica com microesferas de vidro
Pintura da sinalizagéo horizontal da linha dupla continua - LFO-3 cor amarela|
43 - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de RS - RS - RS 986,51 100,00%| RS 986,51 0,47%|
vidro
Pintura da sinalizagéo horizontal da linha de continuidade - LCO cor
4.4 amarela, cadéncia 1:1 (1 m : 1 m) - com tinta retrorrefletiva a base de resina| R$ - RS - RS 14,47 100,00%| R$ 14,47 0,01%|
acrilica com microesferas de vidro
45 Placaf de:egulafnenta;ao R-1- (Paraqa obngat?r\a) - totalmente reﬂetl\'/? da RS ~ RS } RS 92,80 100,00%| RS 92,80 0,04%)
sinalizagdo vertical - fornecimento e implantagdo - exceto suporte metalico*|
Placa de regulamentagdo R-7 - (Proibido ultrapassar) - totalmente refletiva
4.6 da sinalizagéo vertical - fornecimento e implantag&o - exceto suporte RS - RS - RS 123,74 100,00%| R$ 123,74 0,06%|
metélico*
Placa de regulamentacdo R-19 - (Velocidade maxima permitida) -
4.7 totalmente refletiva da sinalizagdo vertical - fornecimento e implantagdo - | RS - RS - RS 61,87 100,00%| R$ 61,87 0,03%|
exceto suporte metalico*
48 Placa esmaltada para identificagdo de rua da sinalizagdo vertical, dimensdes RS ~ RS } RS 247,40 100,00%| RS 247,40 0,12%
45 x 25 cm
Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm),
49 =3,65 i, peso 6,51 ke/m (NBR 5580) R$ RS RS 708,32 100,00%| RS 708,32 0,34%
Sapata em concreto fck=20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1.
4.10 - preparo mecanico com betoneira 400 |, para fixacdo das placas de RS - RS - RS 81,06 100,00%| RS 81,06 0,04%
sinalizagdo vertical - 30 x 30 x 40 cm
TOTAL DO MES (R$) R$ 70.050,26 | R$ 71.646,88 | RS 67.336,15 | RS 209.033,29
TOTAL ACUMULADO (R$) RS 70.050,26 | R$ 141.697,14 | RS 209.033,29 | RS 209.033,29
TOTAL DO MES (%) 33,51% 34,28% 32,21% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (%) 33,51% 67,79% 100,00% 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 MEMORIAL DE CALCULO FOLHA 01/02
ITEM DISCRIMINACAO UND QUANTIDADE CALCULO
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 Placa de obra m2 2,50 2,00mx1,25m
12 Exet.:ugﬁo de refeitorio em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo incluso mobilidrio e m2 10,00 10,00 m?
equipamentos
Execugdo de sanitdrio e vestidrio em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, néo incluso 2
13 L m2 2,00 2,00 m’
mobilidrio
2 DRENAGEM PLUVIAL
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante/uma
21 composigdo por trecho) com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m? / poténcia: 88 m3 28,80 Conforme planilha
HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante/uma
. . . K 3 AL
22 composigdo por trecho) com retroescavadeira (capacidade da cagémba d? retro: 0,.26 m / poténcia: 88 m3 134,60 Conforme planilha
HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de
interferéncia
23 Lastro de vala com prep'aro devfundoz IarguraAmgnor que 1,50 m, com camada de brita, langamento m3 11,10 Conforme planilha + (0,06 cm x 0,60 cm x 40 tubos)
manual, em local com nivel baixo de interferéncia - 6 cm x largura da vala
24 AlS§entvamento de tubo de concre.tu pa'ra red?s colet(jras' de agua.s pl\{V|a|s, d|'arnetro de 30 cm, sem junta m 40,00 Conforme planilha
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)
2.5 Tubo de concreto simples, classe - PS2 - NBR 8890 didmetro de 30 cm, para aguas pluviais m 40,00 Conforme planilha
26 AlS§entvamento de tubo de concre.tu pa'ra red?s colet(jras' de agua.s pl\{V|a|s, d|'arnetro de 40 cm, sem junta m 176,00 Conforme planilha
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)
2.7 Tubo de concreto armado, classe - PA2 - NBR 8890 didmetro de 40 cm, para aguas pluviais m 176,00 Conforme planilha
18,30
2.8 Fornecimento e colocagdo de manta geotextil 200 g/m?, largura=30 cm m2 120,40 gig I 102,10
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m? / poténcia
29 88 HP), largura menor que 0,80 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituicdo) de 12 categoria m3 24,00 Conforme planilha
em locais com baixo nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m? / poténcia
2.10 88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substitui¢do) de m3 87,50 Conforme planilha
12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia
2.11 Material de empréstimo para reaterro de valas - pé de pedra - sem frete m3 111,50 Total Volume Reaterros
2.12 Carga, manobras e descarga de pd de pedra com caminh3o basculante 6 m* m3 111,50 111,50 m*
2.13 Transporte comercial com caminhdo basculante 6 m?, rodovia pavimentada m3xkm 4.460,00]| 111,50 m? x 40,0 km
Pwn ™ — 3 P "
214 Carga e descarga me.canlca de solo utilizando camlnl:ao basculante- 6 m3/16 t e pa carregadeira sobre m3 163,40 Total Volume Escavagdes
pneus 128 HP capacidade da cagamba 1,70 a 2,80 m?, peso operacional 11.632 kg
2.15 Transporte comercial com caminhdo basculante 6 m?, rodovia pavimentada m3xkm 490,20 163,40 m? x 3,0 km
2.16 Espalhamento de material em bota fora, com utilizagdo de trator de esteiras de 165 HP m3 163,40 163,40 m?
2.17 Pogo de visita @ 40/60 cm - simples - exceto tampdo fofo articulado und 3,00 3 und
2.18 Tamp3o fofo articulado, classe D400, carga maxima 40 t e didametro 600 mm para pogo de visita und 3,00 3 und
2.19 Assentamento de tampdo de ferro fundido 600 mm und 3,00 3 und
2.20 Caixa de ligagdo @ 40/60 cm - simples und 6,00 6 und
2.21 Boca de bueiro @ 40 cm - simples und 4,00 4 und
2.22 Boca de lobo und 16,00 16 und
3 PAVIMENTAGAO PISTA
3.1 Regularizagdo e compactagdo de subleito até 20 cm de espessura m2 1.676,70 1.676,70 m?
32 Melo—flo externo er.n cor»\creto F.:reffabrlcado -100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base m 400,00 400,00 m
superior x altura) - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa
1.214,90 m?x 0,20 m) + ((((0,45 m + 0,60 0,20 2) x 400,0
3.3 Fornecimento e execugdo de sub-base de macadame seco - e=20 cm m3 285,00 ( mex m) -+ (¢ r:; m) m)/2)x
34 I;igsporte comercial com caminh3o basculante 6 m?, rodovia pavimentada de sub-base de macadame m3xkm 11.400,00) 285,00 m* x 40,0 km
35 Fornecimento, transporte e execugdo de base para pavimentagdo com brita graduada, inclusive m3 204.70 (1.214,90 m?x 0,15 m) + ((((0,30 m + 0,45 m) x 0,15 m) / 2) x 400,0t
i compactagdo - e=15 cm ! m)
36 Material para'aterro de contengdo ao meio-fio e as camadas da pavimentagdo (argila ou saibro) - com m3 120,00 0,30 m? x 400,00 m
transporte até 10 km
3.7 ::/omr;\ecimento, transporte e execugdo de imprimagdo de base de pavimentagdo com ADP CM-30 - 1,2 m2 1.214,90 1.214,90 m?
3.8 Fornecimento, transporte e execugdo de pintura de ligagdo com emulsdo RR-2C- 1,0 a 1,20 |/m? m2 1.214,90 1.214,90 m?
39 ;g;r;gclme;to, transporte e execugdo de camada de Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ), CAP N 145,80 1.214,90 m? x 0,05 m x 2,4 t/m?
-e=5cm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGCAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 MEMORIAL DE CALCULO FOLHA 02/02
ITEM DISCRIMINACAO UND QUANTIDADE CALCULO
4 SINALIZAGCAO VIARIA
a1 Pln.tura da/ ?lnallza;aq horizontal da I|.nha de bordo - LBO cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de m2 48,00 400,25 m 0,12 m
resina acrilica com microesferas de vidro
42 Pintura da.slnallzagao horl»zontal da linha s{mples ,s.ecclonada.— LFO-2 cor amérela, cadénciali2(2m:4 m2 0,80 20,10m/3=670m
m) - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
43 Pintura da s.lnallzaf;.ao horlzon.tal da linha dup.la continua - LFO-3 cor amarela - com tinta retrorrefletiva a m2 40,90 340,55 m x 0,12 m
base de resina acrilica com microesferas de vidro
44 Plntur.a da slnallzagao.horlzontal da I|n‘ha de ?‘?ntlnulda(%e - LCO cor ama.rela, cadéncial:1(I1m:1m)- m2 0,60 4,90 mx0,12m
com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
25 Placa dAe regulamentagao F}—l - (Parada obngatorlal) totalmente refletiva da sinalizagdo vertical - m2 0,30 0,30 m?x 1 und
fornecimento e implantagdo - exceto suporte metalico*
.6 Placa dAe regulamentagao F}—7 - (Proibido ultrapassz?r.) - totalmente refletiva da sinalizagdo vertical - m2 0,40 0,20 m?x 2 und
fornecimento e implantagdo - exceto suporte metalico*
07 Plac.a de regular.nentagao.R—l.‘J - (Ve~loc|dade maxima permltllqa) - totalmente refletiva da sinalizagdo m2 0,20 0,20 m?x 1 und
vertical - fornecimento e implantagdo - exceto suporte metalico*
4.8 Placa esmaltada para identificagdo de rua da sinalizagdo vertical, dimensdes 45 x 25 cm und 2,00 2 und
49 Tubo de aco galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, peso 6,51 kg/m m 14,35 (3,00 m x 1 und) + (2,80 m x 3 und) + (2,65 m x 1 und)
(NBR 5580)
410 Sapata .em concreto fc.k=2(3 MPa, trago 1:2,7.:3 (f:lme~nto/ar.e|a média/brita 1) - preparo mecénico com m3 0,20 (0,30 0,30 x 0,40) m x § und
betoneira 400 |, para fixagdo das placas de sinalizagdo vertical - 30 x 30 x 40 cm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO o

P SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
VIARIA
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA -

BDI= 21,27% BDI= -
BAIRRO BRAGCO DA ONCA

dezembro-17 Calculo do BDI efetuado de acordo com o Acérddo 2622/2013 - TCU - Plenario.

1- A planilha abaixo apresenta o Calculo do BDI sem desoneragdo sobre a folha de pagamento prevista na Lei n® 12.844/2013.

2 - A férmula abaixo foi utilizada para o calculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acérddo, devendo ser adotada como padrao. A utilizagdo
de outras formulas devera ser justificada pelo Tomador.
(1+AC+S+R+G1+DFN1-L)

a-n )

BDI =

3 - Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos () é necessario preencher os campos dos tributos PIS, COFINS e ISS.

CALCULO DO BDI OBRAS DE
Acorddo 2622/2013/TCU/Plenario
ppp o LHACHS+R+@U+DNA+L) CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
(1-n
~ Limites estabelecidos no Acorddo
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 2622/2013/TCU/Plenério Status
Item Parcela do BDI % 12 Quartil (%) | Médio (%) 32 Quartil
1 Administragdo Central (AC) 4,01 3,80 4,01 4,67 OK
2 Seguro (S) e Garantia (G) 0,40 0,32 0,40 0,74 OK
3 Risco (R) 0,56 0,50 0,56 0,97 oK
4 Despesas Financeiras (DF) 1,11 1,02 1,11 1,21 OK
5 Lucro (L) 6,66 6,64 7,30 8,69 oK
6 Impostos (1) 6,65
6.1 PIS (usualmente 0,65%) 0,65
6.2 COFINS (usualmente 3%) 3,00
6.3 ISS (usualmente entre 2% e 5%) 3,00
BDI 21,27 19,60 20,97 24,23 OK

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO

PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRAGCO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Assentamento de tubos de concreto didmetro de 30 cm, sem junta rigida m
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m?, peso operacional 17 t,
SINAPI - C 5631 poténcia bruta 111 HP - CHP diurno 0,0580 chp 152,97 8,87
SINAPI- C 5632 Esczivatfleira hidréulica sobre ésteiras, cagamba 0,80 m?, peso operacional 17 t, 0,1220 chi 63,59 7,76
poténcia bruta 111 HP - CHI diurno
TOTAL EQUIPAMENTOS | 16,63
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI-C 88246  Assentador de tubos com encargos complementares 0,2730 h 25,68 7,01
SINAPI-C 88316  Servente com encargos complementares 0,5450 h 15,75 8,58
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 15,59
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 15,59
CUSTO DIRETO TOTAL | 32,22
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 21,27%| 6,85
CUSTO UNITARIO TOTAL | 39,07
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRAGCO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Assentamento de tubos de concreto didmetro de 40 cm, sem junta rigida m
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m?, peso operacional 17 t,
SINAPI - C 5631 poténcia bruta 111 HP - CHP diurno 0,0740 chp 152,97 11,32
SINAPI- C 5632 Esczivatfleira hidréulica sobre ésteiras, cagamba 0,80 m?, peso operacional 17 t, 0,1550 chi 63,59 9,86
poténcia bruta 111 HP - CHI diurno
TOTAL EQUIPAMENTOS | 21,18
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI-C 88246  Assentador de tubos com encargos complementares 0,3460 h 25,68 8,89
SINAPI-C 88316  Servente com encargos complementares 0,6920 h 15,75 10,90
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 19,79
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 19,79
CUSTO DIRETO TOTAL | 40,97
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 21,27%| 8,71
CUSTO UNITARIO TOTAL | 49,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRAGCO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Pogo de visita @ 40/60 cm - simples | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade a 1,50 m (média entre
montante e jusante/uma composigdo por trecho), com escavadeira
SINAPI - C 90091 hidraulica (0,80 m3/111 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, em 2,3100 m3 6,02 13,91
solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia (1,70 m x 1,70
m x altura média dos PV's)
SINAPI - C 94107 8 Lastro de brita n2 2 apiloada (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,2900 m3 177,68 51,53
SINAPI - C 94964 g Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,70 0,2900 m3 334,20 96,92
O [mx1,70m x 0,10 m)
SINAPI- C 92787 Armagﬁ:: aco CA-50, diametro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 37,0000 g 6,20 229,40
colocagdo
Alvenaria em tijolo ceramico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm,
COMPOSICAO assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em 3,1400 m2 148,95 467,70
uma face
Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15
SINAPI - C 94964 < a ( 0,1700 m3 334,20 56,81
% m) - (rtx (0,60 m/2)? x 0,15 m)
< |Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e
SINAPI - C 92787 = 9 - ? 19,0000 kg 6,20 117,80
colocagdo
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 1.034,07
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 1.034,07
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 21,27%| 219,95
CUSTO UNITARIO TOTAL | 1.254,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRAGCO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Caixa de ligagdo @ 40/60 cm - simples | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade a 1,50 m (média entre
montante e jusante/uma composigdo por trecho), com escavadeira
SINAPI - C 90091 hidraulica (0,80 m3/111 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, em 2,3100 m3 6,02 13,91
solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia (1,70 m x 1,70
m x altura média das CL's)
SINAPI - C 94107 8 Lastro de brita n2 2 apiloada (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,2900 m3 177,68 51,53
SINAPI - C 94964 g Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,70 0,2900 m3 334,20 96,92
O [mx1,70m x 0,10 m)
SINAPI- C 92787 Armagﬁ:: aco CA-50, diametro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 37,0000 g 6,20 229,40
colocagdo
Alvenaria em tijolo ceramico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm,
COMPOSICAO assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em 2,1400 m2 148,95 318,75
uma face
Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15
SINAPI - C 94964 g o) ( 0,2200 m3 334,20 73,52
=
< |Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e
SINAPI - C 92787 = 9 - ? 19,0000 kg 6,20 117,80
colocagdo
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 901,83
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 901,83
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 21,27%| 191,82
CUSTO UNITARIO TOTAL | 1.093,65

RESPONSAVEL TECNICO
AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17 COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

SERVICO

UNID. DE SERVICO

Alvenaria em tijolo ceramico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face -

Referéncia do cédigo 72131 da planilha do SINAPI m2
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo, massa Unica,
SINAPI - C 87335  assentamento de alvenaria de vedagdo, preparo mecanico com misturador de 0,1050 m3 338,36 35,53
eixo horizontal de 300 kg - e=2 cm
SINAPI - | 7258 Tijolo cerdmico maci¢o 5 cm x 10 cm x 20 cm 126 und 0,32 40,32
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 75,85
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88309  Pedreiro com encargos complementares 2,00 h 20,80 41,60
SINAPI - C 88316  Servente com ecargos complementares 2,00 h 15,75 31,50
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 73,10
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 73,10
CUSTO DIRETO TOTAL | 148,95
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 21,27%| 31,68
CUSTO UNITARIO TOTAL | 180,63

RESPONSAVEL TECNICO
AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRAGCO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Boca de lobo | m2
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade a 1,50 m (média entre
montante e jusante/uma composicdo por trecho) com retroescavadeira
SINAPI - C 90106 (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m* / poténcia: 88 HP), largura de 0,8800 m3 11,64 10,24
0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel
de interferéncia (0,70 m x 0,90 m x 1,40 m)
SINAPI - C 94107 g Lastro de brita n2 2 apiloada (0,70 m x 0,90 m x 0,10 m) 0,0600 m3 177,68 10,66
SINAPI - C 94964 8 Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (0,70 0,0600 m3 334,20 20,05
mx 0,90 m x 0,10 m)
SINAPI- C 92785 Armagﬁ:: aco CA-50, diametro 6,3 mm - fornecimento, corte, dobra e 4,0000 g 8,45 33.80
colocagdo
Alvenaria em tijolo ceramico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1/2 vez e=10 cm,
COMPOSICAO assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em 2,3000 m2 89,14 205,02
uma face
SINAPI - C 04954 < Grelha em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa 0,40 m x 0,0200 m3 334,20 6,68
% 0,60mx0,10 m
SINAPI - C 02787 = Armagﬁg aco CA-50, diametro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 2,0000 . 6,20 12,40
colocagdo
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 298,85
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 298,85
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 21,27%| 63,57
CUSTO UNITARIO TOTAL | 362,42

RESPONSAVEL TECNICO
AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17 COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

SERVICO UNID. DE SERVICO
Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1/2 vez e=10 cm, assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face -
Referéncia do cédigo 72132 da planilha do SINAPI m2
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo, massa Unica,
SINAPI - C 87335  assentamento de alvenaria de vedagdo, preparo mecanico com misturador de 0,05775 m3 338,36 19,54
eixo horizontal de 300 kg - e=2 cm
SINAPI - | 7258 Tijolo cerdmico maci¢o 5 cm x 10 cm x 20 cm 69 und 0,32 22,08
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 41,62
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88309  Pedreiro com encargos complementares 1,30 h 20,80 27,04
SINAPI - C 88316  Servente com ecargos complementares 1,30 h 15,75 20,48
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 47,52
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 47,52
CUSTO DIRETO TOTAL | 89,14
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 21,27%| 18,96
CUSTO UNITARIO TOTAL | 108,10

RESPONSAVEL TECNICO
AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERA(;AO
PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 CALCULO DE DRENAGEM FOLHA 01/01
Trecho Cotas (m) Distancia Trecho Distancia Declividade Area Contribuigdo (ha) c Q (m3/s) Diametro (m) Numero de
(PV) Montante | Jusante (m) Contribuicdo (m) (m/m) Trecho | Acumulada Calculado | Comercial | Tubos (und)

PV 1 CL1 97,405 95,860 20,00 40,00 0,07725 0,160 0,160 0,7 0,02644 0,12588 0,40 1

CL1 BB 1 95,860 92,690 17,00 20,00 0,18647 0,080 0,240 0,7 0,03967 0,12423 0,40 1

PV 2 CL2 93,380 90,540 20,00 20,00 0,14200 0,080 0,080 0,7 0,01322 0,08659 0,40 1

CL2 CL3 90,540 88,785 20,00 20,00 0,08775 0,080 0,160 0,7 0,02644 0,12291 0,40 1

CL3 BB 2 88,785 87,000 19,00 20,00 0,09395 0,080 0,240 0,7 0,03967 0,14127 0,40 1

CL4 BB 2 87,400 87,000 9,00 0,04444 0,000 3,500 0,4 0,33055 0,36000 0,40 1

PV 3 CL5 86,120 84,475 20,00 40,00 0,08225 0,160 0,160 0,7 0,02644 0,12441 0,40 1

CL5 CL6 84,475 82,650 20,00 20,00 0,09125 0,080 0,240 0,7 0,03967 0,14204 0,40 1

CL6 BB 4 82,650 80,220 20,00 20,00 0,12150 0,080 0,320 0,7 0,05289 0,14995 0,40 1

BB 3 BB 4 80,830 80,220 11,00 0,05545 0,000 2,200 0,4 0,20777 0,29018 0,40 1
Tempo de recorréncia ou retorno: Tr = 5 anos Intensidade da chuva (mm/h):i= 84,93 Coef. De rugosidade do tubo: n =0,00,013 Largura contribuicdo (m): L= 40,00

= 2,78.C.i1. Ap D =155 (Qz:-n>°'375 Declividade — Montar%teA—].usante e Disténcia Contribuicio X Largura Contribuicdo

1000 s'/2 Distancia 10.000

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAGCO DA ONGCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 CALCULO DE VARIAVEIS FOLHA 01/03
TUBULAGAO @ 30 cm
Didmetro
Didmetro Distancia Total |Altura Média [hyeq]
interno [4] (m) ] (m) ) externo [d.] |Largura [I] (m)
(m)
0,30 40,00 1,20 0,39 0,60
TUBULAGOES
Trecho Altura Altura Distancia trecho Diametro Numero de Distancia Total Altura Média Didgmetro
Montante | Jusante [hj] . ] Tubos [n] _ [hmea=(hm + h})/2] | Folga [f] (m)| externo [d.] |Largura [1] (m)
(PVv) (] (m) (m) [c] (m) interno [d;] (m) (und) [C=c x n] (m) (m) (m)
PV 1 cL1 0,60 0,60 20,00 0,40 1,00 20,00 0,60 0,20 0,52 0,92
cL1 BB 1 0,60 1,91 17,00 0,40 1,00 17,00 1,26 0,20 0,52 0,92
PV 2 cL2 0,60 0,60 20,00 0,40 1,00 20,00 0,60 0,20 0,52 0,92
cL2 cL3 0,60 0,60 20,00 0,40 1,00 20,00 0,60 0,20 0,52 0,92
cL3 BB 2 0,60 1,20 19,00 0,40 1,00 19,00 0,90 0,20 0,52 0,92
CL4 BB 2 0,80 1,20 9,00 0,40 1,00 9,00 1,00 0,20 0,52 0,92
PV 3 cLS 0,60 0,60 20,00 0,40 1,00 20,00 0,60 0,20 0,52 0,92
cLS CL6 0,60 0,60 20,00 0,40 1,00 20,00 0,60 0,20 0,52 0,92
CL6 BB 4 0,60 1,72 20,00 0,40 1,00 20,00 1,16 0,20 0,52 0,92
BB 3 BB 4 1,12 1,72 11,00 0,40 1,00 11,00 1,42 0,20 0,52 0,92
COMPRIMENTO TOTAL
TUBULAGOES (m)
@30cm 40,00
@40 cm 176,00 RESPONSAVEL TECNICO
(Zj 60 cm 0,00 AMEFRI - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJA[
@80 cm 0,00 CREA SC 050.968-0
@ 100 cm 0,00
@120 cm 0,00
@ 150 cm 0,00 JACQUELINE SOARES BARBOZA
@ 200 cm 0,00 ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAGCO DA ONCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 CALCULO DE ESCAVACAO E ESCORAMENTO FOLHA 02/03
TUBULAGAO @ 30 cm
Volume de
Escavagdo largura
menor que 0,80 m,
profundidade até
1,50 m [Vy=] X hypgg x
C] (m?)
28,80
TOTAL
28,80
TUBULA(;GES
Volume de Escavagdo [V;=I x h,s4 X C] (m?) Area de Escoramento [A,=h 4 X C x 2] (m?)
Largura de 0,80 m a menor que 1,50 m Largura menor que 1,50 m Largura de 1,50 m a menor que 2,50 m Largura menor que 1,50 m Largura de 1,50 m a menor que 2,50 m
Profundidade a 1,50 Profundidade de Profundidade de Profundidade de | Profundidade a 1,50| Profundidade de Profundidade de Profundidade de Profundidade de Profundidade de Profundidade de Profundidade de
m 1,50 m a 3,00 m 3,00 m a 4,50 m 4,50 m a 6,00 m m 1,50 m a 3,00 m 3,00 m a 4,50 m 4,50 m a 6,00 m 1,50 m a 3,00 m 3,00 ma 4,50 m 1,50 m a 3,00 m 3,00 ma 4,50 m
11,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
134,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAGCO DA ONGCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 CALCULO DE LASTRO DE BRITA E REATERRO FOLHA 03/03
TUBULAGAO @ 30 cm
Volume de Reaterro
largura menor que
Volume dos Tl:bos 0,80m,
[V‘=(réx (dz/Z) ) X profundidade até
1(m?) 1,50 m [V,=V; - V]
(m?)
4,78 24,02
TOTAL
24,00
TUBULACGES
Lastro de Brita [B=0,06 x ¢ x I] (m?) o dos Tub Volume de Reaterro [V,=V; - (B + V)] (m?)
0s Tubos Largura de 0,80 m a menor que 1,50 m Largura menor que 1,50 m Largura de 1,50 m a menor que 2,50 m
Largura menor que | Largurade 1,50 ma | [V=(r x (do/2)?) x " n " - n - : n
fundidade 2 1,50 Profundidade de Profundidade de Profundidade de | Profundidade a 1,50| Profundidade de Profundidade de Profundidade de
1,50 m menor que 2,50 m C] (m3)
m 1,50 m a 3,00 m 3,00 m a 4,50 m 4,50 m a 6,00 m m 1,50 m a 3,00 m 3,00 m a 4,50 m 4,50 m a 6,00 m

1,10 0,00 4,25 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,94 0,00 3,61 15,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,10 0,00 4,25 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,10 0,00 4,25 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,05 0,00 4,04 10,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,50 0,00 1,91 5,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,10 0,00 4,25 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,10 0,00 4,25 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,10 0,00 4,25 15,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,61 0,00 2,34 11,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL

9,70 0,00 42,20 87,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSAVEL TECNICO
AMERI - ASSOCIACAO DOS MUNICiPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




