
Pavimentação Asfáltica
Prefeitura Municipal de Luiz Alves Data: 16/06/2021
Rua Fratelli Signorelli - Braço da Onça  - Luiz Alves/SC Sinapi: maio-21

BDI 20,73

CODIGO
SINAPI/DEINFRA/SICRO R$ % R$ % R$ %

1. SERVIÇOS INICIAIS 12,97%
1.1 SINAPI -I  -  4813 Placa de obra em chapa de aço galvanizado instalada m2 2,88 886,64                           100,00% -                           -                           886,64                               

1.2 SINAPI - 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 142,00 6.357,44                        33,33% 6.357,44                  33,33% 6.357,44                  33,33% 19.072,32                         

1.3 SINAPI - 101268
Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e 
transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 
5 caminhões basculantes de 10 m³, dmt de 1,5 km e velocidade média 18km/h.

m3 4.694,67 68.808,00                      100,00% -                           -                           68.808,00                         

Total do Item 88.766,96                         
2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 83,88%

2.1 SINAPI - 100576 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso m2 4.181,56 -                                 6.285,26                  75,00% 2.095,09                  25,00% 8.380,34                           

2.2 SINAPI - 100976
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - 
carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre.

m3 836,31 -                                 4.520,83                  75,00% 1.506,94                  25,00% 6.027,77                           

2.3 SINAPI - 95877 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 50 km m3 x km 41.815,50 -                                 46.571,36                75,00% 15.523,79                25,00% 62.095,14                         

2.4 SINAPI - 96396
Execução e Compactação de base ou sub-base para pavimentação de Brita Graduada Simples - 
exclusive carga e transporte. e=20cm

m3 836,31 -                                 87.713,17                75,00% 29.237,72                25,00% 116.950,89                       

2.5 SINAPI - 96401 Execução de imprimação com asfalto diluído cm - 30 m2 4.132,44 -                                 8.369,21                  25,00% 25.107,62                75,00% 33.476,83                         

2.6 SINAPI -102101 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C m2 4.132,44 -                                 3.766,77                  25,00% 11.300,30                75,00% 15.067,07                         

2.7 SINAPI - 95995
Execução de Pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive 
carga e transporte. e=5cm

m3 206,62 -                                 77.415,04                25,00% 232.245,11              75,00% 309.660,14                       

2.8 SINAPI - 100987 Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ m3 206,62 -                                 427,81                     25,00% 1.283,43                  75,00% 1.711,24                           

2.9 SINAPI - 95875 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 50 km m3 x km 10.331,00 -                                 5.144,96                  25,00% 15.434,87                75,00% 20.579,82                         

Total do Item 573.949,24                       
3. PINTURA E SINALIZAÇÃO 3,15%

3.1 SINAPI - 102512
Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 
(branca e amarela, pintura de bordo e pintura de continuidade) L=0,15cm

m 1.955,27 -                                 -                           8.474,53                  100,00% 8.474,53                           

3.2 SINAPI - 102509
Sinalização horizontal com tinta retroflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 
(Branca para faixa de pedreste).

m2 49,05 -                                 -                           1.194,43                  100,00% 1.194,43                           

3.3 SICRO - 5213440
Fornecimento e implantação de placa de regularização em aço D=0,60m - película retrorreflexiva 
Tipo I + SI (Pare)

und 5,00 -                                 -                           939,46                     100,00% 939,46                               

3.4 SICRO - 5213464
Fornecimento e implantação de placa de regularização em aço D=0,60m - película retrorreflexiva 
Tipo I + SI (Faixa de Pedestres)

und 14,00 -                                 -                           3.166,29                  100,00% 3.166,29                           

3.5 SINAPI - 7701
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, peso 6,51 
kg/m (NBR 5580)

m 57,00 -                                 -                           7.476,87                  100,00% 7.476,87                           

3.6 SINAPI - 94964
Concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 400 l, para fixação das placas de sinalização vertical - 30 x 30 x 40 cm

m3 0,68 -                                 -                           306,44                     100,00% 306,44                               

Total do Item 21.558,02                         

76.052,08R$             11,11% 246.571,82R$      36,03% 361.650,32R$      52,85% 684.274,22                       

76.052,08R$             11,11% 322.623,90R$      47,15% 684.274,22R$      100,00% 100,00%

_______________________________________
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