QUADRO 03
INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DOS EXERCICIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em redis, exceto quando indicado de outra forma)
Nota 2020 2019
RECENA LiQuiDA 20 171.471.726 71.450.195
(-) Custos 21 (105.956.815) (58.413.561)
LUCRO BRUTO 65.514.910 13.036.634
Despesds ergciconais
Despesas Administrativ as 22 (10.677.466) (6.027.566)
Resultado com Equiv aléncia Pafrimonial 12 3.254.068 9.104.965
Outras Receitas/(Despesas) 23 135.452 406.033
Total das Despesas Operacionais (7.287.946) 3.683.432
Lucro Antes do resultado financeiro 58.226.964 16.720.066
Receitas Financeiras 24 223.233 447 664
Despesas Financeiras 24 (1.133.412) (1.019.932)
Juro sobre Capital Proprio - -
Lucro Antes dos Tributos 57.316.785 16.147.798
IRPJ e CSLL Comentes (6.062.198) (1.141.4635)
Lucro Liquido do Exercicio 51.254,588 15.006.163
Resultado Liquido do Execiclo atribuido a: 45,300.000 45.300.000
Resultado por quotas: 113 0,33
'as notas explicativas sdo parte infegrante das demonstragdes contabeis”.

Esse relatério é parte integrante do Sistema PUblico de Escrifuragdo Digital - SPED




lﬁmnko 04
INERASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DEMONSTRAGAO DOS RESULTADOS ABRANGENTES EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais, exceto guando indicado de outra forma)

2020 2019

Lucro liquido do exercicio 51.254.588 15.006.163
Outros Componentes do Resultado Abrangente 106.875 521.331
51.361.463 15.527.494

Total do Resultado Abrangente do Exercicio

"As notas explicativas sdo parte integrante das demonstragdes financeiras’.

Esse relatério é parte integrante do Sistema Publico de Escrituragdo Digital - SPED




QUADRO 05

INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO DOS EXERCICIOS ENCERRADOS
{Em reqis, exceto quando indicado de cutra forma)

Em31 de dezembro de 2019

Lucro Liquido do Exercicio
Ajuste de Exercicios Anteriores
Resultado Abrangente Total

Transagdo com Sécios
Distibuig@o de Dividendos

JSCP

Desiinagoes Propostas
ConstituigGo de Reservas

Em31 de dezembro de 2020

Lucros Lucros
Capital (Prejuizos) (Prejuizos) Patriménio

Social Acumulados Acumulados Liquido Total
45.300.000 40.665.566 24.792.6%6 110.758.262
51.254.588 51.254.588
58.803 58.803
51.313.390
(821.030) (821.030)
(3.385.735) (3.385.735)
45.300.000 36.517.604 76.047.283 157.864.887

"as notas explicativas sdo parte integrante dos demonstragdes financeiras’.

Esse relatdrio & parte integrante do Sistema Publico de Escrituracdo Digital - SPED
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INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

METODO INDIRETO
|[Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Liquido do Exercicio

Ajustado por:

Ajuste de Exercicios Anteriores

Depreciacdo, Exaustdo e Amortizagdo

Baixas do Ativ o Imobilizado e Intangiv el

Equiv aléncia Patrimonial

Ajuste Equiv aléncia Patfrimonial exercicic anterior

Variagdo nos Afivos e Passivos Operacionais
Duplicatas a Receber

Estoques

Outros Direitos Realizéiv eis

Despesas do Exercicio Seguinfe

Depdsitos Judiciais

Fornecedores

Obrigagdes Sociais e Tributdrias

Prov isbes Para Contingéncias

Qutras Obrigagoes

Caixa Liquido das Atividades Operacionals
FLUXO DE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisicdo de Ativo Imobilizado e Intanglvel
Ajustebequiv aéncia exercicio anterior
Dividendos Recebidos ou Creditados
Caixa Liquido das Atividades de Investimentos
FLUXO DE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captacdes de Emprestimos e Financiamentos
Pagamentos de Empréstimos e financiamentos
Juros Sobre Capital Proprio
Distribuicgo de Dividendos
Partes Relacionadas
Caixa Liquido das Afividades de Investimentos
DIMINUICAO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Representado por:
Caixa e Equiv alentes de Caixa no Inicio do Exercicio

Caixa e Equiv alentes de Caixa no Final do Exercicio

Aumento (Diminuig@o) Liquido de Caixa e Equivalentes

DEMONSTRAGAO DOS FLUXOS DE CAXA DOS EXERCICIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO

2020 2019
51.254.588 15.006.163|
58.803 521.331
1.698.910 1.697.979
654,847 2.063.191
(3.254.048) (9.104.965)
2.794,093 64.074
[10.204.085) 444,626
17.824 992.019
(2.154.922) (555.501)
(21.007) 29.211
14223 (998.039)
2.059.951 (1.173.031)
9.563.235 (3.067.590)
(48.301) (220.516)
(2.023.300) (1.075.804)
50.410.791 4.623.146
(3.836.745) (1.548.790)
813.517 5.749.248
(3.023.248) 4.200.458
1.893.168 1,031,149
(906.563) (270.711)
(3.385.735) (3.515.154)
(821.030) (451.502)
(44.699.701) (5.387.300)
(47.919.861) (8.593.518)
(532.317) 230.084
9460.441 730.354
428.124 960.441
(532.316) 230,087

"As notas explicativas s@o parte integrante das demonstragdes financeiras’.

Esse relatério é parte integrante do Sistema Publico de Escrituragdo Digital - SPED
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INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAGCOES CONTABEIS REFERENTES AO EXERCICIO
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em Redais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 1 - INFORMAGCOES GERAIS

A INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA. é uma sociedade de
responsabilidade limitada, inscrita sob o CNPJ n° 03.094.645/0001-29, que iniciou suas
atividades em 14 de abril de 1999, com sede & rua Eugénio Moreira, n° 187, salas 6, 7 € 9,
19 andar, CEP 89.202.100, bairro Anita Garibaldi, em Joinville/SC.

A sociedade tem por objetivo as atividades voltadas para os setores privado e publico,
executdaveis, direta ou indiretamente, podendo ser sob concessdo, permissdo, locagdo e
arrendamento, a saber:

a) Terraplanagem, pavimentacdo, exploragdo, construcdo, reforma, recuperacdo,
limpeza, conservacdo, dragagem, escoramento, operacao. administragdo e gestdo
de estradas, edificacdes, vias e logradouros publicos, pontes, rios, viadutos, tUneis,
candais, portos, aeroportos, ferrovias € marinas;

b) Construg@o civii e pesada, compreendendo: edificagbes de gualquer natureza,
inclusive, residenciais, comerciais, industriais e publicas;

c) Saneamento ambiental, irrigagdo, incluindo captacdo, adugdo, tratamento e
distribuic@o de dgua para abastecimento geral;

d) Paisagismo, urbanizagdo, geragdo e fransmissao de energia e telefonia;

e) Operacdo e administragdo de marinas, estacionamentos fixos e rofativos e de
sisteras de sinalizagdo vidria;

f) Coleta, remogdo, fratamento e disposicdo final de esgoto sanitario;

g) Servicos de impeza e coleta de residuos, sua remocdo, tratamento, beneficiamento,
destinacdo final, quer sejam: residuos industriais, hospitalares, publicos e domiciliares;

h) Prospeccdo de jazidas, extracdo de produtos minerais, aproveitamento de matéria
prima decorrente, industrializagcdo de subprodutos e sua comercializagqo;

i) Locacdo de tratores de esteira, motfo niveladores, rolos compactadores, caminhoes,
pds carregadeiras, compressores de ar, escavadeiras e equipamentos.

j) Fabricacdo de produtos minerais nGo metdlicos.

A sociedade tem 3 (trés) filiis nas seguintes cidades e enderecos:

a) Em Joinville/SC, na Rodovia SC-413, km 20, s/n°, Zona Industrial, CEP 89.219-000, inscrita
no CNPJ n® 03.094.645/0002-00;

b) Na cidade de Camboril, na rua Anténio Lopes Gongalves Bastos, s/n, Rod SC 402, Rio
Pequeno, CEP 88.343.412, inscrita no CNPJ n° 03.094.645/0013-62;

c) Em Jaragud do Sul/SC, na avenida Marechal Deodoro da Fonseca, n° 1.594, Sala 15,
Centro, CEP 89.251.700, inscrita no CNPJ n® 03.094.645/0014-43.

“As hotas explicativas da administragdo s@o partes integrantes das demonstracoes financeiras”.

Esse relatério & parte integrante do Sistema Piblico de Escrituragdo Digital - SPED




INFRASUL — INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS REFERENTES AO EXERCICIO
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em Redis, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 2 - BASES DE PREPARACAO DAS DEMONSTRAGCOES CONTABEIS
2.1. Declaracdo de Conformidade

As presentes demonstragdes financeiras individuais foram preparadas de acordo com as
pratficas contdbeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do
Comité de Pronunciamentos Contdbeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade CFC.

Na elaborac@o das demonstragdes contdbeis foram consideradas as alteragoes
introduzidas pela Lei 11.638/2007 e pela Lei 11.941/2009 e NBC TG 1000, onde serdo
apresentadas as seguintes demonstragdes: Balango Patrimonial, Demonstragdo do
Resultado, DMPL, DFC e Notas Explicativas expressas em redis.

2.2. Base de Mensuragao

As demonstracdes financeiras individuais foram preparadas com base no custo historico
exceto quando as notas explicativas indicarem o confrario. Todas as informacdes
financeiras apresentadas em milhares de reais foram arredondadas para o valor mais
pProximo.

2.3. Moeda Funcional

As demonstracdes financeiras individuais sdo apresentadas em Real, que é a moeda
funcional da Empresa.

NOTA 3 - PRINCIPAIS POLITICAS CONTABEIS

3.1. Classificacdo de Itens Circulantes e Nao Circulantes

No balanco patrimonial, ativos e obrigagdes vincendas ou com expectativa de
redlizac@o denfro dos préximos 12 meses sGo classificados como itens circulantes e
agueles com vencimento ou com expectativa de realizacdo superior a 12 meses sGo

classificados como itens ndo circulantes, baseado nas condi¢cdes existentes na data das
demonstragoes financeiras.

“As notas explicativas da administracdo sé@o partes integrantes das demonstragdes financeiras'.

Esse relatdrio & parte infegrante do Sistema Piblico de Escriturago Digital - SPED




INFRASUL — INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS REFERENTES AO EXERCICIO
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMERO DE 2020

(Em Redis, exceto quando indicado de outra forma)

3.2. Compensagdo Entre Contas

Como regra geral nas demonstragdes financeiras, ativos e passivos, ou receitas e
despesas ndo sGo compensados entre si, exceto quando a compensacdo é requerida
ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabiidade e estd
compensacdo reflete a esséncia da fransagdo.

3.3. Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerdrio em poder da Empresa, depdsifos
bancdrios de livre movimentacdo e aplicacdes financeiras com vencimento de curfo
prazo de cerca de frés meses ou menos da data da transagdo.

3.4. Contas a Receber

As contas a receber de clientes corespondem aos valores a receber de clientes pela
venda de produtos e mercadorias ou prestagdo de servicos no decurso normal das
atividades da Empresa.

3.5. Estoques

Os estoques estdo registrados pelo menor valor entre o custo e o valor recuperdvel. O
custo & determinado usando o método do custo médio e inclui gastos incorridos com a
aquisicdo de estoques, custos de produgdo e fransformagdo e outros custos incorridos.

3.6. Investimentos

Os investimentos em sociedades controladas ou coligadas sGo registrados pelo método
de equivaléncia patrimonial nas demonstracdes financeiras da Empresa, conforme
CPC 18 (R2). De acordo com esse método, a participagcdo da Empresa no aumento ou
na diminuicdo do patriménio liquido das controladas ou coligadas, apds a aquisicdo, é
reconhecida como receita (ou despesa) operacional. Os movimentos cumulativos apds
as aquisicdes sao ajustados contra o custo do investimento.

O custo de constituicdo da sociedade controlada é mensurado pelo valor dos ativos
cedidos ou passivos assumidos na data da operacdo, acrescido dos custos direfamente

atribuiveis & operagdo.

“As notas explicativas da administragdo sé&o partes integrantes das demonstragdes financeiras”.

Esse relatdrio € parte integrante do Sistema Pdblico de Escrituragcdo Digital - SPED




INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS REFERENTES AO EXERCICIO
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em Reais, exceto quando indicado de outra formal)

A Empresa avalia periodicamente o valor recuperavel de seus investimentos. Quando a
participacdo da Empresa nas perdas das confroladas for igual ou ultrapassar o valor do
investimento, a Empresa ndo reconhece perdas adicionais, a menos que tenha assumido
obrigagdes, feitos pagamentos em nome dessas sociedades ou feito adiantamentos
para futuro aumento de capital. Para os investimentos em sociedades com patrimdnio
liquido negativo é feita provisGo para perda nos investimentos, registrada no passivo da
Empresa em confrapartida de conta de resultado.

3.7. Imobilizado

Os itens do imobilizado sé&o apresentados pelo custo histérico menos depreciagdo. O
custo histérico inclui os gastos diretamente atribuiveis & aquisicdo dos itens.

Os custos subseqguentes séo incluidos no valor contdbil do ativo ou reconhecidos como
um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provavel que fluam
beneficios econdmicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser
mensurado com seguranca. Todos os outros reparos e manutengdes sao lancados em
contrapartida ao resultado do exercicio, quando incorridos.

Os terrenos ndio sdo depreciados. A depreciagdo de outros afivos é calculada usando o
método linear durante a vida Util estimada, como segue:

Edificagdes e Benfeitorias 25 anos
Instalacdes e Equipamentos 10 anos
Moveis e Utensilios 10 anos
Veiculos 05 anocs

Os valores residuais e a vida Otfil dos ativos s@o revisados e ajustados, se apropriado, ao
final de cada exercicio. O valor contdbil de um ativo é imediatamente djustado se este
for maior que seu valor recuperdvel estimado.

“As notas explicativas da administrag@o s@o partes integrantes das demonsiragoes financeiras".

Esse relatorio é parte integrante do Sistema Publico de Escrituragdo Digital - SPED
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INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS REFERENTES AO EXERCICIO
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

3.8. Intangivel

Os softwares sGo reconhecidos pelo custo, que compreende seu preco de compra mais
qualguer custo diretamente afribuivel & elaboragdo do ativo para a finalidade
pretendida. Todos os custos associados @ manutencdo de softwares sGo reconhecidos
como despesa, conforme incorridos.

Os custos dos softwares reconhecidos como ativos sdo amortizados durante sua vida Ufil,
que foi estimada em cinco anos, pelo método da linha reta.

3.9. Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores séo obrigagcdes a pagar por bens ou servicos que
foram adquiridos de fornecedores no curso ordindrio dos negdcios e sdo, inicialmente,
reconhecidas pelo custo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com
o uso do método de taxa de juros efetiva. Na pratica, sdo normalmente reconhecidas ao
valor da fatura correspondente, sendo as de longo prazo, ajustadas a valor presente.

3.10. Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos sdo reconhecidos, inicialmente, pelo custo da
operacdo, ou seja, o valor presente a pagar 4 insfifuicdo financeira e,
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferenca entre os
valores captados e o valor dos pagamentos & reconhecida na demonstracdo do
resultado durante o periodo em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o
método da taxa de juros efetiva.

3.11. Provisoes

As provisdes sdo reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigacdo na data das
demonstracdes financeiras como resultado de eventos passados; € provavel que uma
saida de recursos seja exigida para liquidar a obrigagdo: e o valor foi estimado de
maneira confidvel.

As provisdes sdo mensuradas pela melhor estimativa do valor exigido para liguidar a
obrigacdo na data das demonstragdes financeiras. Quando o efeito do valor do dinheiro
no tempo & material, o valor da provisdo € o valor presente do desembolso que se
espera que seja exigido para liquidar a obrigagdo.

“As notas explicativas da administragdo sé@o partes integrantes das demonstragdes financeiras”.

Esse relatdrio € parte integrante do Sistema Piblico de Escrituragao Digital - SPED




INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS REFERENTES AO EXERCICIO
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

3.12. Tributos sobre o Lucro

Os tributos sobre o lucro do periodo compreendem o imposto de renda e a contribui¢do
social, correntes e diferidos. O tributo & reconhecido na demonstragcdo do resultado,
exceto na proporcdo em que estiver relacionado com itens reconhecidos diretamente
no patriménio. Nesse caso, o fributo também é reconhecido no patrimdnio.

Os encargos de imposto de renda e contribuic@o social correntes sdo calculados com
base nas leis fributdrias promulgadas, na data do balango do pais em que a Empresa
atua e gera lucro. A administragc@o avdlia, periodicamente, as posicdes assumidas pela
Empresa nas declaragdes de imposto de renda com relagao as situacdes em que a
regulamentacéo fiscal aplicavel dé margem a interpretagées. Estabelece provisoes,
guando apropriado, com base nos valores que deverdo ser pagos as autoridades fiscais.

O imposto de renda e a contribuicdo social diferidos langados no passivo nGo circulante
decorrem de diferencas tempordrias originadas entre receitas e despesas langadas no
resultado, entretanto, adicionadas ou excluidas temporariamente na apuragdo do lucro
real e da contribuigdo social.

3.13. Tributos sobre Vendas e Servigos

Receitas, despesas e ativos s@o reconhecidos liquidos dos impostos sobre vendas e
servicos exceto: (i) quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de bens ou
servicos ndo for recuperdvel junto as autoridades fiscais, hipdtese em que o imposto
sobre vendas & reconhecido como parte do custo de aquisicdo do ativo ou do item de
despesa, conforme o caso; (i) quando os valores a receber e a pagar forem
apresentados juntos com o valor dos impostos sobre vendas, e (i) o valor liguido dos
impostos sobre vendas, recuperdvel ou a pagar, € incluido como componente dos
valores a receber ou a pagar no balango patrimonial.

3.14. Apuracdo do Resultado
O resultado das operacdes é apurado em conformidade com o regime contdbil da

competéncia dos exercicios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de
despesas.

“As notas explicativas da administracdo s&o partes integrantes das demonstragdes financeiras”.

Esse relatdrio € parte integrante do Sistema Piblico de Escrituragao Digital - SPED
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INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS REFERENTES AO EXERCICIO
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

3.15. Reconhecimento das Receitas de Servigos

As receitas de servicos compreendem o valor justo da contraprestacdo recebida ou a
receber pela comercializac@o de produtos e servicos no curso normal das atividades da
Empresa. A receita é apresentada liquida dos impostos e das devolugdes.

A Empresa reconhece a receita quando:

(i) Foram transferidos ao comprador os riscos e beneficios mais significativos inerentes a
propriedade dos produtos;

(i) O valor da receita pode ser mensurado com seguranca; €,

(i) E provavel que beneficios econdmicos futuros associados a fransacdo fluirGo para a
entidade.

3.14. Julgamento e Uso de Estimativas Contdbeis

A preparacdio de demonstragdes contdbeis requer que a administracdo da Empresa se
baseie em estimativas para o registro de certas fransagdes que afetam os ativos e
passivos, receitas e despesas, bem como a divulgagdo de informacgdes sobre dados das
suas demonstracdes contdbeis. Os resultados finais dessas fransacdes e informagoes,
quando de sua efetiva realizagdo em periodos subsequentes, podem diferir dessas
estimativas.

As politicas contdbeis e dreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de
estimativas na preparacdo das demonstragdes contdbeis, sGo:

a) Vida Uil e valor residual dos ativos imobilizados e intangiveis;
b) Valor recuperdvel dos estoques, imobilizados e infangiveis;

NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2.020 2019
Caixa 54877 765.511
Bancos 373.248 194.930
Total de Caixa e Equivalenies de Caixa 428.124 960.441

“As notas explicativas da administragdo séo partes integrantes das demonstracoes financeiras”.

Esse relatério é parte integrante do Sistema PUblico de Escrituragdo Digital - SPED




INFRASUL — INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS REFERENTES AO EXERCICIO
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Os saldos de caixa e equivalente de caixa sdo mantidos com a finalidade de atender a
compromissos de caixa de curto prazo e ndo para investimento ou outros fins. As
aplicacdes financeiras estdo substancialmente representadas por Certificados de
Depdsitos Bancdrios — CDBs, remuneradas a taxas que variam entre 98% e 101% do
rendimento do Certificado de Depésito Interbancdrio — CDI, contratadas em condicoes e
taxas normais de mercado, resgatdaveis a qualquer momento. Em todos 0s casos, as
aplicagdes possuem liguidez imediata.

NOTA 5 - CONTAS A RECEBER

Valores areceber de incorporagdo de imoveis apropriado conforme a evolugdo da obra

2.020 2.019
Clientes 7.221.753 9.685.516
Medicoes a Faturar 14.764.159 2.096.311
Total Contas a Receber 21.985.912 11.781.827

A Empresa readliza o acompanhamento da realizagdo do contas a receber de clientes,
levando em consideracdo a necessidade de provisdo para crédito de liquidacdo
duvidosa. Em 31 de dezembro de 2020, a Administracdo avaliou que ndo ha
necessidade de constituicdo provisdo.

Garantias
Em 31 de dezembro de 2020 a Empresa ndo possui duplicatas a receber de clientes
dados em garantia de empréstimos e financiamentos.

NOTA & - ESTOQUES
2.020 2.019
Produtos Acabados 547.065 527.452
Produtos em Elaboragéo 80 80
Estoque de Uso e Consumo 347.027 384.4463
Valores Caucionados 3.374 3.374 ~
Total dos Estoques 897.545 915.369
Garantias /\

Em 31 de dezembro de 2020 a Empresa ndo possui estoques dados em garantia de
empréstimos e financiamentos.

“As notas explicativas da administracdo sé@o partes integrantes das demonstracdes financeiras”.

Esse relatério € parte integrante do Sistema PUblico de Escrituragdo Digital - SPED




INFRASUL — INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS REFERENTES AO EXERCICIO
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 7 - ADIANTAMENTOS

2.020 2019

Adiantamento a Fornecedores 6.562.647 2.623.754
Adiantamento a Terceiros 900 900
Adiantamentos a Funcionarios 257.488 190.380
Total dos Adiantamentos 6.821.035 2.815.035
NOTA 8 — TRIBUTOS A RECUPERAR

2.020 2.019
Imposto de Renda - -
Contribuigdo Social Refida na Fonte - 3.627
ICMS a Recuperar 152.056 66.263
INSS a Recuperar 229.131 146.867
ICMS a Recuperor 249.714 85.525
Qutros Tributos a Recuperar 1.295.885 399.274
Total de Tributos a Recuperar 1.933.786 701.556
NOTA 9 - OUTROS CREDITOS

2.020 2.019
Clientes Div ersos 1.500 1.500
Cheques em Cobranca 39.749 30.668
Lucros e Dividendos a Receber 813.517 2.205.907
Imov el Otto Sky - 1.700.000
Engepasa Adminisfradora ltda 70.733 70.733
Totoal de Ouiros Creditos 925,499 4,008.808

NOTA 10 — PARTES RELACIONADAS

Em 31 de dezembro de 2020, os valores registrados como partes relacionadas
correspondem ao contrato de assessoria e gestdo de recursos financeiros com empresas
ligadas.

2.020 2.019 \
Eugénio Assessoria e Gestdo Lida 89.643.327 44.943.627
Total Partes Relacionadas 89.643.327 44.943.627

“As notas explicativas da administrac@o sé@o partes intfegrantes das demonstragdes financeiras”. \
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INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS REFERENTES AO EXERCICIO

ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 11 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO

2.020 2019
Depositos Trabalhistas 974.867 98%.847
Qutros Depositos Judiciais 12.726 12.726
Blogueio Judicial - Oufros Processos 278.127 277.350
Dep.Judicial Div .Ativa Cofins 10920902421/2008-12 130.268 130.268
Dep.Judicial Div .Afiva Pis N° 10920902420/2008-60 28.225 28.225
Total de Depdsitos Judiciais 1.424.212 1.438.435
Créditos Futuros a Receber 1.135.588 1.135.588
Bco.Mercedes Benz Finame Ct 9590224768 16.523 16.523
Total de Outras Contas a Receber 1.152.111 1.152.111
Total Realizavel a Longo Prazo 2.576.323 2.590.546
NOTA 12 - INVESTIMENTOS

2.020 2.019

Inv estimentos em Coligadas 18.574.057 18.927.599
Propriedades para Inv estimento 75.000 75.000
Qutros Inv estimentos 110 110
Total de Investimentos 18.649.167 19.002.709

“As notas explicativas da administrag@o sdo partes integrantes das demonstragoes financeiras”.

Esse relatério é parte integrante do Sistema PUblico de Escrituragao Digital - SPED
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INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS REFERENTES AO EXERCICIO
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Garantias

Em 31 de dezembro de 2020 a Empresa possui ativos imobilizados mantidos em garantia,
apresentados da seguinte forma:

» Contratos de alienacdo fiducidria de bens adquiridos através de FINAME.

Teste de recuperabilidade (impairment) dos ativos imobilizados e intangiveis

Quando hd indicacdo que uma perda foi sofrida, a Empresa realiza o teste de
recuperabilidade dos saldos contdbeis de ativos intangiveis e imobilizados, para
determinar se hd a necessidade de contabilizacdo da provisdo. Estes testes sGo
realizados, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redugdo ao Valor
Recuperdvel de Afivos.

Com base na avdliacdo da Administracdo, ndo foi identificado & necessidade de
proviséo para recuperabilidade a ser contabilizada.

NOTA 14 - ATIVO INTANGIVEL

Softwares
Taxas anuais de amortizagao 20,0%
Em 31 de dezembro de 2019
Custo 116.468
Amortizagdo Acum. (100.408)
Valor contdbil liquido 16.060
Adigoes 3.296
Amertizagoes (10.118)
Saldo Final 9.238
Em31 de dezembro de 2020
Custo 119.764
Amortizagdo Acum. (110.526)
Valor contdbil liquido 9.238

“As notas explicativas da administracdo s@o partes integrantes das demonstragées financeiras ™.

Esse relatério & parte infegrante do Sistema Publico de Escrituragdo Digital - SPED



INFRASUL — INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS REFERENTES AO EXERCICIO
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 15 - CONTAS A PAGAR

2.020 2019
Fornecedores
Mercado Intemo 7.851.623 5.791.672
Total de Fornecedores 7.851.623 5.791.672
Oufras Obrigagoes
Juros Sobre Capital Proprio a Pagar 5.871.245 4.567.456
Outras obrigagdes 288.838 3.621.915
Total de Outras Obrigagdes 6.160.083 8.189.371
Total de Contas a Pagar 14.011.707 13.981.043
NOTA 16 - OBRIGAGOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS

2.020 2.01%

Obrigagdes Soclais
Scoldrios e Ordenados 1.889.723 776.400
Encargos Sociais 215.663 498.462
Provistes Trabalhistas 1,254,113 1.038.252
Total de Obrigagdes Sociais 3.359.499 2.313.115
Obrigagdes Tributdrias
Imposto de Renda 4.481.168 887.716
Contribuicdo Social 2.348.787 328.086
PIS 540.270 147.376
Cofins 1.930.057 621.965
ICMS 123.513 116.574
1SS 563.388 542.367
Imposto de Renda Retido na Fonte s/ JCP 39.521 39.462
Contribuicdes Sociais Retidas na Fonte 27.193 18.104
Tributos Diferidos 1.756.819 1.063.534
Outros Tributos 720.944 249.626
PERT Programa Especial Recuperacdo Trib.
Total de Obrigagdes Tributérias 12.531.660 4.014.809
Total das Obrigagdes Sociais e Tributarias 15.591.159_ ] 6.327.924

"As notas explicativas da administracdo sdo partes integrantes das demonstragdes financeirds".

Esse relatério € parte integrante do Sistema PUblico de Escrituragdo Digital - SPED
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INFRASUL — INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS REFERENTES AO EXERCICIO
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 17 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Por modalidade:

2.020 2.019
Modalidade Vencimento

Finame 2.019 - 428.601
2.020 1.133.912 901.740

2.021 1.183.034 -
2.316.946 1.330.341

HSBC SANTANDER TOTAL

Saldo em 31 de dezembro de 2019 - 1.330.341 1.330.341
(+) Captagdes - 1.893.168 1.893.168
(-) Pagamentos B (1.015.329) (1.015.329)
(+) Juros - 108.745 108.765
Saldo em 31 de dezembro de 2020 - 2.316.946 2.316.946
CP - 1.133.912 1.133.912
LP - 1.183.034 1.183.034

Os financiamentos sdo garantidos por aval e dlienacdo fiducidria e ndo possuem
cldusulas de compromissos financeiros (“covenants) a serem cumpridos.

NOTA 18 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

2.020 2.019
Clientes 12.808 2.492.3464
Outros Adiantamentos 2.513.725 28.182
Total de Adiantamentos de Clientes 2.526.532 2.520.546

“As notas explicativas da administracdo sdo partes integrantes das demonstragdes financeiras”.
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INFRASUL — INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS REFERENTES AO EXERCICIO
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 19 — CAPITAL SOCIAL

O capital social € de R$ 45.300.000 (quarenta e cinco milhdes e frezentos mil reais),
divididos em 45.300.000 (quarenta e cinco milhdes e frezentos mil reais) quotas de valor
nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma.

NOTA 20 - RECEITAS LIQUIDA
Com a adequacgdo ao padrdo internacional a apresentagdo da receita bruta deixa de

ser apresentada nas demonstracdes de resultados da Empresa. Apresentamos a seguir a
composicdo da receita liquida apresentada nas demonstragoes:

2,020 2.019
Venda de Produtos 11.240.148 14.372.918
Servicos Prestados 171.594.775 62.454,494
Total da Receita Bruta 182.834.922 76.827.412
Impostos sobre as vendas (11.363.197) (5.377.217)
Dedugdes da Receita (11.363.197) (5.377.217)
Total da Receita Liquida 171.471.726 71.450.195
NOTA 21 - CUSTOS

2.020 2.019
Custos dos Produtos Vendidos (20.240.471) (17.262.056)
Custos dos Servigos Prestados (85.716.344) (41.151.505)
Total dos Custos de vendas (105.956.81 5)77 ] !53.4]?.?62

“As notas explicativas da administracdo séo partes integrantes das demonstragdes financeiras'.
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INFRASUL — INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS REFERENTES AO EXERCICIO
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 22 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

A Empresa optou por apresentar a demonstragdo do resultado por natureza nas
demonstracdes financeiras e apresenta a seguir, o detalhamento da demonstracdo do
resultado por natureza.

2.020 2.019
Despesas Administrativas
Despesas com Pessoal (3.747.970) (3.107.393)
Despesas Gerais (2.053.842) (718.744)
Despesas Indedutiv eis (97.809) (139.526)
Depreciagdo e Amortizaggo (125.340) (97.367)
Servicos de Terceiros (3.292.168) (1.293.057)
Despesas Tributarias (1.360.337) (671.478)
Total das Despesas Administrativas (10.677.4686) (6.027.566)
NOTA 23 - OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS)
2.020 2,019
Indenizagoes - 520.458
Resultado de alienagdo de bensimbv eis 46.903 33.181
QOutras despesas 21.942 -
Outros receitas 66,607 52.3%94
Total dos Custos de vendas 135.452 606.033

“As notas explicativas da administracao séo partes integrantes das demonstragdes financeiras”.
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INFRASUL — INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS REFERENTES AO EXERCICIO
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 24 - RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO

2.020 2.019
Receitas Financeiras
Descontos Obtidos 29.480 13.181
Variagao Monetaria 14.200 -
Receita Financeira 2 -
Juros Recebidos ou Auferidos 179.551 434.483
Total das Receitas Financeiras 223.233 447.664
(Despesas) Financeiras
Comissoes e Despesas Bancarias (30.956) (30.908)
Juros Pogos ou Incomidos (117.075) (165.310)
Descontos Concedidos (5.048) (18.364)
Impostos s/ Operacoes Financeiras (2.095) (18.082)
Juros e Desp.s/ Emprest. € Financ. (152.676) (77.704)
Outras Despesas Financeiras (825.563) (709.564)
Total das (Despesas) Financeiras (1.133.412) (1.019.932)
Resultado Financeiro Liquido (910.179) (572.268)

NOTA 25 - PROVISOES PARA CONTINGENCIAS (TRIBUTARIAS, CIVEIS E TRABALHISTAS)

A Empresa possui diversos processos em andamento de natureza trabalhista, civil e
tributdria, decorrentes do curso normal de seus negocios.

Existem processos em andamento em 31 de dezembro de 2019, que foram considerados
como perda provdvel pelos assessores juridicos. Para os processos em andamento, a
Administracdo julgou necessdria o registro de provisdo no valor de R$ 221.881, com base
na melhor estimativa e histérico de processos semelhantes.

Outros processos em andamento em 31 de dezembro de 2019, tambem houveram
valores considerados como perda possivel pelos assessores juridicos e, portanto, ndo
exigem constitfuicdo de provisdo.

“As notas explicativas da administrac@o sé@o partes integrantes das demonstracdes financeiras ™.

Esse relatério & parte integrante do Sistema Publico de Escriturag&o Digital - SPED
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INFRASUL — INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS REFERENTES AO EXERCICIO
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

2.020 2019
Provis&o para demandas judiciais frabalhistas 173.580 221.881
Total de provisGo para confingéncias 173.580 221.881
NOTA 26 - JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO
2,020 2.019
Juros sobre Capital Proprio 3.385.735 3.515.154
Total dos Custos de vendas 3.385.735 3.515.154

Conforme IN 1700 art. 75 § 6° o montante dos juros sobre o capital proprio passivel de
deducdo nos termos deste artigo poderd ser excluido na Parte A do e-Lalur e do e-Lacs,
desde que ndo registrado como despesas. Em 2019 a empresa, de acordo com IN, optou
em utilizar os juros sobre o capital préprio como uma exclusdo na apuracdo do Lucro
Tributavel

NOTA 27 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GESTAO DE RISCOS FINANCEIROS

Em atendimento &s Deliberacdes CYM n° 604 de 19 de novembro de 2009 e 684 de 30 de
agosto de 2012, que qprovou Os Pronunciamentos Técnicos CPC ne 38, 39 e 40, e a
Instrucdo CVM 475, de 17 de dezembro de 2008, a Empresa revisou os principais
instrumentos financeiros ativos e passivos, bem como 0s critérios para a sua valorizagdo,
avaliacdo, classificagdo e os riscos a eles relacionados, os quais estdo descritos a seguir:

a) Recebiveis: Sao classificados como recebiveis os valores de caixa e equivalentes de
caixa, contas a receber e outros ativos circulantes, cujos valores registrados
aproximam-se, na data do balango, aos de realizagdo.

b) Aplicacdes Financeiras: As aplicagoes s@o classificadas como mantidas para
negociacdo ou como caixa e equivalentes de caixa, quando resgataveis em
curtissimo prazo (inferior a 90 dias). Os valores regisirados equivalem, na data do

balanco, aos seus valores de mercado, com as variacdes nesses valores refletidas na
demonstracdo do resultado.

“As notas explicativas da administrag@o sdo partes integrantes das demonstracoes financeiras".

Esse relatdrio & parte integrante do Sistema PUblico de Escrituragdo Digital - SPED
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INFRASUL — INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS REFERENTES AO EXERCICIO
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em Redis, exceto quando indicado de outra forma)

c) Outros Passivos Financeiros: SGo classificados neste grupo os empréstimos e
financiamentos, os saldos mantidos com fornecedores e outros passivos circulantes. Os
empréstimos e financiamentos sdo classificados como passivos financeiros ndo
mensurados ao valor justo, e estdo contabilizados pelos seus valores contratuais.

d) Valor Justo: Os valores justos dos instrumentos financeiros sGo iguais aos valores
contdbeis.

e) Gerenciamento de Riscos de Instrumentos Financeiros: A Administracdo da Empresa
realiza o gerenciamento a exposicdo aos riscos de taxas de juros, cdmbio, crédito e
liquidez em suas operagdes com instrumentos financeiros dentro de uma politica
global de seus negdcios.

A Empresa mantém operagdes com instrumentos financeiros principalmente caixa e
equivalentes de caixa, aplicagdes financeiras, contas a receber de clientes, contas a
pagar a fornecedores e empréstimos e financiamentos. A administracGo desses
instrumentos é efetuada por meio de estratégias e politicas operacionais e controles
internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e seguranga.

A politica de controle consiste em acompanhamento permanente das condicoes
contratadas versus condicdes vigentes no mercado. A Empresa n&o efetua fransagdes
em cardter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros instrumentos financeiros de
risco.

Os valores dos instrumentos financeiros ativos e passivos constantes nas demonstracoes
financeiras de 31 de dezembro de 2019 foram determinados de acordo com os critérios e
as praticas contdbeis divulgadas em notas explicativas especificas.

28. APROVACAO DO CONJUNTO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS E NOTAS
EXPLICATIVAS

Estas Demonstracdes Contdbeis foram aprovadas pela Administragdo da empresa

INFRASUL — INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA e autorizadas para emissdo em
31 de janeiro de 2021.

"As notas explicativas da administracdo sGo partes integrantes das demonstragdes financeiras'.

Esse relatorio € parte integrante do Sistema Publico de Escrifuragdo Digital - SPED
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SANTA CATARINA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDAO DE HABILITAGAO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se habilitado para o exercicio da profisséo contabil.

IDENTIFICACAO DO REGISTRO

NOME................. : ROGERIO NUNES
REGISTRO.......... : SC-041803/0-2
CATEGORIA........ : CONTADOR
CPF......cccovenvenenn . ¥.563.249-"

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cddigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agao penal.

Emissdo: FLORIANOPOLIS, 02/03/2022 as 16:12:41.
Valido até: 31/05/2022.
Codigo de Controle: 800265.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalizagéo e Simplificagao
Departamento de Registro Empresarial e Integragao

JUCESC

CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL

68
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Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data de sua expedicao.

EMPRESA

Nome Empresarial: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NIRE(sede) CNPJ Arquivamento do ato Inicio da atividade
Constituitivo
42202664770 03.094.645/0001-29 14/04/1999 14/04/1999

Endereco:
RUA EUGENIO MOREIRA, 187 SALAS 06, 07 E 09 1° ANDAR, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, SC - CEP: 89202100

OBJETO SOCIAL

ATIVIDADES VOLTADAS PARA OS SETORES PRIVADOS E PUBLICO, EXECUTAVEIS, DIRETA, OU INDIRETAMENTE, PODENDO
SER SOB CONCESSAO, PERMISSAQ, LOCAGAO E ARRENDAMENTO, A SABER: A) TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAGAO,
EXPLORAGAO, CONSTRUGAO, REFORMA, RECUPERAGAQ, LIMPEZA, CONSERVAGAQ, DRAGAGEM, ESCORAMENTO,
OPERACAO, ADMINISTRAGAO E GESTAO DE: ESTRADAS, EDIFICAGOES, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PONTES, RIOS,
VIADUTOS, TUNEIS, CANAIS, PORTOS, AEROPORTOS, FERROVIAS E MARINAS. (CNAE 42.11-1-01, 43.13-4-00, 41.20-4/00,
42.13-8/00, 42.91-0/00, 42.99-5/99, 52.31-1/02, 43.99-1/01, 71.12-0/00, 42.12-0/00) B) CONSTRUGAO CIVIL E PESADA,
COMPREENDENDQ: EDIFICAGOES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E
PUBLICAS. (CNAE 41.20-4/00, 43.99-1/01) C) SANEAMENTO AMBIENTAL, IRRIGACAQ, INCLUINDO CAPTAGAO, ADUGAO,
TRATAMENTO E DISTRIBUIGAO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO EM GERAL. (CNAE 42,22-7/01, 42.22-7/02, 36.00-6/01) D)
PAISAGISMO, URBANIZAGAO, GERAGCAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA E TELEFONIA. (CNAE 81.30-3/00, 42.13-8/00,
35.11-5/01, 35,12-3/00) E) OPERAGAOQ E ADMINISTRAGAO DE MARINAS, ESTACIONAMENTOS FIXOS E ROTATIVOS E DE
SISTEMAS DE SINALIZAGAO VIARIA. (CNAE 93.29-8/99, 52.23-1/00, 42.11-1/02) F) COLETA, REMOGAQ, TRATAMENTO E
DISPOSICAQ FINAL DE ESGOTO SANITARIO. (CNAE37.01-1/00, 37.02-9/00) G) SERVICOS DE LIMPEZAE COLETADE
RESIDUOS, SUA REMOGAO, TRATAMENTO, BENEFICIAMENTO E DESTINAGAO FINAL, QUER SEJAM RESIDUOS INDUSTRIAIS,
HOSPITALARES, PUBLICOS OU DOMICILIARES, (CNAE 81,29-0/00, 38.12-2/00, 38.11-4/00) H) PROSPECCAC DE JAZIDAS,
EXTRACAO DE PRODUTOS MINERAIS, APROVEITAMENTO DA MATERIA-PRIMA DECORRENTE, INDUSTRIALIZAGAO DE SEUS
SUB-PRODUTOS E SUA COMERCIALIZACAO. (CNAE 71.18-7/02, 08.10-0/99, 08.99-1/99, 09.90-4/03) |) LOCAGAO DE TRATORES
DE ESTEIRA, MOTO NIVELADORAS, ROLOS COMPACTADORES, CAMINHOES, PAS CARREGADEIRAS, COMPRESSORES DE
AR, ESCAVADEIRAS E EQUIPAMENTOS. (CNAEO 77.32-2/01, 77.19-5/99) J) FABRICAGAC DE PRODUTOS MINERAIS NAO
METALICOS. (CNAE 23.99-1-99) PARAGRAFO PRIMEIRO: AATIVIDADE DESCRITANO ITEM J - FABRICAGAO DE PRODUTOS
MINERAIS NAO METALICOS SERA EXERCIDA PELAS FILIAIS, NAO SENDO DESENVOLVIDA NO ENDEREGO DA MATRIZ.
PARAGRAFO SEGUNDO: NAO HA GUARDA E/OU UTILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, DESTINADOS AS
ATIVIDADES QUE COMPREENDE AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DE CONSTRUGAO CIVIL, NO ENDEREGQ DA MATRIZ DA
EMPRESA.

CAPITAL SOCIAL PORTE

PRAZO DE DURACAO

R$ 44.430.700,00

QUARENTA E QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA
MIL E SETECENTOS REAIS

Capital integralizado:

R$ 44.430.700,00

QUARENTA E QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA
MIL E SETECENTOS REAIS

Nao

KXXKXX
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalizagdo e Simplificagéo
Departamento de Registro Empresarial e Integragao

JUCESE CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e s3o vigentes na data de sua expedigao.

EMPRESA

Nome Empresarial: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NIRE(sede) CNPJ Arquivamento do ato Inicio da atividade

Constituitivo
42202664770 03.094.645/0001-29 14/04/1999 14/04/1999

Endereco:
RUA EUGENIC MOREIRA, 187 SALAS 08, 07 E 09 1° ANDAR, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, SC - CEP: 89202100

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF Participagdo R$ Cond./Administrador Término do mandato
INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIM 0,00 FILIAL NA MESMA UF DA SEDE OKPXXIXXXX
03.094.645/0002-00
INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIM 0,00 FILIAL NA MESMA UF DA SEDE OUXXIHHHXK
03.094.645/0013-62
INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIM 0,00 FILIAL NA MESMA UF DA SEDE XXIXXIXXKX
03.094.645/0014-43
LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIR 0,00 ADMINISTRADOR XXIXKIKXAX
381.042.459-53
NINA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 444,307,00 SOCIO KXTKXIXKXXK
39.287.276/0001-38
I. H. ENGENHARIA LTDA 43.986.393,00 SOCIO KXOXKIXKKX
43.590.522/0001-01
ULTIMO ARQUIVAMENTO! SITUACAO STAS‘HJS
Data Numero Sem Status
15/03/2022 20226447499 REGETROATIVD

Ato: 002 - ALTERAGAO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAGAO OU FORA DELA

NIRE: 42900493377 CNPJ:  03.094.645/0002-00
Enderego:  RODOVIA SC-413, S/N KM 20, ZONA INDUSTRIAL, JOINVILLE, SC - CEP: 89215000

NIRE: 42800520871 CNPJ:  03.094.645/0013-62
Enderego:  RUAANTONIO LOPES GONGALVES BASTOS, S/N SC 402, RIO PEQUENO, CAMBORIU, SC - CEP: 88343412

NIRE: 42901030729 CNPJ:  03.094.645/0014-43
Endereco:  AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 1594 SALA 15, CENTRO, JARAGUA DO SUL, SC - CEP: 89251700

Observagéo
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Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data de sua expedigio.

EMPRESA
Nome Empresarial: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL

NIRE(sede) CNPJ Arquivamento do ato Inicio da atividade
Constituitivo
42202664770 03.094.645/0001-29 14/04/1999 14/04/1999
Endereco:

RUA EUGENIO MOREIRA, 187 SALAS 06, 07 E 09 1° ANDAR, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, SC - CEP: 89202100

FLORIANOPOLIS - SC, 15 de Margo de 2022

S e X

BLASCO BORGES BARCELLOS
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INFRASUL-INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ 03.094.645/0001-29

CALCULO DE iNDICES BALANCETE ENCERRADO EM 31/12/2020
NIRE 42.202.664.770

(NDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG= AC+ARLP = 125.303.184,53 = 3,588
PC+PELP 34.920.914,40

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC= AC = ' 122.477.147,10 = 3,649
PC 33.563.310,18

[NDICE DE LIQUIDEZ SECA (LS)

1S= AC-ESTOQUE = 121.579.601,93 = 3,622
PC 33.563.310,18

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

GE= PC+PELP = 34.920.914,40 = 0,221
PL 157.864.887,00

GE= PC+PELP = 34.920.914,40 = 0,181
AT - 192.785.801,40

RENTABILIDADE DO PATRIMONIO (RP)

RP= LL = 51.254.587,65 = 0,325
PL 157.864.887,00

(NDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG)

1SG= AT = 192.785.801,40 = 5,521
PC+PELP 34.920.914,40

{NDICE DE LIQUIDEZ TOTAL (LT)

LT= AC+ARLP+AP = 192.785.801,40 = 5,521
PC+PELP 34.920.914,40
Joinville, 31 de Dezembro de 2020
<;='V’]‘7éﬁ-—1\;¢‘|"'~. M
Luiz Antofiio/Valle Pedreira de Cerqueira Rogério Nunes
CPF - 381/042.459-53 CRC-SC 041803/0-2
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA

Razio Social: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Aprovado em: 11/06/1959
CNPJ: 03.094.645/0001-29
Registro: 050200-6
Endereco: RUA EUGENIO MOREIRA, 187, SALAS 6, 7 E 9 ANITA GARIBALDI
89202-100 JOINVILLE SC
Nimero da alteragdo contratual: 19 Data da certificacdo: 15/03/2022

Capital social atual: RS 44.430.700,00 - QUARENTA E QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA MIL E
SETECENTOS REAIS

Objetivos Sociais aprovado junto ac CREA-SC: ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-5C:
A)TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO, REFORMA, RECUPERACAO, LIMPEZA,
CONSERVACAO. DRAGAGEM, ESCORAMENTO E OPERACAO DE: ESTRADAS, EDIFICACOES, VIAS E
LOGRADOUROSPUBLICOS, PONTES, RIOS, VIADUTOS, TUNEIS, CANAIS, PORTOS,
AEROPORTOS,FERROVIAS E MARINAS; B)CONSTRUCAO CIVIL E PESADA, COMPREENDENDO:
EDIFICACOES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE RESIDENCIATS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E
PUBLICAS; C)SANEAMENTO, IRRIGACAO, INCLUINDO CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO E
DISTRIBUICAO PARA ABASTECIMENTO EM GERAL; D)URBANIZACAO, E)OPERACAO DE MARINAS,
ESTACIONAMENTOS FIXOS E ROTATIVOS E SISTEMAS DE SINALIZACAO VIARIA; F) COLETA,
REMOCAO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE ESGOTO SANITARIO; G) SERVICOS DE LIMPEZA E
COLETA DE RESIDUOS,SUA REMOCAQ, TRATAMENTO, BENEFICIAMENTO E DESTINACAO FINAL, QUER
SEJARESIDUOS PUBLICOS OU DOMICILIARES; H)PROSPECAO DE JAZIDAS, EXTRACAO DE PRODUTOS
MINERAIS, APROVEITAMENTO DA MATERIA PRIMA DECORRENTE, INDUSTRIALIZACAO DE SEUS
SUBPRODTOS. ATIVIDADES LIMITADAS A ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA MECANICA,
ENGENHARIA DE MINAS E GEOLOGIA.

Responsiveis Técnicos:

Nome: ALDECY PERICLES KNABBEN

Responsabilidade Técnica aprovada em 13/09/2011

Registro: SC 81 005788-7 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2500764788

Titulo: ENGENHEIRO MECANICO

Atribuigdes do Profissional: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome: LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA

Responsabilidade Téenica aprovada em 05/03/2002

Registro: SC S1 0132644 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2501818733

Titalo:ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdes do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, COM EXCLUCAO DE PORTOS,
RIOS ECANAIS,

Nome: JAIME BARBOSA SOARES FILHO

Responsabilidade Técnica aprovada em 11/06/1999

Carteira: R1-41632/D Expedida pelo CREA-RJ (Visada sob nro 042860-2 por este CREA-SC)

RNP: 2004192470

Titulo:ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuigdes do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAOQ 218/73 DO CONFEA:ARTIGO 4 DA RESOLUCAQ 359/91
DO CONFEA.

Nome: JEFFERSON ELISIARIO LUDKA FERNANDES

Reopunsabilidade Téenica apivvada s 00/ 10/2000

Registro: SC S1 047001-0 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2505055483

Titule:ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdes do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAOQO 218/73 DO CONFEA.

Nome: ELISANGELA CARVALHO PRADO
Responsabilidade Técnica aprovada em 20/02/2014
Registro: SC S1 064210-6 Expedido pelo CREA-SC
RNP: 2502481864

Titulo:ENGENHEIRO CIVIL




=
]

&t

Atribuiges do Profissional:"ARTIGO 7 DA RESOLUCAO NR.218 DE 29/06/1973, DO CONFEA".

Nome: HENRIQUE GRESSLER CHAVES

Responsabilidade Técnica aprovada em 20/12/2010

Carteira: CREA-RS Expedida pelo CREA-RS (Visada sob nro 097117-0 por este CREA-SC)
RNP: 2207824349

Titulo:ENGENHEIRO CIVIL

Alribuigdes do Profissiona:RESOLUCAO 218/73 ART 7

Nome: FABIO MACIEL PINTO

Responsabilidade Técnica aprovada em 20/12/2010

Carteira: 108953/D Expedida pelo CREA-PR (Visada sob nro 100086-0 por este CREA-SC)

RNP: 1708309136

Titulo:GEOLOGO

Atribui¢des do Profissional:LEI 4.076 - ARTIGO 06: SAO DA COMPETENCIA DO GEOLOGO OU ENGENHEIRO
GEOLOGO:A) TRABALHOS TOPOGRAFICOS E GEODESICOS;B) LEVANTAMENTOS GEOLOGICOS,
GEOQUIMICOS E GEQFISICOS;C) ESTUDOS RELATIVOS AS CIENCIAS DA TERRA;D) TRABALHOS DE
PROSPECCAO E PESQUISA PARA CUBACAO DE JAZIDAS E DETERMINACAO DE SEU VALOR
ECONOMICO;E) ENSINO DAS CIENCIAS GEOLOGICAS NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
SECUNDARIO E SUPERIOR;F) ASSUBTOS LEGAIS RELACIONADOS COM SUAS ESPECIALIDADES;G)
PERICIAS E ARBITRAMENTOS REFERENTES AS MATERIAS DAS ALINEAS ANTERIORES. PARAGRAFO
UNICO E TAMBEM DA COMPETENCIA DO GEOLOGO OU ENGENHEIRO-GEOLOGO O DISPOSTO NO
ITEMIX, ARTIGO 16, DO DECRETO-LEI N 1.985, DE 29/01/1940 (CODIGO DE MINAS) [X - NA CONCLUSAO
DOS TRABALHOS, DENTRO DOPRAZO DA AUTORIZACAQ, E SEM PREJUIZO DE QUAISQUER
INFORMACOES PEDIDASPELO DNPM NO CURSO DELES, CONCESSIONARIO APRSENTARA UM
RELATORIQ CIRCUNSTANCIADO, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LEGALMENTE
HABILITADO AQ EXERCICIO DA ENGENHARIA DE MINAS COM DADOS INFORMATIVOS QUE HABILITEM
0O GOVERNO A FORMARJUIZO SEGURO SOBRE A RESERVA MINERAL DA JAZIDA, QUALIDADE DO
MINERIO E POSSIBILIDADE DE LAVRA NOMEADAMENTE:A) SITUACAO,VIAS DE ACESSO E
COMUNICACAO:B) PLANTA TOPOGRAFICA DA AREA PESQUISADA, NA QUAL FIGUREMAS EXPOSICOES
NATURAIS DE MINERIO E AS QUE FOREM DESCOBERTAS PELA PESQUISA;C) PERFIS GEOLOGICOS-
ESTRUTURAIS:D) DESCRICOES DETALHADAS DA JAZIDAE) QUADRO DEMONSTRATIVO DE
QUANTIDADE E QUALIDADE DO MINERIO;F) RESULTADO DE ENSAIOS DE BENEFICIAMENTO;G)
DEMONSTRACAO DA POSSIBILIDADE DE LAVRA;H) ESTUDO ANALITICO DAS AGUAS, DO PONTO DE
VISTA DE SUAS QUALIDADESQUIMICAS, FISICAS E FISICO-QUIMICAS, ALEM DAS EXIGENCIAS SUPRA-
REFERIDAS QUE LHES FOREM APLICAVEIS. DE 23/06/1962.

Nome: RUDOLF GHYSIO SCHAARSCHMIDT

Responsabilidade Técnica aprovada em 11/09/2014

Carteira: 167888 Expedida pelo CREA-RS (Visada sob nro 105504-3 por este CREA-SC)
RNP: 2208185110

Titulo:ENGENHEIRO DE MINAS

Atribuigdes do Profissional:RESOLUCAOQ 218/73 ART. 14.

Nome: EDUARDO GAYOSO NEVES PEDREIRA DE CERQUEIRA
Responsabilidade Técnica aprovada em 29/06/2017

Registro: 8C §1 149925-0 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2516521685

Titulo:ENGENHEIRO CIVIL

Atribui¢des do Profissional ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Certificamos que a pessoa juridica, acima cilada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal n”
5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a
pessoa juridia mencionada, bem como seus encarregados técnicos, nao se encontram em débito com o CREA-SC.
Certificamos, mais, que esta certiddo nio concede a firma o direito de executar quaisquer servigos técnicos sem a
participagio real, diveta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados. dentro das respectivas atribuigoes.

Emitida as 09:05:11 do dia 16/03/2022 vélida até 31/03/2023 .
Codigo de controle de certidio: 2H23-5044-5952-0HE1

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)
Aprovada pela Instrugio Normativa 005/01 de 13/07/2001,

CREA-SC

CREA-SC

Gonseino Reglonal de Engenharia e Agronomia de Santa Gatarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Hacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (Oxx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@cres-sc.org.br




SERVICO PUBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDAO DE PESSOA FiSICA

Nome: LUIZ ANTONIO YALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA Aprovado em: 04/12/1981
CPF: 381.042.459-53
Registro: SC S1 013264-4 Expedido pelo CREA-SC

Registro Nacional: 2501818733
Endere¢o: RUA OTTO BOEHM 665 AP 301 AMERICA
89201-700 JOINVILLE SC

Titulos

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Data: 18/07/1981

Atribuicdes profissionais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, COM EXCLUCAO DE PORTOS,
RIOS ECANAIS.

Certificamos que ofa) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal 0" 5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data ndo
constam pendéncias em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 09:38:25 do dia 16/03/2022 valida até 31/03/2023 .
Codigo de controle de certiddo: 4H98-3D29-F851-BHA2

A autenticidade desta certidio poderd ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).
Aprovada pela Instrugdo Normativa 005/01 de 13/07/2001

CHEA-S5C

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - lacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (Oxx48) 3331-20056
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br
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PROCESSO LICITATORIO N° 15/2022
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 01/2022

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Em atendimento ao Item 6.5.2.2 do Edital, DECLARO, sob as penas da
Lei, que, eu, Eng® Luiz Antonio Valle Pedreira de Cerqueira, inscrito no CPF
no 381.042.459-53, CREA/SC 013.264-4, com domicilio profissional sito a rua
Eugénio Moreira, n® 187, bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC, serei o responsavel
técnico caso nos logremos vencedores da obra licitada, representando a empresa
INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no
CNPJ n°© 03.094.645/0001-29.

Por ser a expressdo da verdade, firmo a presente declaragdo.

Joinville, 17 de margo de 2022.

—

g

e

(. ] -
INFRASUL - IN%R%ESTRLJT ’/E EMPREENDIMENTOS LTDA
Eng® Luiz Antonio Valle Pedreira de Cerqueira

Responsavel Técnico
CREA/SC 013.264-4 / CPF n° 381.042.459-53

Rua Eugénio Moreira, 187 - CEP 89202-100 Joinville SC Fone / Fax (0xx47) 3028-0100 i s
e-mail licitacao@infrasul.com.br - site: www.infrasul.com.br f= EI ,ri;
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.erir acesse o cédigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: htips:/iwww.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

informando o niumero da Certid&o de Acervo Técnlco e sua data de emissao.

Registro realizado eletronicamente, pe.

GOVERNO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DO ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE FISCALIZAGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

CERTIDAO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, conforme solicitagdo contida no Processo SIE
n.°31546/2021 e de acordo com nossos registros, que a Empresa Infrasul Infraestrutura e
Empreendimentos Ltda, CNPJ, 03.094.645/0001-29, (CREA 050200-6 ), estabelecida a rua: Rua
Eugenio Moreira - 187, bairro: Anita Garibaldi, na cidade de Joinville - SC, executou para a SIE, no
periodo de Setembro/2015 at¢ Agosto/2018, em decorréncia do contrato PJ-00121/2015, os
quantitativos dos seguintes servigos:

Rodovia: SC477

Obra : 01 - VOLTA TRISTE - MOEMA ( Extensido: 43,360 KM )

Ordem de Servigo: 21/09/2015

Ordem Paralisagio: 28/03/2018 Ordem de Reinicio: 08/08/2018 Tempo Paralisado: 133 dias

Termo de Recebimento Definitivo:

foe)
% e 01 - TERRAPLANAGEM
B 45336 | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA COM PEDRA DETONADA M3 | 22.888.870
8 £ 50000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO | M2 180.199,00
g 0
o
g & 50001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA PO TERRENO - CONDICAO 2 M2 | 287.450,60
2 0
ax
sg 50002 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 3 M2 134.099,60
L o 4]
£ o
©
s 50003 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 4 M2 | 206.147.70
5 @ 0
'% g 50350 | ESCAVAGAO CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM SOLO - M3 | 959.090,52
S & DMT=1,038 KM 7
g c 50352 | ESCAVACAO CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM ROCHA - DMT= (M3 | 32.706,950
) 1,180 KM
Q 50354 | ESCAVACAO CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM SOLO DE M3 146.401,45
: Ii JAZIDA - DMT=11,290 KM 0
ﬁ;i 52000 | COMPACTACAO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL M3 | 422.038.20
4k 9
. 52010 | COMPACTACAO DE ATERROS 100% PROCTOR NORMAL M3 | 84.183.774
-"; =} 52015 COMPACTACAO DE ATERRO EM ROCHA M3 22,171,000
52040 | REVESTIMENTO PRIMARIO - EXECUCAO M3 9,991,500
52151 | CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 | 16157766
0
52200 | FORNEC. E ESPALH. DE BRITA PARA REGULARIZ. DE CORTE EM ROCHA | M2 9.512,000
53041 | ESCAVACAO E CARGA DE SOLO DE JAZIDA PARA REVESTIMENTO M3 10.000,000

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Diretorias 10° andar - Centro - Florianopolis - 88010-300
Fone: +55 (48) 3664-9100 / 3664-2000 - http://www sie.sc.gov.br/ - E-mail:
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GOVERNO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DO ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE FISCALIZAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

=

aferir acesse o codigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: https:/iwww.crea-sc.org.br/creanet/valcertidac_acervo.php,

informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emissao.

Registro realizado eletronicamente, [

Registro realizado a partir do protocolo n® 72100103078

CAT n° 252021135255 de 09/12/2021, pagina 8 de 15

CREA-SC
bl T
k24 et

PRIMARIO
92010 | FORNECIMENTO E COLOCACAQ GEOTEXTIL NAO TECIDO 200 G/M2 M2 13.260,000
02 - PAVIMENTACAOQ
MOB- | Instalagdo, Mobilizagdo e Desmobilizagdo VB 1,000
ASFAL
TO
52160 | CAMADA DRENANTE C/PEDRA PULMAO - FECHAMENTO C/BRITA M3 6.049.868
53000 |REGULARIZACAO DO SUB LEITO 100% PROCTOR NORMAL M2 528.896,01
7
53021 |DECAPAGEM DE JAZIDA EM SOLO : M3 45.099,880
53125 | CAMADA DE REFORCO DO SUBLEITO COM MATERIAL PETREO 4A M3 45.616,318
53130 |CAMADA DE MACADAME SECO M3 95.213,396
53190 [CAMADA DE BRITA GRADUADA M3 75.937.807
53300 |IMPRIMACAO M2 465.335,18
0
53310 |PINTURA DE LIGACAO M2 455.669,49
3 4 7
53380 | CAMADA CONCRETO ASFALT!bO USMKDO A QUENTE T 71.292,235
82050 | REMOCAO DE CAMADA GRANULAR 7 M3 360,000
82200 |REMOCAO DE PAVIMENTO DE CBUQ M3 75,561
00000 | DIFERENCA DE DMT - CAMADA DRENANTE COM PEDRA PULMAO M3 6.049,868
00000 | DIFERENCA DE DMT - CAMADA DE REFORCO DO SUBLEITO COM M3 45,616,318
MATERIAL PETREQ 4A
00000 | DIFERENCA DE DMT - CAMADA DE MACADAME SECO M3 95.213,3%96
00000 | DIFERENCA DE DM.T - CAMADA DE BRITA GRADUADA M3 75.937,807
03 - DRENAGEM
45240 | CONCRETO FCK 15 MPA M3 7,995
45290 | FORMAS COMUNS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE DUAS M2 65,950
VEZES
45305 | ARMADURA ACO CA-50 FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAQO KG 415,570
55001 | ESCAVACAO DE VALAS PARA DRENAGEM PROFUNDA EM SOLO M3 25.833,898
55001 | ESCAVAGCAO DE VALAS PARA DRENAGEM PROFUNDA EM SOLO M3 302,760
55101 | ESCAVACAO DE VALAS PARA DRENAGEM PROFUNDA EM ROCHA M3 203,400
55150 | ESCAVACAOQ DE VALETAS DE PROTECAO M3 3.330,880
55450 |SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO T M 34.994,850
55500 |SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO Il M 7.167,300
55550 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO IIT M 548,500
55650 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - TIPO 1 M 2.083,000
56150 | BANQUETA DE CONDUCAQ - TIPO 1 M 150,000
56250 | RAPIDOS M 68,000

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Dirctorias 10" andar - Centro - Florianopolis - 88010-300
Fone: +55 (48) 3664-9100 / 3664-2000 - http://www.sie.sc.gov.br/ - E-mail:
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Pag:\02 de 08 - Documento assirado digitalmente. Para conferéncia, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00031546/2021 e o codigo 1I2KM48H1.
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GOVERNO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DO ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE FISCALIZAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

_aferir acesse o codigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

informando o nimero da Certiddo de Acervo Técnico e sua data de emissao.

Registro realizado eletronicamente, p.

Registro realizado a partir do protocolo n® 72100103078
CAT n° 252021135255 de 09/12/2021, pagina 9 de 15

56301 | MEIO FTIO DE CONCRETO SIMPLES PRE-FABRICADO(15X30X100CM) M 5.747,360
56450 | TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 942,805
57200 | CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=40CM E H=1,5M UNID 19.000
57250 | CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=40CM E H=2,0 M UNID 10,000
57251 | CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=40CM EH=25M UNID 4,000
57300 | CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTCD=50 CME H=1.5 M UNID 8.000
57350 | CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=50 CM E H=2.0 M UNID 1,000
57400 | CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=1,5 M UNID 2,000
57450 | CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=2,0 M UNID 3,000
57500 | CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=2,5 M UNID 9,000
57650 | DESCIDA DAGUA PARA VALETAS DE CORTE - TIPO DDV M 57,000
58100 | DESCIDA DAGUA EM ATERROS - TIPO DD-1 M 44,000
58750 | BOCA PARA DESCIDA DAGUA EM ATERROS - TIPO DD-1 UNID 2,000
59100 | CAIXA PARA DESCIDA DAGUA EM ATERROS - TIPO DD-1 UNID 2,000
60100 | DRENO TIPO IX - EXECUCAO M 13.047,250
60100 | DRENO TIPO IX - EXECUCAO M 1.691,100
60650 | DRENO TIPO XX - EXECUCAO M 38.467,780
61350 | SAIDA PARA DRENOS PROFUNDOS - TIPO U UNID 300,000
65001 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES M3 3.156,286
EM SOLO
65001 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES M3 2.256,710
EM SOLO
65200 | REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 3.123,613
65200 | REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 1.760.456
66000 | CORPO DE BSTC D=40 CM COM LASTRO DE BRITA M 936,000
66050 | CORPO DE BSTC D=50 CM COM LASTRO DE BRITA M 572,000
66100 | CORPO DE BSTC D=60.CM COM LASTRO DE BRITA M 211,000
67150 | CORPO DE BSTC D=60 CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO M 85,000
92018 | CAIXA COL. C/BOQCA DE LOBO, PARA BSTC D=50CM, COM H=2,50M UNID 8,000
04 - OBRAS DE ARTE CORRENTES
45340 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA M3 565,651
65001 | ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES M3 21.929,549
EM SOLO
65200 | REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 7.183,946
67200 | CORPO DE BSTC D=80 CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO M 1.326,000
67250 | CORPO DE BSTC D=100CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO M 29,000
67300 | CORPO DE BSTC D=120CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO M 98,000
67400 | CORPO DE BSTC D=200CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO M 13,000
68850 [CORPODEBSCCDE25X20M1,0<sH<=25M M 22,000
69850 [CORPODEBSCCDE25X25M50<H<=75M M 90,000

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Diretorias 10° andar - Centro - Florianopolis - 88010-300
Fone: +55 (48) 3664-9100 / 3664-2000 - http://www sie.sc.gov.br/ - E-mail:
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GOVERNO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DO ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE FISCALIZAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Registro realizado eletronicamente, p.. —aferir acesse o codigo QR impresso na CAT
vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emissao.

CAT n° 252021135255 de 09/12/2021, pagina 10 de 15

an A. sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72100103078

69945 | CORPO DE BSCC DE 3,0 X 2,5 M 5,0< H <=7,5M M 74,000
70651 |CORPODEBDCCDE25X20M25<H<=50M M 45,000
72480 | BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS UNID 7,000
72500 | BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 30 GRAUS UNID 4,000
72550 | BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UNID 96,000
72700 | BOCA PARA BSTC D=100CM - TIPO DER/SC, NORMAL UNID 4,000
72780 | BOCA PARA BSTC D=120CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS UNID 2,000
72850 | BOCA PARA BSTC D=120CM - TIPO DER/SC, NORMAL UNID 7,000
72950 | BOCA PARA BSTC D=200CM - TIPO DER/SC, NORMAL UNID 2,000
75300 [ BOCA PARA BSCC DE 2,5 X 2,0 M - ESCONSIDADE DE 15 GRAUS UNID 4,000
75350 | BOCA PARABSCCDE 25X 25M-NORMAL UNID 4,000
75400 | BOCA PARA BSCC DE 2,5 X 2,5 M - ESCONSA UNID 2,000
75501 | BOCA PARA BSCC DE 3,0 X 2,5 M - ESCONSIDADE DE 15 GRAUS UNID 4,000
75950 | BOCA PARA BDCC DE 2,5 X 2,0 M - NORMAL UNID 4,000
77100 [ CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=80 CM E H=15 M UNID 3,000
77200 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=80 CM E H=2,0 M UNID 5,000
77300 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=120CM E H=2.0 M UNID 1,000
77400 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=80 CM E H=25M UNID 1,000
77650 | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=80 CM E H=3,0 M UNID 1,000
78400 | CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSTC DE D=80 CM E H=2,0 M UNID 9,000
78500 | CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSTC DE D=120CM E H=2.0 M UNID 1,000
78600 | CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSTCDED=80 CMEH=25M UNID 3,000
79450 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA INCLUSIVE VIGOTE UNID 25,000
79850 | REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 44,000
79860 | REMOCAO DE BUEIRO COM D=50 CM M 5,000
79880 | REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM M 10,000
79900 | REMOCAO DE BUEIRO COM D=80 CM M 18,000
79920 | REMOCAO DE BUEIRO COM D=100CM M 10,000
82350 | DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES M3 7,330
05 - SINALIZACAO
80400 | PINTURA DE FATXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA BRANCA M2 11.916,240
80450 | PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA AMARELA M2 9.652,647
80550 | PINTURA DE SETA E/OU DIZERES NA PISTA M2 273,806
80650 [SINALIZACAO - PLACAS D=100CM - GT/VI UNID 85,000
80900 [ SINALIZACAO = PLACAS DE 100 X 100 CM = G1/VI] UNID 57,000
80931 | SINALIZACAO - PLACAS DE 30 X 90 CM - GT/VI UNID 4,000
80965 | SINALIZACAO - PLACAS DE 50 X 150CM - GT/GT UNID 11,000
81033 | SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 62 CM - GT/GT UNID 63,000
81050 | SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 200 CM - GT/GT UNID 39.000

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Dirctorias 10° andar - Centro - Florianopolis - 88010-300
Fone: +55 (48) 3664-9100 / 3664-2000 - http://www.sie.sc.gov.br/ - E-mail:
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GOVERNO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DO ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE FISCALIZAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

vinculada ou diretamento no sitio: htips:/iwww.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, p.  aferir acesse o codigo QR impresso na CAT
informando o numero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emissao.

Registro realizado a partir do protocolo n® 72100103078
CAT n° 252021135255 de 09/12/2021, pagina 11 de 15
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81065 | SINALIZACAO - PLACAS DE 110 X 50 CM - GT/GT UNID 1,000
81075 |SINALIZACAO - PLACAS DE 150 X 300 CM - GT/GT UNID 16,000
81225 | SINALIZACAO - PLACA OCTOGONAL COM L=41 CM - GT/GT UNID 78,000
81240 | SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 33 X 40 CM = GT/VI UNID 70,000
81245 | FORNEC. E COLOCACAO DE PORTICO DE SINAL. ROD.-V=14,80M UNID 1,000
81246 | PLACAS REFLETIVAS PARA PORTICOS DE 150 X 300 CM - GT/GT UNID 2,000
81250 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHOES MONQ-REFLETIVOS UNID 25,000
81251 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHOES %&EFLE’I’IV@DS UNID 2.932,000
81253 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHINHAS BI-REFLETIVAS UNID | 17.119,000
81300 | MARCO QUILOMETRICO DE 50 X 67 CM UNID 43,000
81600 | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEAVEL M 2.954,000
00000 | DEFENSA SINGELA SEMI- MALEAVEL COM SUPORTE A CADA20M M 900,000
06 - OBRAS COMPLEMENTARES
45210 | CONCRETO MAGRO M3 6,996
45210 [CONCRETO MAGRO M3 11,998
45240 | CONCRETO FCK 15 MPA M3 54,999
45270 | CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPA M3 521,000
45291 [ FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 171,985
45291 | FORMA DE PLACA COMPENSADA M2 474,915
45305 | ARMADURA ACO CA-50 FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO KG 486,000
45315 | LASTRO DE BRITA j M3 47,382
45336 | ENROCAMENTO DE.PEDRA JOGADA COM PEDRA DETONADA M3 939,999
56301 | MEIO FIO DE CONCRETO'SIMPLES PRE-FABRICADO(15X30X100CM) M 3.904,000
65150 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLOS M3 64,981
65150 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLOS M3 72,000
80000 | REMOCAOQO DE CERCAS DE ARAME FARPADO M 9.849,000
80050 |REMOCAQ E RECOLOCACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO M 3.604,000
80150 |CERCAS C/4 FIOS DE ARAME C/MOUROES DE CONCRETO DE 10X10X220 M 77.630,000
81700 | REMOCAO E RELOCALIZACAO DE POSTES UNID 121,000
81900 | CALCADA EM LASTRO DE BRITA COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA M2 4,052,030
1:3
81950 |CALCADA EM LASTRO DE BRITA COM REVESTIMENTO EM CONCRETO M2 1,736,500
82000 | REMOCAO DE MEIO-FIO M 80,000
82300 | DEMOLICAO DE ALVENARIA M3 42,814
22150 | DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES M2 80.720
82400 | DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO M3 14,700
92062 | REATERRO DE CALCADAS/CANTEIROS M3 4.385,562
92301 | ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, ESPESSURA DE 10CM, CHAPISCADA M2 249,989
92608 | ABRIGO DE PASSAGEIRO - TIPO DETER UNID 45,000
93160 | CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO 41x65x80CM PADRAO CELESC COM UNID rn 4,000
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GOVERNO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DO ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE FISCALIZAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 70x46CM

vinculada ou diretamento no sitio: hitps://lwww crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, po Oéferir acesse o codigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certid3o de Acervo Técnico e sua data de emissdo.

Registro realizado a partir do protocolo n® 72100103078
CAT n° 252021135255 de 09/12/2021, pagina 12 de 15
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93174 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE ACO M 140,000

GALVANIZADO D=100MM EM VALA SOB PISTA INCLUSIVE BASE DE

CONCRETO

07 - OBRAS DE ARTE ESPECIAL
45210 | CONCRETO MAGRO M3 4,368
90030 | ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR.E COLOCACAO KG 6.770,960
90030 | ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO KG 2.176,000
90030 | ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO KG 190,000
90030 | ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO KG 40.012,000
90101 | ESCAV. MANUAL P/CAVAS DE FUNDACAQ EM SOLO H<=4,0M C/ESG. M3 65,000
90131 |ESTACA METALICA PERFIL LAMINADO W250x89 = FORNECIMENTO E M 575,000

COLOCACAO
90220 | FORMAS DE PLACA COMPENSADA PARA MESOESTRUTURA M2 272,950
90280 | FORNECIMENTO E COLOCACAO-DE APARELHOS DE APOIO NEOPRENE DM3 47.600
90500 | ESCORAMENTO DE MADEIRA (CIMBRAMENTO) M3 3.600,000
90510 [ FORMAS DE PLACA COMPENSADA M2 216,000
90510 | FORMAS DE PLACA COMPENSADA M2 36,000
90511 | FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA M2 1.253,955
90530 | CONCRETO FCK 15 MPA «PREPARO'LANCAMENTO E CURA M3 16,320
90561 | CONCRETO FCK 25 MPA- PREPARO LANCAMENTO E CURA M3 89,992
90561 | CONCRETO FCK 25 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA M3 30,000
90561 | CONCRETO FCK 25 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA M3 1,995
90561 | CONCRETO FCK 25 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA M3 270,814
90570 | CONCRETO FCK 32 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA M3 22,500
90600 | DRENO DE PVC D=100MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO UNID 12,000
92411 | TUBO DE AQO GALVANIZADO DN=50MM E=1,95MM - FORNECIMENTO E M 360,000

COLOCACAO

08 = SERVICOS DIVERSOS
93510 |[INSTRUMENTAL DE LABORATORIO DE SOLOS MES 20,000
93511 | INSTRUMENTAL DE LABORATORIO DE ASFALTO MES 16,000
93512 | INSTRUMENTAL DE LABORATORIO DE CONCRETO MES 20,000

13 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFALTICO
53490 | AQUISICAO DE CAP-50/70 T 3.488.841
53491 | TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 3.488,841
53510 | AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO CM 30 T 465,343
53511 | TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM 30 T 465,343
53560 | AQUISICAQO DE EMULSAQ ASFALTICA RR-2C T 214,455

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Dirctorias 10° andar - Centro - Florianpolis - 88010-300
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GOVERNO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DO ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE FISCALIZAGCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Informagdes complementares:

: Os servigos de Obras de Arte Especial referem-se a execugiio de ponte sobre o Rio Preto, localizada entre o Km
119+207 ¢ Km 119+267, com extensdo total de 60,00 (sessenta) g_ﬁos, largura de 12,00 (doze) metros, com
tabuleiro de 720,00 (setecentos e vinte) metros quadrados. Além de 02 (dois) passeios (passarelas de pedestres) com
as seguintes dimensdes: 1,70 metros de largura e 60,00 (sessenta) metros de comprimento, barreiras New Jersey com
altura de 0,95 metros e 60,00 (sessenta) metros de comprimento, guardas corpos de concreto e canos galvanizados
com altura de 1,00 (um) metro e 60 (sessenta) metros de comprimentos de ambos os lados, totalizando cada servigo,
120,00 (cento e vinte) metros de extensio. \

Nos servigos que envolveram a produgdo de britag-mas pedreiras indicadas no projeto e que comogdes os
servigos de; CAMA%)A DRENANTE COM PEDRA PULMAO, CAMADA DE REFORCO COM MATERIAL 4A,

MACADAME SECO, BRITA GRADUADA E CAMABDA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE, a
contratada realizou todas as operagdes necessdrias ao beneficiamento dos agregados pétreos, compreendendo;
EXTRACAO CARGA E O TRANSPORTE DE ROCHA ATE O BRITADOR (ECT. MAT. 3" CAT.), BRITAGEM
PRIMARIA, BRITAGEM SECUNDARIA E BRITAGEM TERGIARIA.

CERTIFICAMOS, ainda que Luiz Antonio Valle'Pedreira de ‘Cerqueira (CREA/SC: 013264-4 ¢ ARTs n.° 5591967-0,
6330091-0, 6713890-0, periodo de 21/09/2015 a30/09/2018), foi o Engenheiro da Contratada.

vinculada ou diratamento no sitio: https:/fwww.crea-sc.arg.br/creanat/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, .. .« aferir acesse o codigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certiddo de Acervo Técnico e sua data de emissao.

CERTIFICAMOS, ainda que o valor do contiato a Pregos Iniciais foi de RS 95.202.873,01 (noventa
e cinco milhdes, duzentos e dois mil e oitogcentos e setenta e trés reais e um centavo).

CAT n° 252021135255 de 09/12/2021, pagina 14 de 15

CRE A.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72100103078
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Florian6polis, 07 de dezembro de 2021.

[assinado digitalmente]
Eng® Sonia Raquel Medeiros Amorim
CREA/SC: 067398-9
Gerente de Fiscalizagdo de Obras Rodoviarias

[assinado digitalmente]
Eng’ Adalberto de Souza

CREA/SC: 043164-1
Diretor de Fiscalizagao de Obras de Infraestrutura

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed, das Diretorias 10° andar - Centro - Florianépolis - 88010-300 {
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sgpe Assinaturas do documento

Caodigo para verificagédo: 12KM49H1

=ste documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

SONIA RAQUEL MEDEIROS AMORIM (CPF: 763.XXX.409-XX) em 07/12/2021 as 17:11:35
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/02/2019 - 14:06:45 e vélido até 15/02/2119 - 14:06:45.
(Assinatura do sistema)

<

ADALBERTO DE SOUZA (CPF: 299.XXX.799-XX) em 07/12/2021 as 17:18:54
Emitido por: "SGP-e", emitido em 06/03/2019 - 18:07:37 e valido até 06/03/2119- 18:07:37.
(Assinatura do sistema)

S

Para verificar a autenticidade desta copia, acesse o link https:/[portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
Hocumento/UOIFXzYSNVIMDAWMZE 1NDZMzE INzFfMjAyMVOJMKINNDIIMQ== ou o site

hitps://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00031546/2021 € 0 cOdigo I12ZKM49H1 ou

vinculada ou diretamento no sitio” https:/www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php.

Registro realizado eletronicamente, p.. aferir acesse o codigo QR impresso na CAT
informando o numero da Certiddo de Acervo Técnico e sua data de emiss&o.

aponte a cdmera para o QR Code presente nesta pagina para realizar a conferéncia.

CAT n° 252021135255 de 09/12/2021, pagina 15 de 15
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CRE A'SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
Resolugédo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252021135255
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do n° 1.025, de 30 de outubro
de 2003 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotagdo(8es) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA

Registro..... : SC S1 013264-4
C.P.Fivivevsss 381,042,455-53
Data Nasc....: 06/04/1957
Titules......: ENGENHEIRC CIVIL

DIPLOMADO EM 18/07/1981 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - 8C

eART 6863434-9

Empresa......: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTD
Contratante..: DEINFRA DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
Proprietario.: DEINFRA DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTU
Enderego Obra: RODOVIA SCT477, TRECHO VOLTA TRISTE - MOEMA S

Registro realizado elefronicamente, . .« aferir acesse o codigo QR impresso na CAT
vinculada ou diretamento no sitio: htips://www.crea-sc.org.bricreanet/valcertidao_acervo.php,

informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emissao,

BadFRe.. o wensie s MOEMA
89340 - ITAIOPOLIS - sC

Registrada em: 04/02/2019 Baixada em. . 14/02/2019

Periodo (Previsto) - Inicio: 21/09/2015 Término......: 31/08/2018
2 © Butoria: CO-RESPONSAVEL
§ 3 Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIC VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA
2 E Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 6439828-1
;lg Profissional: 012264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA
2w EXECUCAO
3
% S DEFENSA
g'é Dimensdo do Trabalho ..: 3.854,00 METRO(S)
£33 FORMAS
28 Dimensdo do Trabalho ..: 2.491,75 METRO(S) QUADRADO (S)
3 % ABRIGO DE ONIBUS
% 5 Dimens3o do Trabalho ..: 45,00 UNIDADE(S)
g ﬁ DUTO PARA CABOS ELETRICOS
E)E Dimensdo do Trabalho ..: 140,00 METRO (S)
28 SINALIZACAO VERTICAL
a‘ Dimensdo do Trabalho ..: 426,00 UNIDADE (S)
.]l SINALIZACAO HORIZONTAL
:iﬂ Dimensdo do Trabalho ..: 20.076,00 UNIDADE(S)
g]l REMOCAO
9 CERCA

Dimens3o do Trabalho ..: 9.849,00 METRO(S)
EXECUCAQ
CERCA N
Dimensdo do Trabalho ..: 85.572,60 METRO(S)
EXECUCAO
DEMOLICAO
ALVENARIA

Certiddo de Acervo Técnico n°® 252021135255 emitida em 09/12/2021 U




vinculada ou diretamento no sitio: https:/iwww.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, pe. . aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT
informando o ndmero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emissao.

CAT n°® 252021135255 de 09/12/2021, pagina 2 de 15

Y CREA- sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72100103078

Certiddo de Acervo Técnico -
Resolug&o n® 1.025, de 20 de outubro de 2009

CAT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Dimensdo do Trabalho
EXECUCAO

ALVENARIA

Dimensdo do Trabalho
PONTE EM CONCRETO

Dimensdo do Trabalho
GALERIA

Dimensdc do Trabalho

CONTRATO 121 2015

®*ART 6B63476-4

Contratante. .:
Proprietario. :
Enderego Obra:
MOEMA
89340 -
04/02/2019
(Previsto) - Inicio:
CO-RESPONSAVEL

Bairro.ceeess .

Registrada em:
Periodo
Autoria:
Profissional:
Tipo...: SUBST. ART
Profissional:
EXECUCAO
ENROCAMENTQ
Dimensdo do Trabalho
REGULARIZACAO DE PISO
Dimensdo do Trabalho

RODOVIA SCT477,

21/09/2015

42,81 METRO(S)

249,98 METRO (8)

720,00 METRO(S)

397,00 METRO(S)

INFRAESTRUTU

CREA-SC I
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252021135255

Atividade concluida

CUBICO(S)

QUADRADO (S)

QUADRADO (8)

INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTD
DEINFRA DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
DEINFRA DEPART ESTADUAL DE

TRECHO VOLTA TRISTE - MOEMA S

ITATOPOLIS - 8C

Baixada em..
Término......:

6439632-1

24.437,99 METRO(S)

9.512,00 METRO(S)

REVESTIMENTO PRIMARIO DE VIAS

Dimensdo do Trabalho
DRENO

Dimensdo do Trabalho
ESCAVACAO EM TERRA

Dimensdo do Trabalho

9.991,50 METRO(S)

6.049,86 METRO(S)

1.219.286,60 METRO(S)

ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO

Dimensdo do Trabalho

32.910,35 METRO(S)

COMPACTACAO DE ATERRO E/QU DE BASE

Dimensd@c do Trabalho
REGULARIZACAC DE PISO

Dimensdo do Trabalho
REATERRO

Dimensdo do Trabalho
BASE E/QU SUB-BASE

Dimensdo do Trabalho
IMPRIMACAO

Dimensdoc do Trabalho

528.392,98 METRO(S)
528.896,01 METRO(S)

13.259,73 METRO(S)
METRO (S)

171.151,;20

465.335,18 METRO(S)

14/02/2019
31/08/2018

013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA
VINCULADA A ART:
013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA

CUBICO(S)

QUADRADO (S)

CUBICO (S)

CUBICO(S)

CUBICO (S)

CUBICO(S)

CUBICO(S)

QUADRADO (8)

CUBICO(S)

CUBICO (S)

QUADRADO (S)

Certiddo de Acervo

Técnico n°

252021135255 emitida em 09/12/2021
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Certidao de Acervo Técnico - CAT c RE A" SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
Resolugdo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252021135255
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

CONTRATO 121 2015

eART 6863532-1
Empresa......: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTD
Contratante..: DEINFRA DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA

Proprietdrio.: DEINFRA DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTU
Enderego Obra: RODOVIA SCT477, TRECHO VOLTA TRISTE — MOEMA S

£
2§ .
o5 BairrO. cuvie s s s MOEMA
§§d 89340 - ITAIOPOLIS - sC
§§% Registrada em: 04/02/2019 Baixada em.. 14/02/2019
§§§ Periodo (Previsto) - Inicio: 21/09/2015 Término......: 31/08/2018
%Eé Butoria: CO-RESPONSAVEL
§§E Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA
ggg Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 6435687-9
E;% Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA
ag% EXECUCAO
£53 CONCRETO USINADO
EE% Dimensdo do Trabalho ..: 1.038,97 METRO(S) CUBICO(S)
£2s DRENO
1 Dimensdo do Trabalho ..: 53.206,13 METRO(S)
%gg PINTURA DE LIGACAO
%ﬁ& Dimensdo do Trabalho ..: 455.669,49 METRO (S) QUADRADO(S)
Eg% PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimens3oc do Trabalho ..: 71.292,23 TONELADA (S)
SARJETA
Dimensdoc do Trabalho ..: 44 .793,65 METRO(S)
MEIO FIO
Dimensd3c do Trabalho ..: 9.651,36 METRO(S)
DRENAGEM
Dimensdc do Trabalho ..: 3.270,00 METRO(S)
CAIXA COLETORA
Dimensdo do Trabalho ..: 88,00 UNIDADE(S)

CONTRATO 121 2015

CAT n° 252021135255 de 09/12/2021, pagina 3 de 15

®ART 6863614-2

Empresa...... : INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTD
Contratante..: DEINFRA DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
Proprietdrio.: DEINFRA DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTU
Enderego Obra: RODOVIA SCT477, TRECHO VOLTA TRISTE - MOEMA S
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BEELEFOL ¢ o o MOEMA

89340 - TTATOPOLTIS - 8c
Registrada em: 04/02/2019 Baixada em.. 14/02/2019 A
Periodo (Previsto) - Inicio: 21/09/2015 Término......: 31/08/2018

Autoria: CO-RESPONSAVEL
Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 6439868-0
Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA

Certid@o de Acervo Técnico n° 252021135255 emitida em 09/12/2021 [



vinculada ou diretamento no sitio: hitps://www.crea-sc.org br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, pe. . aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certiddo de Acerve Técnico e sua data de emissio.

Registro realizado a partir do protocolo n® 72100103078
CAT n® 252021135255 de 09/12/2021, pagina 4 de 15
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CR E A-S C | CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
Resolugdo n® 1.025, de 20 de outubro de 2009 252021135255
Conselho Regicnal de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida
EXECUCAQO
FUNDACAC PROFUNDA TIPO ESTACA DE ACO CRAVADA POR PERCUSSAO (ESTAQUEAME
Dimensdo do Trabalho ..: 575,00 METRO (S)
ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO
Dimens3o do Trabalho ..: 50.050,53 QUILOGRAMA (S)
ESCORAMENTO
Dimensdo do Trabalho ..: 3.600,00 METRO(S) CUBICO(S)
DRENO
Dimens8o do Trabalho ..: 6.049,86 METRO(S) CUBICO(S)
DEMOLICAO
CONCRETO USINADO
Dimensdo do Trabalho ..: 104,43 METRO(S) CUBICO(S)
EXECUCRO
BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO
Dimensdo do Trabalho ..: 158,00 UNIDADE(S)
CALCADA
Dimensdo do Trabalho ..: 5.788,53 METRO(S) QUADRADO(S)
REMOCAO
BUEIRO
Dimensdoc do Trabalho ..: 87,00 METRO(S)
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensdo do Trabalho ..: 75,56 METRO(S) CUBICO(S)
EXECUCAO
SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAOQO
Dimensdo do Trabalho ..: 45.616,31 METRO(S) CUBICO(S)
SINALIZACAO HORIZONTAL
Dimensdo do Trabalho ..: 21.842,69 METRO(S) QUADRADO(S)

CONTRATO 121 2015

®ART 7134094-7

Empresa......: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTD
Contratante..: DEINFRA DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
Proprietario.: DEINFRA DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTU
Enderego Obra: RODOVIA SCT477, TRECHO VOLTA TRISTE - MOEMA S

Bairro........ MOEMA

89340 - ITAIOPOLIS ~ 8C
Registrada em: 25/09/2019 Baixada em. . 27/09/2018
Periode (Previsto) - Inicio: 21/09/2015 Término......: 31/08/2018

Autoria: CO-RESPONSAVEL
Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA

Tipo...: COMPLEMENTACAO VINCULADA A ART: 6863614-2
Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA
EXECUCAQO
TRAVESSIA
Dimens&o do Trabalho ..: 942,80 METRO (S)
LIMPEZA DE TERRENO
Dimensdo do Trabalho ..: 807.896,90 METRO(S) QUADRADO (S)

Certiddo de Acervo Técnico n° 252021135255 emitida em 09/12/2021



vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.bricreanet/valcertidao_acervo.php,

Registra realizado eletronicamente, .. aferir acesse o codigo QR impresso na CAT
informande o nimero da Certidao de Acervo Técnlco e sua dala de emissao.

CAT n° 252021135255 de 09/12/2021, pagina 5 de 15

Y cn‘ A.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72100103078

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

REMOCAOQ
BASE E/QU SUB-BASE
Dimensdo do Trabalho ..: 360,00 METRO(S) CUBICO(S)
EXECUCAO
SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM OBRAS DE TERRA E CONTECOES
Dimensdo do Trabalho ..: 13.260,00 METRO(S) QUADRADO(S)
DESCIDA D'AGUA
Dimens3o do Trabalho ..: 101,00 METRO(S)
SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensdc do Trabalho ..: 44,00 UNIDADE (S)
REMOCAO
EXECUCAO
SERVICO NAOC RELACIONADO EM VIAS E/QU TIPOS DE TRANSPORTE
Dimensdo do Trabalho ..: 121,00 UNIDADE(S)

CONTRATO 121 2015

eART 7551299-2

Empresa......: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTD
Contratante..: DEINFRA DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
Proprietdrio.: DEINFRA DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTU
Enderego Obra: RODOVIA SCT477, TRECHO VOLTA TRISTE - MOEMA S
Bairro........ MOEMA

89340 - ITAIOPOLIS - 8C
Registrada em: 16/10/2020 Baixada em. . 19/10/2020
Periodo (Previsto) - Inicio: 21/09/2015 Término......: 31/08/2018

Autoria: CO-RESPONSAVEL
Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUETIRA
TiPO. . o 4 COMPLEMENTACﬁO VINCULADA A ART: 6863614-2
Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA
EXECUCAO

PASSARELA

Dimensdo do Trabalho ..: 120,00 METRO(S)
GUARDA CORPO

Dimensdo do Trabalho ..: 120,00 METRO(S)
SERVICO NAO RELACIONADO EM VIAS E/QU TIPOS DE TRANSPORTE

Dimensdo do Trabalho ..: 120,00 METRO(S)

CONTRATO 121 2015

Pagina 5/6
Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
Resolugéo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 CREA'SC ‘ 252021135255

Atividade concluida

Certiddo de Acervo Técnico n° 252021135255 emitida em 09/12/2021

-



dferir acesse o codigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamanto no sitio: hittps://www.crea-sc.org.br/creanat/valcertidao_acervo.php,

informando o numero da Certid3o de Acervo Técnico e sua data de emiss&o.

Registro realizado eletronicamente, pw.

CAT n°® 252021135255 de 09/12/2021, pagina 6 de 15

WCRE A.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72100103078
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT C RE A_sc CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
Resolugdo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252021135255
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

Informagdes complementares:
O Atestado estd registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades
constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as
atribuigdes do(a) profissional na &rea de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado 3 presente Certidio de Acervo Técnico
- CAT, certificado conforme processc n. 72100103078, o atestado anexo expedido pelo
contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidio
das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n. 252021135255
09/12/2021,14:44:55

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagao dos dados técnicos
registro do atestado no CREA. qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteragéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova de capacidade situagéo do registro da ART,

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
Indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
de declaragdo entregue no momento da habilitagio ou da entrega das A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal
propostas. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT & valida em todo o territéric nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina . CRE A sc

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianépolis (SC), CEP: 88034-001 Gommtre smgoma i tngeniaia
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Certid8oc de Acervo Técnico n° 252021135255 emitida em 09/12/2021 \
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@ Indaial PREFEITURA MUNICPAL DE INDAIAL
WP R SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL pessoa juridica de direito publico, com
sede governamental situado na Avenida Getulio Vargas, n® 126, bairro Centro, inscrita
no CNPJ sob o n® 83.102.798/0001-00, atesta a quem possa interessar que a
empresa INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no
CNPJ n°® 03.094.645/0001-29, e CREA SC sob o n° 050200-6, localizado na Rua
Eugénio Moreira, 187, bairro Anita Garibaldi, na eidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina, executou Pavimentagdo asfaltica das Ruas: Assai com extensédo de
140,00m; Rua Palotina trecho 01 com extensao de 800,00; Rua Sao Vicente com
extensdo de 514,00m; e Rua Uberaba trecho 05 com extensido de 428,00m,
conforme o Contrato n® 107/2018 e quantitativos.abaixo:

Extensao total do Sistema Viario: 1.882,00m
Prazo de Execugdo: Setembro/2018 a Janeiro/2020
Valor do Contrato: R$ 3.944 647,46

Registro realizado eletronicamente, p. .. aferir acesse o cddigo QR impressa na CAT
vinculada ou diretamento no sitio: https //www.crea-sc.org.bricreanetvalcertidao_acervo,php,

informando o nimero da Certiddo de Acervo Técnico e sua data de emissdo.

~
ol
23 ; j
= ‘2:3 DESCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. |
[= - —
-§ g Preparo do Terreno - E
8 8 Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m und 20,00
53 Destocamento de aryares com diémetro de 0,15a 0,30 m und 40,00
£3 Desmatamento, destocamento, limpeza de érea e estocagem do| 5.646.00
S 2 material de limpeza‘com arvores de didmetro até 0,15 m
B Escavagio em dveas .
TS Escavacdo mecanica- de material em 1a categoria para corte de m3 762023
g :ﬁu subleito e acertp de taludes N
2 Escavacde ‘em material de 3 categoria - resisténcia a compresséo m3 136.35
) acima d&110 MPa- com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg '
8 Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m3 10.439,89 |
&]} Compactacaq meéecanica a 100% do proctor normal - pavimentacao m3 9.707.42
m}i urbana : el
oe: Enrocamento- com pedra de mao, inclusive espalhamento e m3 304 50
13- compactagédo mecanica - fornecimento e assentamento i
i i)} Carga, transporte o descarga de entulho para bota fora
zgrga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 35.64
Trapsporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia - 147875
pavimentada

Carga, transporte e descarga de solo para bota fora / obra /




160

! iIndaial PREFEITURA MUNICPAL DE INDAIAL
i ' SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com.
- . t 29.127,10
caminhao basculante 6 m3 (descarga livre)

Transporte com caminhao basculante de 10 m3 - rodovia pavimentad? tkm 287.663,90

Escavagdo mecanizada de vala

Escavagédo mecanizada de vala com profundidade até 1,5'm (média|
entre montante e jusante/uma composicdo por trécho) com
retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m3 / poténcia:| m3 3.540,89
88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categaria, locaiscom
baixo nivel de interferéncia. af 01/2015

Escavagdo mecanizada de vala com prof. maior que-1.5 m e até 3,0
m(média entre montante e jusante/uma composi¢ae. por tregho), com
escavadeira hidraulica (0,8 m3/111 hp), larg. menor.que 1,5, em solo
de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia.

Escavagéo mecanizada de vala com prof. maibr que 30maté 45 m
(media entre montante e jusante/uma compesicdo porrecho), com m3 208.56
escavadeira hidraulica (1,2 m3/155 hp), larg.'dé 1,5 m-a2,5 m, em solo ;

de 1a categoria, locais com baixo nivel de imerferén‘aig,

Escavagéo em material de 3* categoria - fesisténicia a compressao de e 5824 |
80 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg i

Escavagdo em material de 3* categéﬁ‘a - resisténcia a compressdo m3 64 BOI
acima de 110 MPa - com escavadeira e rompeédor hidraulico 1.700 kg o

Escoramento de valas

m3 1.642,95

Registro realizado eletronicamente, p.. . aferir acesse o cdigo QR impresso na CAT
vinculada ou diretamento no silio: htips:/iwww.crea-sc.org.bricreanet/valcertidao_acervo.php,

informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emissao.,

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento; com profundidade de 0 a
1,5 m, largura maior ou iguala 1,5 me menor que 2,5 m, em local com| m2 191,20
nivel baixo de interferéncia. af.06/2016"

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1.5 a
3,0 m, largura maior ou igual'a 1,5 m.e menor que 2,5 m, em local com| m2 730,26 |
nivel baixo de interferéncia.af_06/2016
Escoramento de vala, tigo descontinuo, com profundidade de 0 a 1.5 |
m, largura maior ou igual a 15 m e menor que 2,5 m, em local com| m2 162,55
nivel baixo de interfeféfcia. af~086/2016 |
Escoramento de vala, tipo descontinuo, com profundidade de 1,5 a 3.0 \
m, largura maior oU igual @ 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com| m2 956,01 |
nivel baixo de interferéncia.af_06/2016

Escoramento de vala, tipa/tdescontinuo, com profundidade de 3,0 a 4,5

CAT n° 252020123733 de 18/11/2020, pagina 6 de 13

i i i ° 72000091677
1an A.sc Registro realizado a partir do protocolo n® 72

m, largura maior ou igual a 1,5 e menor que 2,5 m, em local com nivel| m2 85,50
baixo de intérferéncia. af 06/2016
Regularizagéo de fundo de vala
i} Lastro de brita comercial m3 227,32
Ii Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12 ) nao aparelhada m 1.969,00
I Para Bueiros
[*gfﬁ;@ Concreto fck = 15mpa, trago 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) m3 54 19

Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e |
estruturas similares com area média das segées menor ou igual a 0,25 m2 44 88
m?, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 i
utilizagdes. af_12/2015

Armacao em tela de aco soldada nervurada g-138, aco ca-60, 4,2mm,
malha 10x10cm kg 1.227,23

Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto
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Tubo de concreto simples, classe- ps1, dn 300 mm m 421,00
Tubo de concreto simples, classe- ps1, dn 400 mm m 735,00
Tubo concreto armado, classe pa-1, dn 600 mm m 639,00
Tubo concreto armado, classe pa-1, dn 800 mm m 125,00
& Tubo concreto armado, classe pa-1, dn 1000 mm m 151,00
g Tubo concreto armado, classe pa-2, dn 1200 mm, m 339,00
3 %. Tubo concreto armado, classe pa-2, dn 2000 mm, » m 28,00
5% s Reaterro de vala o :
58 Enrocamento de pedra jogada - pedra de m&o produzida - confeccdd e| . 205.68
55 g assentamento <! ;
§'§§ Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida; sem transporte) m3 2.282,16
o f2 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadejra (capaQidSéde da
%i% cagamba da retro: 0,26 m® / poténcia: 88 hp), largura de 9.8.a 1,5 m,
583 : o &, vl m3 2.253,05
= %t profundidade ate 1,5 m, com solo (sem substituigdo) de 1¥ categoria
%;E em locais com baixo nivel de interferéncia.
'ffég Reaterro mecanizado de vala com escavadejra hidraulica (capacidade
28 da cagamba: 08 m? / poténcia: 111 _hp). largura até 15 m,| . 1.248.10
i g3 profundidade de 1,5 a 3,0 m, com salo-{sem Substituicdo) de 1° I
§7§§ categoria em locais com baixo nivel de inferferéncia. .
885 Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade
'—g‘é ° da cagamba: 0,8 m*® / poténcia: ‘411 hp).largura até 15 m, m3 171 22
ggg profundidade de 3,0 a 45 m, com solo (§em substituicdo) de 1° '
gis categoria em locais com baixo nivel-de interfecéncia.
~ Dispositivos de drenagem plu\gél'-" fornécimento de material e execugio
g g Caixa Coletora -
8~ Para Tubo DN 30 cm ' ' und 37.79
(=1 ]
S é, Para Tubo DN 40 cm _ und 33,00
s & Para Tubo DN 60 cm \ . und 24,34
£8 Para Tubo DN 80 cm und 6,00
8% Para Tubo DN 100 cm_ .~ und 5,33
3 Para Tubo DN 120 cm und 13,26
88 Caixa de Ligagédo '
g8 Para Tubo DN 40.cm e calha und 9,00
(=] ;
£ Para Tubo DN 400 cm und 2,00
[ r
o & Para Tubo DN.120 cmr und 4,00
2 E Boca de Bugiro
€ O Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - _— 100
8 alas esconsas '
aii Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - el 400
b alas esconsas '
u]l Boca BDTC D.= 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais -| 200
v alas esconsas '
() Boca BDTC D = 2.0 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais -| 2 00
alas esconsas '
Dispositivos de drenagem subterranea - fornecimento de material
e execugdo
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média
entre montante e jusante/luma composigdo por trecho) com - 63.00
retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: '

88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com f[
|
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baixo nivel de interferéncia

Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 14 - tubo PEAD o 1.301.00
e brita comercial R

Dispositivos de drenagem superficial - fornecimento de material e execugio
Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diametro 600,

1 m 58,00
Carga, transporte e descarga para bota fora / obra
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mae e solos'¢om t 14.311 19

caminhao basculante 6 m3 (descarga livre)
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada | tkm 159.827,77

Movimentagédo de solo 4
Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na Jﬂda sem tﬁnsporte) m3 524,75
Escavacdo manual de vala em material de 1* cdtégoria .. m3 144,35
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 4.5 m (média
entre montante e jusante/uma composigdo por ~trecho) com
retroescavadeira (capacidade da cagamba da retror’ 2!5 m3 / poténcia:| m3 938,28
88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a/ egoria, locaiscom
baixo nivel de interferéncia. af_01/2015

vinculada ou diretamento no sitio: hittps:/Awww.crea-sc.org.bricreanet/valcertidao_acervo.php,

informando o numero da Certiddo de Acervo Técnico e sua data de emissao,

72000091677 | Registro realizado eletronicamente, pe..« aferir acesse o codigo QR impresso na CAT

Aterro/reaterro de vala : 3
Reaterro e compactagéo com soquate;‘wbratéﬁa m3 247,96
Aterro/reaterro de valas, pocos e cavas, Gom retroescavadeira, sem m3 339 06 1
controle do g.c. Gt
E Aterro/reaterro de valas, pogos e cavas ge solos arenoso, g.c.>=100%, m3 72 18
p sem fornecimento de areia . ™y '
§, Aterro/reaterro de valas, pgg,bs e @avas, com forn. de areia/pd de w3 423.46
‘E 2 pedra, g.c.>=100%, sem transporte '
g % Carga, transporte e descarga para a obra
= Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com t 1.211.48
g3 caminhao basculante 8m3 (descarga livre) :
z § Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada | tkm 10.060,47
@ 5 'Esgotamento e, drenagem |
8§35 Bomba manuali ‘ h 45,00
8 § Ancoragens & €ngastamentos
g = Ancoragens{¢om poritaiéte de madeira und 33,00
g g Blgco de‘ancoragem em concreto ndo estrutural 210 kg de cimento por m3 2.28
m
gjg Caixa de prote¢éo
ﬁi! Tan':pao fofo asliculado p/ registro, classe a15 carga max 1,5 t, *200 x dnd 19.00
ﬁll 200* mm |
! Caixa de protegéo para registro dg manot?ra . und 19,00
H@ﬂ gtaéiéao%e "[.;)rotecéo p/ descarga, diam. Até 200 mm, com profunddidade | 4.00 .
Fornec., carga, transporte e assentamento de tubos e conexdes p/ rede de dgua potavel @
Fornecimento de tubos PVC PBA 15 JE - NBR 5647
Tubo pvc pba jei, classe 15, dn 50 mm, para rede de agua (nbr 5647) m 22,00
Tubo pvc pba jei, classe 15, dn 75 mm, para rede de agua (nbr 5647) m 1.608,00
Fornecimento de tubos PVC DEF°F° 1 MPa JE - EB 1208 }{
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vinculada ou diretamento no sitio: hitps://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidac_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, ..« aferir acesse o cadigo QR impresso na CAT
Informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sus data de emisséo.

CAT n® 252020123733 de 18/11/2020, pagina 9 de 13
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Tubo pve defofo, jei, 1 mpa, dn 100 mm, para rede de agua (nbr TSSQL > m 1.257,00
Fornecimento de conexdes
Curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75/ de 85 mm, para rede agua (nbr d 500
10351) un ;
Curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 100 / de 110 mm, para rede agua e 1.00
nbr 10351) !
Cap, pvc pba, je, dn 50/ de 60 mm, para rede de agua und 10,00
Luva de correr defofo, pvc, je, dn 150 mm und 2,00
Luva de correr, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede agua und 11,00
Luva de correr, pvc pba, je, dn 75 / de 85 mm, para rede-agua und 2,00
Registro gaveta com bolsas para tubo PVC DN 50 mm und 10,00
Registro gaveta com bolsas para tubo PVC DN 75 mm und 7,00
Registro chato com bolsas para tubo F°F° DN 100/mm und 3,00
Registro chato com bolsas para tubo F°F° DN 150 mm und 3,00
Reducao pvc pba, je, bb, dn 75 x 50 / de 85.x 60 mm; para rede de d 3.00
L agua e '
Reducao pvc pba, je, pb, dn 100 x 75 / de410 x 85 rhm para rede de il 200
agua '
Reducéo fofo, dn 100 x 75 mm i und 2,00
Te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 75 / da85 mm, para rede agua und 4,00
Te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 50 / dg'60 mm, para rede agua und 2,00
Te de reducao, pvc pba, bbb, je, dr75 x 50’} de 85 x 60 mm, para rede i 3.00
‘agua '
Té BBB JE F°F° x PBA 100x50 mm und 4,00
Té BBB JE F°F° x PBA 100x75.mm und 2,00
Té BBB F°F° DN 150 mm und 1,00
Té BBB JE F°F° x PBA 150%60 mm und 2,00
Assentamento de tubgs-é congxdes
Assentamento tubo pye com jufita elastica, dn 50 mm - (ou rpve, ou pvc
m 22,00
defofo, ou prfv) - para.agua.
Assentamento tuba pvc contjunta elastica, dn 75 mm - (ou rpvc, ou pvc
; ¢ m 1.608,00
defofo, ou priv) - para agua,
Assentamentq simples de fubos de ferro fundido (fofo) ¢/ junta elastica - 815.00
- dn 100 - inclusive transporte !
Assentamenta simples de tubos de ferro fundido (fofo) c/ junta elastica i 442 00
- dn 150 - inelusive transporte '
Carga, transpom até 10 km e descarga de tubos e conexdes
Carga, transporte*até 10 km e descarga de tubos e conexdes em pvc, - 22 00
rpve, pve deff, priv dn 50 mm il
Carga, transporte até 10 km e descarga de tubos e conexdes em pvc, in 1.608.00
rpvc, pvc deff, prfv dn 756 mm i
Carga. transporte até 10 km e descarga de tubos e conexées em pve, m 815 00{‘
rpve, pvc def*f®, prfv dn 100 mm f
Carga, transporte até 10 km e descarga de tubos e conexdes em pvc, i 442 00
rpve, pve def*f, prfv dn 150 mm '
Ligagdo predial de agua potavel
Fornecimento de material para ligagdo da rede publica ao cavalete
Colar tomada F°F° DN 50 mm x 3/4" und 7,00

103
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Registro realizado eletronicamente, .4 aferir acesse o codigo QR impresso na CAT
vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanetvalcertidao_acervo.php,

informando o nimero da Certiddo de Acervo Técnico e sua data de emissao,
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Colar tomada F°F° DN 75 mm x 3/4" und 37,00
Colar tomada F°F° DN 100 mm x 3/4" und 22,00
Colar tomada F°F° DN 150 mm x 3/4" und 16,00
Adaptador de compressao em polipropileno (pp), para tubo em -ﬁ‘aad,
32 mm x 1", para ligacao predial de agua (nts 179) gnd 82,00
aArA"
i\;:gtzgor pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 8/4", para Bk 82 00
Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa; de 3/14" und 82,00
Tomada de agua y und 82,00
Ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalagao, - 76.00
escavacao e reaterro '
Interligagbes com redes existentes
Interligagdo com rede de pvc, didmetro 50 mm und 9,00
Interligagdo com rede de f°f°, didmetro 75 mm und 2,00
Regularizacao e compactacao de subleito ate. 20 cm de espessura m2 17.607,12
Base ou sub-base de macadame hidraulicq gom brita comercial m3 4.567,69
Base ou sub-base de brita graduada comjmta comercial m3 2.460,95
Execugdo de imprimagéo com asfalto diluido cm-B‘B. m2 16.145,00
Pintura de ligacao com emulsao rr-2¢ m2 16.345,00
Camada de revestimento asfalticé ~C CBUQ
Construgéo de pavimento com ‘aplicagdo’.de cocnreto betuminoso
usinado a quante (CBUQ), exclysive trasnporte e fornecimento de CAP| m3 867,55
50/70
Cimento asfaltico de petroleona‘grane! (cap) 50/70 t 129,87
Carga, manobras e descaqé de ristura betuminosa a quente, com t 2.195.60
caminhao basculante 8 m3
Carga, transporte e Marga para a obra
Carga, manocbras e dgsmarga de areia, brita, pedra de mao e solos com t 14.760.14
caminhao basculanté. 8 m3 (descarga livre) '
Transporte de material granular e CBUQ -
Transporte com.gaminhap.basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada | tkm | 285.446,10
Transporte deligantes asfalticos
Transporte comercial aterial betuminoso a quente t 55,03
Transporte eomercial material betuminoso a frio 27,69
Regularizagdo iaf‘brro de passeios
Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem m3 80.24
transporte) _
Reaterro e cempactagdo com soquete vibratério m3 664,53
Limitadores fisicos da pista e dos terrenos marginais
Msis-fio ou guia de conereto, pre-moldado m 7.441 28
Revestimento em piso intertravado e piso podotatil - fornecimento de material e
execucao
Pisp intertravado de concreto - paver, 20 cm x 10 cm, € = 6 cm, m2 6.017.86
resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural |
Piso intertravado de concreto - paver, 20 cm x 10 ¢cm, e = 8 cm, /’
resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural ma2 180,37 I’i
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Piso podotatil, 20 cm x 10 cm, e = 6 cm, resisténcia de 35 mpa (nbr m2 1.019.86

9781), cor vermelha ,

::;enl:poﬁz)d:a posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, -§em m3 43545
Carga, transporte e descarga para a obra

Carga, manobras e descarga de areia,.brita. pedra de mao e solos com t 861 59
caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) ; . ;
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada, | tkm 6.386,65
Construgéo de viga baldrame para muro/cerca p

Escavag@o manual de vala em material de 1? categoria: m3 19,81
Concreto fck = 15mpa, trago 1:3,4:3,5 (cimento/ areja.média/ brita 1) m3 19,81
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e

estruturas similares com area média das sec¢des maior que 0,25 m?, m2 309,00

peé-direito simples, em chapa de madeira compensada a?gstlf icada, 18
utilizagbes.

Armagcdo em ago CA 50/60 - fornec., corgg?bbrq,@éoloca;ao
Armagao de pilar ou viga de uma estrutta convendional de concreto
armado em uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de| kg 391,78
5,0 mm - montagem.

Armacao de pilar ou viga de uma ea’[rﬂtura comenmonal de concreto
armado em uma edificagéo térrea ola-sobrado ttilizando ago ca-50 de| kg 352,00
8,0 mm - montagem.

Armagcéo de pilar ou viga de uma estrutma« convencional de concreto

vinculada ou diretamento no sitio: https:/iwww.crea-sc.org.bricreanetvalcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, .4 aferir acesse o codigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emissao.

Mo
% E armado em uma edificacdo térrea ou sabrado utilizando ago ca-50 de| kg 1.144,00
== 10,0 mm - montagem. ¢
8 g, Construgdo de muro de almaria
t 8 Alvenaria de vedacgao de: b!iocos cmﬁmrcos furados na horizontal de
§ g 9x14x19cm (espessura 9em) de parédes com area liquida menor que o 439 40
g § 6m? sem vdos e argamassa’ de assentamento com preparo em :
=5 betoneira.
g é Argamassa para chapisco e émbogo
§ 3 Argamasrsa trago".1:3 (¢imento e areia grossa) para chapisco m3 26.36
8 g convencional '
B & Argamassa trago 1:1:8, (cimento, cal e areia média) para m3 47 54
g ﬁ embogo/massailnica/assentamento de alvenaria de vedagéo '
£ Implantagéode cerca -
g'g’ 'g Cerca com mouroes de concreto, reto, 15x15cm, espacamento de 3m,

cravados 0,5m, escaras de 10x10cm nos cantos, com 12 fios de arame m 233,00
sli de aco ovalado 46x17
&.! Alambrado em: mouroes de concreto "t", altura livre 2m, espacados a
Hl[ cada 2m, com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada m 109,00
51- 5x5cm
]@“‘}‘ Enleivamento de taludes
L Enleivamento mz 804,00

Obra de Contengdo '

Muro de Concreto Armado

Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e

estruturas similares com area média das seg¢des maior que 0,25 m?, i 19416

pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 8 ' /
¥

utilizagdes. af 12/2015
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Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em|
edificagdo com seg¢do média de pilares maior que 025 m? =| m3 55,44
langamento, adensamento e acabamento.

Armacédo em ago CA 50/60 - fornec., corte, dobra e colocagio
Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de ¢oncreto
armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago’ ca-50 de| kg 415,01
8,0 mm - montagem. af_12/2015
Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto '
armado em uma edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de| kg 696.38|
10,0 mm - montagem. af_12/2015

Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de| kg 3.170,29
12,5 mm - montagem. af_12/2015

Armacéao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de ‘concreto
armado em uma edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de| kg 893,02
16,0 mm - montagem. af_12/2015

Fornecimento e instalagédo de geocomposto para drenagem (MacDrain
2L ou equivalente)

m2 96,00

Dreno sub-superficial - DSS 04 - tubo PEADe brita produzida m 24,00
Reaterro e compactagéo com soquete viliratorio 96,00

Sinalizagdo Horizontal
Sinalizacao horizontal com tinta retfprreﬂetlvq d base de resina acrilica

vinculada ou direlamento no sitio: https:/iwww.crea-sc.org.br/creanelvalcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, ....a aferir acesse o cédigo QR impresso na CAT
informando o numero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emissao.

com microesferas de vidro 2 i
Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica - espessurade 04 mm | m2 68,50
Pintura de faixa - termoplastice-por aspeiséo espessura de 1,5 mm m2 329,40
Sinalizag&o Vertical

Fornecimento e lmplantagin suporte’ metalico p/ fixacdo de placa, i 70.00

inclusive base de concretd.
Fornecimento e implantagéo ﬁi& placa em ago, de solo, irregular,

m2 21,75
simples - pelicula Il +.1}

Dispositivos Auxilidrés Delhﬂadom
Tachao refletivo bidirecional - fornecimento e colocagéo

Nivelamento de-Poco dévisita de rede de esgoto
Cerca em tela amarrada.em montantes metéalicos m? 40,00

Alvenaria de Vedaqﬁo “de blocos ceramicos furados na horizontal de
9x14x19¢em (espessura 9cm) de paredes com area liquida menor que

CAT n° 252020123733 de 18/11/2020, pagina 12 de 13
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6m? sem vdos e .argamassa de assentamento com preparo em m2 348
i betoneira. af_06/2014
ig Tampa de ferrg fundido padréo celesc und 3,00
![ Execugdo de nivelamento de Cl Rede CASAN m 25,32
Tubos de ago galvanizado DN 100 para Transposigdo de aguas i 30,00

pluviais pelas travessias elevadas

=y

Os servigos foram executados com presteza e a contento obedecendo as
Normas e Especificagbes Técnicas rodoviarias do DEINFRA — DEPARTAMENTO {
Ly
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ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA DE SANTA CATARINA, e do DNIT -
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.

Coube a Responsabilidade técnicas aos seguintes ‘Profissionais: Eng® Luiz
Antonio Valle Pedreira de Cerqueira - CREA/SC: 013.264-4; Eduardo Gayoso Neves
Pedreira de Cerqueira — CREA/SC: 149.925-0; Eng® Henrique, Gressler Chaves —
CREA/SC: 097.117-0. -

Indaial, 30 de Junho de 2020.

S

PREFEITURA"MUNICIPAL DE INDAIAL
SECRETARIA DE'PLANEJAMENTO
FISCAL DA OBRA=Eng® Cwil Vinicius do Nascimento Laus
CREA n° 140034-0

vinculada ou diretamento no sitio: hitps://www.crea-sc.org.br/creanetivaleerlidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, p.. 4 aferir acesse o cadigo QR impresso na CAT
informando o numero da Certid&o de Acervo Técnico e sua data de emissao,

CAT n°® 252020123733 de 18/11/2020, pagina 13 de 13
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Registro realizado eletronicamente, .. - 4 aferir acesse o cAdigo QR impresso na CAT
vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.bricreanet/valcertidao_acervo.php,
informando o nimero da Certidso de Acerve Técnico e sua data de emissao.
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Pagina 1/4
Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
CREA-SC
Resolugdo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252020123733
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ac disposto na Resolucgdo n° 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotagdo(8es) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA

Registro.....: 8C S1 013264-4
QB Fwwanvians i 38%+042.459~53
Data Nasc....: 06/04/1957
Titulos......: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 18/07/1981 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - 8C

®ART 7587909-1

Empresa......: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTD
Proprietédrio.: MUNICIPIO DE INDAIAL

Enderego Obra: DIVERSAS RUAS S N

Bai¥¥e.iunsus s ENCANC DO NORTE

89130 - INDAIAL - 8C
Registrada em: 16/11/2020 Baixada em.. 18/11/2020
Periecdo (Previsto) - Inicio: 05/09/2018 Término......: 05/01/2020

Autoria: CO-RESPONSAVEL
Profissicnal: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 6721050-0
Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA
EXECUCAQO
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensdoc do Trabalho ..: 14.013,91 METRO(S) CUBICO(S)
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensdoc do Trabalho ..: 7.028,64 METRO(S) CUBICO(S)
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensdo do Trabalho ..: 867,55 METRO(S) CUBICO(S)
CALCADA DE PAVER
Dimensdo do Trabalho ..: 7.218,09 METRO(S) QUADRADO(S)
MEIO FIO
Dimensdo do Trabalho ..: 7.441,28 METRO(S)
DRENAGEM
Dimensdo do Trabalho ..: 2.438,00 METRO(S)
ENROCAMENTO
Dimensdo do Trabalho ..: 510,18 METRO(S) CUBICO(S)
REDE DE AGUA
Dimensd3o do Trabalho ..: 2.887,00 METRO(S)
SINALIZACAO HORIZONTAL
Dimensdo do Trabalho ..: 1.294,54 METRO (S) QUADRADO (S)
ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO
Dimensdo do Trabalho ..: 259,39 METRO(S) CUBICO(S)
DRENO /
Dimensdo do Trabalho ..: 1.325,00 METRO (S) /

Certiddo de Acervo Técnico n° 252020123733 emitida em 18/11/2020 / el
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resoluggo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 CREA'SC |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252020123733

Atividade concluida

PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS ASSAI PALOTINA SAO VICENTE E UBERABA COM
EXTENSAO TOTAL DE 1 882 00M CONFORME EDITAL DE CONCORRENCIA 05 2018

®ART 7587937-7

Empresa..... .+ INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTD

Proprietéario.:
Enderego Obra:

MUNICIPIO DE INDAIAL
DIVERSAS RUAS S N

vinculada ou diretamento no sitio: hitps://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, .. .« aferir acesse o cadigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certiddo de Acervo Técnico e sua data de emissao.

CAT n° 252020123733 de 18/11/2020, pagina 2 de 13
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Badrra. . cveees ENCANO DO NORTE

89130 - INDAIAL - 8C
Registrada em: 16/11/2020 Baixada em.. 18/11/2020
Periodo (Previsto) - Inicio: 05/09/2018 Término......: 05/01/2020

Autoria: CO-RESPONSAVEL
Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA
TIPE: ould COMPLEMENTACﬂO VINCULADA A ART: 7587909-1
Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA
EXECUCAO
ALVENARIA
Dimensd@o do Trabalho 442,88 METRO(S) QUADRADO(S)
ATERRO
Dimensd@o do Trabalho 13.246,80 METRO(S) CUBICO(S)
ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO
Dimensdo do Trabalho ..: 8.289,71 QUILOGRAMA (S)
BLOCO DE ANCORAGEM
Dimens&c do Trabalho ..: 2,28 METRO(S) CUBICO(S)
BOCA DE LOBO E/QU DE BUEIRO
Dimensdo do Trabalho 9,00 UNIDADE(S)
CAIXA COLETORA
Dimensdo do Trabalho 119,72 UNIDADE(S)
CAIXA DE LIGACAO
Dimensdo do Trabalho 15,00 UNIDADE(S)
CALCADA DE PAVER
Dimensdo do Trabalho ..: 7.218,09 METRO(S) QUADRADO(S)
CALHA
Dimensdo do Trabalho 58,00 METRC(S)
CERCA
Dimensdo do Trabalho 233,00 METRO(S)
COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE
Dimensdc do Trabalho ..: 9.707,42 METRO(S) CUBICO(S)
CONCRETO USINADO
Dimensdo do Trabalho 129,44 METRO(S) CUBICO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS ASSAI PALOTINA SAO VICENTE E UBERABA COM
EXTENSAC TOTAL DE 1 882 00M CONFORME EDITAL DE CONCORRENCIA 05 2018

@:

Certid8o de Acervo Técnico n° 252020123733 emitida em 18/11/2020
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT c RE A_SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
Resolugéo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252020123733
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida
®ART 7587975-0
Empresa......: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTD
Proprietdrio.: MUNICIPIO DE INDAIAL
g Enderego Obra: DIVERSAS RUAS S N
g Bairro........ ENCANO DO NORTE
EE, 89130 - INDAIAL - 8sC
;éd Registrada em: 16/11/2020 Baixada em.. 18/11/2020
gg% Periodo (Previsto) - Inicio: 05/09/2018 Término......: 05/01/2020
« 58| Autoria: CO-RESPONSAVEL
ggg Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA
§§§ Tipo...: COMPLEMENTACEO VINCULADA A ART: 7587909-1
ggg Profissional: 013264-4 LUTZ ANTONIO VALLE PEDRETRA DE CERQUEIRA
‘é g'é EXECUCAO
i % ESCAVACAO EM TERRA
%;é Dimensdo do Trabalho ..: 164,16 METRO(S) CUBICO(S)
.5 Té E ESCORAMENTO
ggg Dimens3o do Trabalho ..: 2.125,52 METRO(S) QUADRADO(S)
% g 2 IMPRIMACAOQ
'§§§ Dimens&o do Trabalho ..: 16.145,00 METRO(S) QUADRADO (S)
g IE g LASTRO DE BRITA
::;E Dimens&o do Trabalho ..: 227,32 METRO(S) CUBICO(S)
~ PINTURA DE LIGACAO
gﬁ Dimens3oc do Trabalho ..: 16.345,00 METRO(S) QUADRADO (S)
S o NIVELAMENTO
g £ POCO DE VISITA
E'ﬁ Dimens3o do Trabalho ..: 11,00 UNIDADE(S)
8 § EXECUCAO
‘g = REATERRO
g3 Dimensdc do Trabalho ..: 5.513,56 METRO(S) CUBICO(S)
gﬁ SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO
3‘§ Dimensdo do Trabalho ..: 17.607,12 METRO(S) QUADRADO(S)
3 = SERVICO NAO RELACIONADO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
% % Dimensdo do Trabalho ..: 19,00 UNIDADE(S)
o o SINALIZACAO VERTICAL
%,E Dimensdo do Trabalho ..: 63,00 UNIDADE (S)
xo SINALIZACAO VERTICAL
4 Dimens&o do Trabalho ..: 21,75 METRO(S) QUADRADO(S)
<]} PAVIMENTACAC ASFALTICA DAS RUAS ASSAI PALOTINA SAQO VICENTE E UBERABA COM
Pt EXTENSAO TOTAL DE 1 882 0OM CONFORME EDITAL DE CONCORRENCIA 05 2018
ol

Certiddo de Acervo Técnico n° 252020123733 emitida em 18/11/2020




