06/08/2021 CREA-SC NET - Certiddo de Pessoa Juridica

Titulo: ENGENHEIRO AGRONOMO
Atribuigdes do Profissional: ARTIGO 5 DA RESOLUCAQ 218/73 DO CONFEA.

Nome: HENRIQUE DIEFENTHAELER

Responsabilidade Técnica aprovada em 22/03/2021

Carteira: RS067204 Expedida pelo CREA-RS (Visada sob nro 054410-4 por este CREA-SC)
RNP: 2201169713

Titulo:ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdes do Profissional:" RES. DO CONFEA 218/73, ART 7 ALINEA I" "RES. DO CONFEA 278/83, ART3E4" "
ATRIBUICOES CONFERIDAS DE ACORDO COM A LEI 5524/68 E DECRET090922/85, ART 4, PARAGRAFO 2,
LIMITADAS A INSTALACOES RESIDENCIAIS ECOMERCIAIS EM BAIXA TENSAO , COM BASE NPS
ARTIGOS 10 E 13 DO DECRETO"

Nome: RONALDO BLASCHEWIT?,

Responsabilidade Técnica aprovada em 23/11/2018

Carteira; 48535/D Expedida pelo CREA-RS (Visada sob nro 077967-5 por este CREA-SC)
RNP: 2204057177

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdes do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Nome: JOAO PEDRO ALTHAUS

Responsabilidade Técnica aprovada em 27/04/2021

Registro: SC S1 096768-1 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2507838132

Titulo:ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribui¢des do Profissional:"RESOLUCAO 447, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000, DO CONFEA."

Nome: ELAN ANTONIO ALMEIDA

Responsabilidade Técnica aprovada em 05/08/2021

Registro: SC S1 141568-9 Fxpedido pelo CREA-SC

RNP: 2515378145

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdes do Profissional: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, ARTIGOS 28 e 29,EXCETO ALINEA "A" E PONTES
DODECRETO 23569/33 E ARTIGO 7, EXCETO POR10S, RIOS E CANAIS E PONTES, DARESOLUCAO 218/73
DO CONFEA.

Nome: REINALDO DE SOUSA BARROSO

Responsabilidade Téenica aprovada em 01/07/2021

Carteira: 1411829409 Expedida pelo CREA-MG (Visada sob nro 181502-3 por este CREA-SC)
RNP: 1411829409

Titulo:ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdes do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Quadro Técnico:

EMPRESA SEM VINCULOS TECNICOS

Certificamos que a pessoa juridica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei F ederal n°
5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a
pessoa juridia mencionada, bem como seus encarregados técnicos, ndo se encontram em débito com o CREA-SC.
Certificamos, mais, que esta certiddo ndo concede a firma o direito de executar quaisquer servigos técnicos sem a
participagdo real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuigaes.

Emitida as 08:07:52 do dia 06/08/2021 valida até 31/03/2022 .
Cédigo de controle de certiddo: 4H20-3666-1AH4-C156

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)
Aprovada pela Instruglio Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

https://www.crea-sc.org.br/creanet_emp/imp_certidao_qt.php



06/08/2021 CREA-SC NET - Certiddo de Pessoa Juridica

CREA-SC Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (Oxx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

https://iwww.crea-sc.org.bricreanet_emp/imp_certidao_gt.php




22/01/2021 CREA-SC NET - Certidao de Pessoa Fisica

SERVICO PUBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDAO DE PESSOA FiSICA

Nome: MAURI DRECKMANN Aprovado em: 18/06/1985
CPF: 243.036.740-87
Registro: SC S1 018704-2 Expedido pelo CREA-SC

Registro Nacional: 2501743016
Enderego: RUA HONORATO RAMOS 188 CENTRO
88502-035 LAGES SC

Titulos

Titulo: ENGENHEIRO DE MINAS

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Data: 30/09/1984

Titulo: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Data: 22/11/2003

Atribui¢des profissionais: ARTIGO 14 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.ARTIGO 4 DA RESOLUCAO
NR.359/91 DO CONFEA.

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n°5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. C ertificamos, ainda, que até esta data ndo
constam pendéncias em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 10:56:36 do dia 22/01/2021 valida at¢ 31/03/2022 .
Codigo de controle de certiddo: SHE9-6F6B-1C50-BH84

A autenticidade desta certiddo poderé ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).
Aprovada pela Instrugiio Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - ltacorubi - Fone: (Oxx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

hitps://www.crea-sc.org.br/creanet/imp_certidao.php




05/08/2021 CREA-SC NET - Certidao de Pessoa Fisica

SERVICO PUBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDAO DE PESSOA FISICA

Nome: JAIRO PAULO LAMMEL Aprovade em: 31/05/1990
CPF: 437.314.579-20
Registro: 16.583-D Expedido pelo CREA-PR

Visada sob o niimero: 53 029713-1 por este CREA-SC

Registro Nacional: 1705956980

Endere¢o: RUA Rua Quintino Bocaiuva 388 D AP 201, EDIFICIO ASCOLI CENTRO
89801-080 CHAPECO SC

Titulos

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Data; 21/02/1986

Atribuigdes profissionais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO NR 218 DE 29.06.73 DO CONFEA.

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junio a este Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n° 5.19 4, de 24 de dezembro de 1 966. Certificamos, ainda, que até esta data ndo
constam pendéncias em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA

A certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 17:16:10 do dia 05/08/2021 valida at¢ 31/03/2022 .
Cadigo de controle de certiddo: EH6A-2BDS-2ASE-THA1

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org br)
Aprovada pela Instrugio Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC

CREA-SC

i Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - ltacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

https://www.crea-sc.org.br/creanet/imp_certidao.php



06/08/2021 CREA-SC NET - Certiddo de Pessoa Fisica

SERVICO PUBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDAO DE PESSOA FiSICA

Nome: GERSON DE BORBA DIAS Aprovado em: 29/10/1992
CPF: 404.251.180-53
Registro: RS064463 Expedido pelo CREA-RS

. Visada sob o niimero: S3 034273-8 por este CREA-SC
. Registro Nacional: 2201597960
Endereco: RUA 1650 101 CENTRO
88330-517 BALNEARIO CAMBORIU  SC

Titulos
E Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
~ Escola: UNIVERSIDADE CATOLICA DE PELOTAS
Data: 12/09/1987
Atribui¢des profissionais: RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, ARTIGO 7 ALINEA 1.

Certificamos que ofa) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente regisirado(a) junto a este Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n°5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data ndo
constam pendéncias em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 08:02:51 do dia 06/08/2021 valida até 31/03/2022 .
Cadigo de controle de certiddo: 6H77-08AB-FDHD-D155

A autenticidade desta certiddio poderé ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
" Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org br).
Aprovada pela Instrugio Normativa 005/01 de 13/07/2001.
CREA-SC
=t CREA-SC

% Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - ltacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (Oxx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

https://www.crea-sc.org.br/creanet/iimp_certidao.php




06/08/2021 CREA-SC NET - Certiddo de Pessoa Fisica

SERVICO PUBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDAO DE PESSOA FISICA

Nome: SANDRE GRANZOTTO MACEDO Aprovado em: 12/12/2017
CPF: 625.879.609-59
Registro: SC S1 035509-4 Expedido pelo CREA-SC

Registro Nacional: 2512598403
Endere¢o: AVENIDA RODESINDO PAVAN 9305 PRATA DO ESTALEIRO
88334-000 BALNEARIO CAMBORIU SC

Titulos

Titulo: ENGENHEIRO AGRONOMO

Escola: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 26/06/1993

Atribuigdes profissionais: ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos que ofa) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n°5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data ndo
constam pendéncias em seu nome relativas a taxas e emolumentos adminisirados por este CREA.

A certidéo perderd a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 08:04:10 do dia 06/08/2021 valida até 31/03/2022 .
Codigo de controle de certiddo: CHEC-3B62-2DSA-EHA1

A autenticidade desta certiddo poderé ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org br).
Aprovada pela Instrugio Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC

CREA-SC

§ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

https://www.crea-sc.org.br/creanet/imp_certidao.php



06/08/2021 CREA-SC NET - Certiddo de Pessoa Fisica

SERVICO PUBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDAO DE PESSOA FISICA

Nome: HENRIQUE DIEFENTHAELER Aprovado em: 13/10/2000
CPF: 495.592.140-04
Registro: RS067204 Expedido pelo CREA-RS

Visada sob o niimero: S3 054410-4 por este CREA-SC

Registro Nacional: 2201169713

Endereco: ESTRADA GERAL DO OUVIDOR 1205 CAMPO DUNA
88495-000 GAROPABA SC

Titulos

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

Data: 08/01/1999

Atribuigdes profissionais: " RES. DO CONFEA 218/73, ART 7 ALINEA 1" "RES. DO CONFEA 278/83, ART 3 E 4"
" ATRIBUICOES CONFERIDAS DE ACORDO COM A LEI 5524/68 E DECRET090922/85, ART 4, PARAGRAFO

2, LIMITADAS A INSTALACOES RESIDENCIAIS ECOMERCIAIS EM BAIXA TENSAO , COM BASE NPS
ARTIGOS 10E 13 DO DECRETO"

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n°5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data ndo
constam pendéncias em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 08:04:59 do dia 06/08/2021 vélida até 31/03/2022 .
Cadigo de controle de certiddo: 8H66-E89D-EFH6-0116

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br),
Aprovada pela Instrugiio Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC
==l CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - ltacorubi - Fone: (Oxx48) 3331-2000 - Fax: (Oxx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

https://www.crea-sc.org.br/creanet/imp_certidao.php



06/08/2021 CREA-SC NET - Certidao de Pessoa Fisica

SERVICO PUBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDAO DE PESSOA FISICA

Nome: RONALDO BLASCHEWITZ Aprovado em: 28/06/2006
CPF: 409.371.780-04
Registro: 48535/D Expedido pelo CREA-RS

Visada sob o nimero: S3 077967-5 por este CREA-SC

Registro Nacional: 2204057177

Enderego: RUA SAO MARCOS 808 E SANTA MARIA
89812-208 CHAPECO SC

Titulos

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

Data: 20/09/1983

Atribuigdes profissionais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n°5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data ndo
constam pendéncias em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 08:02:06 do dia 06/08/2021 vélida até 31/03/2022 .
Codigo de controle de certiddo: 2 1E-4376-BAS4-1HCH

A autenticidade desta certiddo poderé ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).
Aprovada pela Instrugdo Normativa 005/01 de 13/07/2001.
CREA-SC
=== CREA-SC

{ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - tacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

https://www.crea-sc.org.br/creanet/imp_certidao.php 1171



06/08/2021 CREA-SC NET - Certiddo de Pessoa Fisica

SERVICO PUBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDAO DE PESSOA FiSICA

Nome: JOAO PEDRO ALTHAUS Aprovado em: 19/10/2009
CPF: 029.982.339-37
Registro: SC 81 096768-1 Expedido pelo CREA-SC

Registro Nacional: 2507838132
Endere¢o: RUA Independencia 1402 CASA Centro
89820-000 XANXERE SC

Titulos

Titulo: ENGENHEIRO AMBIENTAL

Escola: UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC

Data: 28/09/2009

Atribuigdes profissionais: "RESOLUCAO 447, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000, DO CONFEA."

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n° 5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data ndo
constam pendéncias em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 08:01:08 do dia 06/08/2021 valida até 31/03/2022 .
Codigo de controle de certiddo: 8 0D-7F62-E058-6HBH

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-se.org.br).
Aprovada pela Instrugio Normativa 005/01 de 13/07/2001.
CREA-SC
= CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - ltacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (Oxx48) 3331 -2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

N

https://www.crea-sc.org.br/creanet/imp_certidao.php




. 06/08/2021 CREA-SC NET - Certiddo de Pessoa Fisica

f SERVICO PUBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDAO DE PESSOA FISICA

7 Nome: ELAN ANTONIO ALMEIDA Aprovado em: 27/04/2016
CPF: 056.898.819-10
_ Registro: SC S1 141568-9 Expedido pelo CREA-SC

Registro Nacional: 2515378145
- Enderego: RUA GUAPORE E 299 apto 902 centro
89803-067 CHAPECO SC

Titulos

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIDADE CENTRAL DE EDUCACAO FAEM FACULDADE - UCEFF
- Data: 04/03/2016

< Atribuigdes profissionais: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, ARTIGOS 28 e 29 EXCETO ALINEA "A" I PONTES

DODECRETO 23569/33 £ ARTIGO 7, EXCETO PORI'OS, RIOS E CANAIS E PONTES, DARESOLUCAO 218/73

DO CONFEA.

Certificamos que ofa) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho

- Regional, nos termos da Lei Federal n°5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data ndo
constam pendéncias em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidéo perdera a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

. Emitida as 07:58:35 do dia 06/08/2021 valida at¢ 31/03/2022 .
= Codigo de controle de certiddo: BHFC-F840-13H4-82D4

A autenticidade desta certiddio podera ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).
Aprovada pela Instrugiio Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC
== CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (Oxx48) 3331-2000 - Fax: (Oxx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

https://iwww.crea-sc.org.br/creanet/imp_certidao.php




06/08/2021 CREA-SC NET - Certiddo de Pessoa Fisica

SERVICO PUBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDAO DE PESSOA FiSICA

Nome: REINALDO DE SOUSA BARROSO Aprovado em: 10/06/2021
CPF: 097.705.756-90
Registro: 1411829409 Expedido pelo CREA-MG

Visada sob o niimero: S3 181502-3 por este CREA-SC
Registro Nacional: 1411829409
Caixa Postal:

00000-000

Titulos

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: FUNDACAO EDUCACIONAL DE DIVINOPOLIS-UEMG

Data: 21/12/2012

Atribui¢des profissionais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Certificamos que ofa) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este C. onselho
Regional, nos termos da Lei Federal n°5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data ndo
constam pendéncias em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer modificagéo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 08:05:47 do dia 06/08/2021 valida até 31/03/2022 .
Cédigo de controle de certiddo: 1HA9-105A-8EHD-DS75

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br),
Aprovada pela Instrugiio Normativa 005/01 de 13/07/2001.
CREA-SC
== CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - ltacorubi - Fone: (Oxx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

https://www.crea-sc.org.br/creanet/imp_certidao.php




CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

Que fazem entre st

JAIRO PAULO LAMMEL, brasileiro, casado, engenheiro civil, 43731457920

tal, com domicilio na Rua Rui Barbosa, 388, ap. 201, Chapecd, SC, doravante

denominado simplesmente de CONTRATADO;

Cl

PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA,

pessod jundica de direrto privado, ‘ocalizada na Rua Blumenau, 20-D, Lider,
do Municipio de Chapecd-SC, inscrita no CNPJ n° 82.743.832/0001-62,
doravante denominada simplesmente como CONTRATANTE, neste
ato representada por sua socia administradora, senhora MARIZA HELENA

GAMBATTO.
Tem entre st contratado 0 que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

£ — L _gE _SC AL

Prestacio de servicos de engenharia, assessoria téenica nesta area,
responsabilidade réemica pelas cbras execuradas pela CONTRATANTE,
ADMINSTRACAQ técnica de bhrtagens ¢ csinas de asfalto, enfim, prestar
assessoria ¢ supervisionamento de obras e servicos, orlentacao técnica a
CONTRATANTE em todas as obras que  serdo feitas  pela
CONTRATANTE, realizar PLANEJAMENTO  estratégico de obras e

servicos,  especialmente em  hicitagoes ¢ contratos yublicos, ou  s¢ja
G : - scja,

s sin Ll 1 r

£= & B g .
esponsabiidacte e




Para consecucao dos servicos ¢ objeto do contrato aqui entabulado, a

CONTRATANTE pagard mensalmente, até o dia 05 de cada mes, a

A parcela serd reajustada pelo indice do INPC. acumulado nos dltimos
doze meses cuja data base de reajuste serd no més de agosto anualmente.

\ remuneracio pelos servigos mdepende de periodo de férias por parte
da CONTRATANTE, de sorte que serio 12 pagamentos mensais a0 ano no
ralor acima estipulado.

CLAUSULA TERCEIRA - AS OBRIGACOES DO
CONTRATADO:

O contratado se obriga a:

T= rL'.»p(,l‘.m’!.;iIi;fi;:r—sc cecrucamente.  sobre as  obras  realizadas pela

n %

CONTRATANTT, legalmente habilitado junte ao CREA, mediante

documentacio evigida pelo CREA. ou seja: comprovante de vinculo,
declaracio de tesponsabilidade ¢ vinculo, requerimento de pessoa juridica

devidamente preenchida pela Planarerra e ARL de cargo ¢ tuncao

2- Responsabilizar-se reenicamente por todas as obras, limitadas a0 que
preconiza a legislacio.

3 — Manter registro junto ao CRIELA mediante inscricao. Sendo as despesas

decorrentes  ds

rcsp(msnbilidm_l:_' da CONTRATANTE.

 atividade profissional  junto 20 CRIEA, de inteira

4 — Responsabilizar-se pela fiscalizacio, gerenciamento, eXecugao, SUPEIvIsao
das obras realizadas e contratadas i la (.()\lR\l\l\‘ll., nos termaos dﬂ.
legislacao especifica. bem como as exigéneias de eventuais edirais ou regras

editalicias a serem enfrenradas caso a Caso;




5 — Prestar contas sempre que solicitado pela CONTRANTE acerca do
andamento das obras, cumprimento de normas téenicas, execucio dos
projetos, prazos de conclusio de servicos ou obras, cronogramas, visitas
técnicas, participacoes em liciracoes, medicoes de obras e responsabilidade

técnicas acerca destas obras;

6 — Manter constante comunicacio com a CONTRATANTE acerca das
obras ¢ prestar, ainda que verbalmente, contas das atividades, tudo visando o

bom andamento das mesmas,

7 — 0 CONTRATADO devera cxercer no ienuionBOaN e

dedicacdo nas obras ¢ obrigacoes acima descritas.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA

1 — A CONTRATANTE se obdg: a fomecer veiculo, com seguro total, para
uso por porte das advidades do SRS

manter o veiculo em perfettas condicoes de uso por meio de manutengoes

) e combustivel, bem como

pt'rit'ld_ic:ls, que Correrao também por sua conta.

Os abastecimentos do veiculo se darao por meio de ordem de abastecimento

0, as quals

ou por meio de apresentacao de aota fiscal por parte do §

serdo ressarcidas pela CONTRATANTE.

2 — também disponibilizard linha telefonica para uso restrito nas atividades

referentes 40 presente conrato por sua Conta.

3 — A CONTRATATANTE se obriga a pagar despesas com estadias,
alimentacio ¢ deslocamentos, quando necessdrio, bem como passagens aéreas
para que o CONTRATADO possa desempenhar as obrigacoes do presente
negocio juridico, bem como representar 2 CONTRATATANTE, quando

Necessario;




>

4 — A CONTRATANTL se obriga a pagar seguro de vida em grupo para ©
CONTRATADOQO;

5= A CONTRATANTIL se obnga a pagar os valores devidos mensalmente
a0 CONTRATADQ), assim que apresentada nota fiscal por parte do mesmo;

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES GERAIS DO
CONTRATO

PRAZO DLE VIGENCIA (0 prazo de vigéncia do presente

instrumento € por tempo indeterminado.

\ parte que descjar por fim ao presente negocio juridico deverd
notificar a outra por meio hibi! no prazo de 30 (trinta) dias, sem qualquer
onus, ou imposicio de penalidade pels rescisao. quer bilateral ou unilateral do

contrato.

s servicos serio prestados pelo CONTRATADO em favor da

CONTRATANTE nos locais em que esta indicar.

CLAUSULA SETIMA - CESSAO E SUBCONTRATACAO

ste Contrato ndo poderd, sob hipotese alguma, ser cedido a terceiros

pelo CONTRATADO.

O CONTRNTADO nao podora subcontratar 1o todo ou em parte 0s

servigos sob sua responsabilidade.

CLAUSULA OITAVA - FORO DE ELEICAOQ:

Para dirimur davidas quanio a4 merpreragao do presente negocio e para

EXCCUCH! do mesmo  as PArtes n';'\';_-,a'm o foro de (:hapecé, SC,




independentemente de mudanca de domicilio das partes ou do local da

prestacao dos servicos.

L% por estarem justos ¢ contratados, firmam o presente instrumento em

duas vias de inteiro e igual teor.

Chapeco, 03 de AGOSTO de 2017.

/%h oo
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugdo n® 1.025, de 20 de outubro de 2009 CREA'SC I

Conse|ho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD

252022135768

Atividade em andamento

wnm T) o mmoom ] wn o e - O he |
na J;\.CFDUJ.- u.\ruu id

gque consta dos assentamentos deste Conselho Regional ¢

Aogronomia de CREA-SC, o

—adR — e T D e -~

nne

= an ~ o~
i § e

em cumprimentc ao disposto de 30 de outub:
de 2009 do Confea,

) Engenharia e Santa Catarina - Dearye Taonico do (s

Ex i Ss=—pA e

profissional e Anotagdo(deg) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos

L
| Profissional.: JAIRO PAULO LAMMEL
| Registro..... : PR 83 029713-1

O s S 437.314.579-20

—_—

17/04/1962

ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADC EM 21/02/1986 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
CURITIBA - PR

— = = =

eART 8099164-8
Empresa......:

| .

CONSORCLO PLANALTERRA-AZLA-50GHEL
DEP NACI DE INFRA ESTR DE TRANS
RODOVIA BR470 NAVEGANTES
RODOVIA BR 470

88375 - NAVEGANTES - 8C

Registrada em: 27/12/2021 "ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Periodo 30/11/2021

Proprietario.: DNIT

GASPAR S N

Enderego Obra:

_ -

gituagdo:

o

Fiegistro realizado eletronicarnente, [ara aferir acesse o codigo CR impresso na CAT

(Previsto) - Inicio: 17/03/2014 Término...... :
CO-RESPONSAVEL VINCULADA A ART: 80950178-4
034273-8 GERSON DL DBCRBA DIAS

SUBST. ART VINCULADA A ART: 80931059-6
029713-1 JAIRO PAULOC LAMMEL
Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no periodo conforme atestado
vinculado a presente certiddo.

vinculada ou diretamento no sitio: httas://www.crea-sc.org.bricreanetivalcertidac_acervo.php,

informando o nimero da Certiddo de Acervo Técnico e sua data de emissdo.

o

Autoria:

!
LT

Profissicnal:
Tipou » 42

Profigssional:

Informagdes complementares:

R
Regisitro realizado a partir do protocolo n® 72200000366

CAT 1° 252022135768 de 04/01/2022, pagina 1 de 19

O Atestado estd registrado de acordo com as atribuigdes do(a) profissicnal na

drea de Engenharia Civil e periodo comprovado em ART.

[

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnit
- CAT, 72200000366, ©
contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela
nele constantes.

, o

certificado conforme processo n. atestado anexo expedido pel¢

veracidade e exatid:

das informacodes

Certiddo de Acervo Técnicc n. 252022135768

04/01/2022,15:46:04

A CAT a qual o atestado est4 vinculado é o documento que cormprova o
registra do atestado no CREA,

A CAT & yual v alesiado esia vinculadu constituita prove de capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaragéo entregue no momento da habilitagéio ou da entrega das
propostas.

A CAT & valida em todo o territério nacional.

A CAT perdera a validade no caso de medificagde dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteragdo da
situagao Ju teyisiio da ART.
A autenticidade e a validade desta certidéo deve ser confirmada no site
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br]3
A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal ‘,u..‘ (]
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal. \} "'I'
(’ *

Certiddo de Acervo Técnico n°

252022135768 emitida em 04/01/%




ey Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTAD!
S Resolugdo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 C REA'SC | 252022135768

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade em andamento

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina ' CRE A.sc

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Flarianopolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.or

- —_ —_ — | = —_ — — —_ — - — —_— .
istro réalizido elstronicamente, para aferir acesse o cédigo QK impresso na CAT
iretamento no sitio: hitps://www.crez-sc.org.bricreanet/ivalcertidas_aceno.php,
SA0.

eg

nformando o nimero da Certidao de Acervo Técnizo e sua data de emis

vinculada ou d

—
[jq
i

Registro realizado a partir do protocelo n® 72200000366
AT n° 252022135768 de 04/01/2022, pagina 2 de 19

—

Certiddo de Acervo Técnico n° 252022135768 emitida em 04/01/2022
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o —= !— B ericy ot A
DEPARTA

EPARTAMINTG
NACIONAL DF
INFRAESTRUTURA
. DE TRANSPORTES

Coordenacao de Engenharia Terrestre

DECLARACAO DE SERVICO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

ol

N.? 025/2021

0_acervo.php,

p— —

Processo n® 50616.001990/2019-51
Interessado: CONSORCIO PLANATERRA-AZZA-SOGEL

—

—

DECLARAMOS, para fins de obtengdo de acervo técnico, que o CONSORCIO
PLANATERRA-AZZA-SOGEL, registrado no CREA/SC sob o n.” 130734-0, formado pela empresa
PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, registrada no CREA/SC sob o n.°
039118-1, com sede a Rua Blumenau, n.° 20-D (nimero vinte letra D), bairro Lider, na cidade de Chapecé
estado de Santa Catarina, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Economia sob

—

F /
camente, para aferir acesse o codigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio; https:/www.crea-sc.org.bricreanet/valcartida
informando o nimero da Certidao de Acervo Técnico e sua data de emissao.

1

l § n.° 82.743.832/0001-62, que passou a integrar o consorcio e exercer a sua lideranga a partir do 7° (sétimo)
§ Termo Aditivo ao contrato, assinado em 19 de margo de 2020, pela empresa TERRAPLENAGEM AZZA

13 EIRELI, registrada no CREA/SC sob o n.° 040519-0, com sede a Rua Hercilio Luz, n.” 91 (nimero

15 noventa ¢ um) sala 02 (dois), bairro Centro, na cidade de Brusque, estado de Santa Catarina, inscrita no
g Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Economia sob n.° 85.115.053/0001-00 e pela

empresa SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LTDA, registrada no CREA/SC sob o n.°
050253-7, com sede a Avenida Diario de Noticias, n.° 200 (nimero duzentos) sala 1307 (um mil trezentos
e sete), bairro Cristal, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Economia sob n.° 92.694.348/0001-44, executou, no periodo
compreendido entre 17/03/2014 (dezessete de margo de dois mil e quatorze), data de inicio do periodo
relativo a 1* (primeira) medigdo proviséria, ¢ 30/11/2021 (trinta de novembro de dois mil e vinte e um),
data limite do periodo relativo a4 93* (nonagésima terceira) medigdo provisoria, as obras de duplicagao e
restauragio da pista existente, implantagdo de ruas laterais, recuperagdo/reforgo/reabilitagdo e construgao
de OAE’s na rodovia BR-470/SC, lote 01 (um), no trecho de Navegantes a divisa SC/RS, subtrecho de
Navegantes ao acesso a Gaspar/SC, no segmento do km 0,00 (quilémetro zero virgula zero) ao km 18,61
(quilometro dezoito virgula sessenta e um), numa extensdo de 18,61 km (dezoito virgula sessenta € um
quildmetros), objeto do contrato de empreitada n.® 1093/2013-00, em andamento, assinado em 13/02/2014
(treze de fevereiro de dois mil ¢ catorze), exarado no processo n.” 50616.000530/2014-00, firmado com o
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por meio desta Superintendéncia Regional no
Estado de Santa Catarina, sediada a Rua Alvaro Millen da Silveira, n.° 104, bloco II, Centro, na cidade de

- =

Registro realizado a partir d<; protocolo n® 72200000366

CAT n° 252022135768 de 04/01/2022, pagina 3 de 19

1 3 Florianépolis, Estado de Santa Catarina, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da

Al | Fazenda sob o n.° 04.892.707/0006-15. Declaramos, também, que os servigos estio sendo executados
1¢i§ com a rodovia em operagdo, utilizando sinalizagdo e desvios de trafego, de acordo com as normas e
Lgil especificagdes técnicas vigentes e que foram executados, no periodo declarado pelo presente instrumento,
& | os seguintes guantitativos de servicos: 1 — TERRAPLENAGEM - 1.1 - Desmatamento, destocamento e
i :”JI limpeza de 4reas com drvores de diametro até 0,15 m (quinze centimetros) - 581.038,18 m* (quinhentos ¢

oitenta e um mil e trinta e oito virgula dezoito metros quadrados); 1.2 - Destocamento de drvores com
didmetro de 0,15 (quinze centimetros) a 0,30 m (trinta centimetros) - 14.027 un (quatorze mil e vinte e
sete unidades); 1.3 - Destocamento de drvores com didmetro superior a 0,30 m (trinta centimetros) -
8.688,00 un (oito mil, seiscentas e oitenta e oito unidades); 1.4 — Escavagdo, carga e transporte em
materiais de 1* categoria, com distincia média de transporte de 50,0 m (cinquenta megg‘g)c—-ﬁ14.698,550 m?

/|
q R
: 3 o
« 37 (7 ; ) 22/12/2021 1€
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(quatorze mil e seiscentos e noventa e oito virgula quinhentos e cinquenta metros cilbicos); 1.5 -

Escavagdo, carga e transporte em materiais de 1* categoria, com distdncia média de transporte de 50,0 m
. (cinquenta metros) a 200,0 m (duzentos metros), com escavadeira - 63.170,050 m® (sessenta e trés mil
cento e setenta virgula cinquenta metros cubicos); 1.6 - Escavagdo, carga e (ransporte em materiais de |*
categoria, com distancia média de transporte de 200,0 m (duzentos metros) a 400,0 m (quatrocentos
metros), com escavadeira - 90.416,440 m* (noventa mil quatrocentos ¢ dezesseis virgula quatrocentos ¢
quarenta metros cubicos); 1.7 Escavagio, carga e transporte em materiais de 1" categoria, com distancia
média de transporte de 400,0 m (quatrocentos metros) a 600,0 m (seiscentos metros), com escavadeira —
45.480,150 m? (quarenta e cinco mil quatrocentos e oitenta virgula cento e cinquenta metros clibicos); 1.8
— Escavacio, carga e transporte em material de 1* categoria, com distincia média de transporte de 600,0 m
(seiscentos metros) a 800,0 m (oitocentos metros), com escavadeira — 55.818,010 m* (cinquenta e cinco
mil oitocentos e dezoito virgula dez metros ciibicos); 1.9 — Escavagio, carga e transporte em material de 1*
categoria, com distdncia média de transporte de 800,0 m (oitocentos metros) a 1.000,0 m (um mil metros),
com escavadeira — 87.277,970 m® (oitenta e sete mil e duzentos e setenta e sete virgula novecentos ¢
setenta metros cubicos); 1.10 — Escavagdo, carga e transporte em material de 1* categoria, com distancia
média de transporte de 1.000,0 m (um mil metros) a 1.200,0 m (um mil e duzentos metros), com
escavadeira — 55.115,810 m® (cinquenta e cinco mil e cento ¢ quinze virgula oitocentos ¢ dez metros
cubicos); 1.11 - Escavacdo, carga e transporte em material de [* categoria, com distincia meédia de
transporte de 1.200,0 m (um mil e duzentos metros) a 1.400,0 m (um mil e quatrocentos metros), com
escavadeira — 33.782,790 m? (trinta e trés mil setecentos e oitenta e dois virgula setecentos e noventa
metros cubicos); 1.12 — Escavagiio, carga ¢ transporte em material de 1* categoria, com distancia média de
transporte de 1.400,0 m (um mil e quatrocentos metros) a 1.600,0 m (um mil e seiscentos metros), com
escavadeira — 4.798,640 m® (quatro mil setecentos ¢ noventa e oito virgula seiscentos ¢ quarenta metros
clibicos); 1.13 — Escavagdo, carga e transporte em material de 1* categoria, com distdncia média de
transporte de 1.600,0 m (um mil e seiscentos metros) a 1.800,0 m (um mil e oitocentos metros), com
escavadeira — 16.135,430 m® (dezesseis mil cento ¢ trinta e cinco virgula quatrocentos e trinta metros
chibicos); 1.14 — Escavacdo, carga e transporte em material de 1 categoria, com distancia média de
transporte de 1.800,0 m (um mil e seiscentos metros) a 2.000,0 m (dois mil metros), com escavadeira —
7.819,210 m® (sete mil oitocentos e dezenove virgula duzentos e dez metros cibicos); 1.15 — Escavagao,
carga ¢ transporte em material de 1* categoria, com distdncia média de transporte de 2.000,0 m (dois mil
metros) a 3.000,0 m (trés mil metros), com escavadeira — 70.274,370 m* (setenta mil duzentos e setenta ¢
quatro virgula trezentos e setenta metros cibicos); 1.16 — Escavagdo, carga e transporte em material de 1
categoria, com distincia média de transporte de 3.000,0 m (trés mil metros) a 5.000,0 m (trés mil metros),
com escavadeira — 397.354,860 m® (trezentos € noventa ¢ sete trezentos e cinquenta ¢ quatro virgula
oitocentos e sessenta metros clbicos); 1.17 — Escavacdo, carga e transporte em materiais de 2* categoria,
com distancia média de transporte até 50,0 m (cinquenta metros) - 8,570 m® (oito virgula quinhentos e
setenta metros ctbicos); 1.18 - Escavacio, carga ¢ transporte em materiais de 2* categoria, com distancia
média de transporte de 50,0 m (cinquenta metros) a 200,0 m (duzentos metros), com escavadeira -
10.754,100 m* (dez mil setecentos e cinquenta e quatro virgula cem metros cubicos); 1.19 - Escavacgio,
carga e transporte em materiais de 2* categoria, com distincia média de transporte de 200,0 m (duzentos
metros) a 400,0 m (quatrocentos metros), com escavadeira - 12.270,810 m* (doze mil duzentos ¢ setenta

, | - . | - e J— — — p— f— pa— f—
egistro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cddigo QR impresso na CAT
SS3A0.

-
vinculada ou diretamento no sitio: https=//www.crea-sc.org.bricreanat/valcertidao_aocervo.php,

) S B
R
informande o nimero da Certid3o de Acervo Técnico e sua data de emi

Registro realizado a partir do protocolo n® 72200000366
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1.3»5 virgula oitocentos e dez metros cubicos); 1.20 - Escavagio, carga e transporte em maleriais de 2* categoria,
ti !5 com distincia média de transporte de 400,0 m (quatrocentos metros) a 600,0 m (seiscentos metros), com

LI.IIE[ escavadeira — 17,140 m?® (dezessete virgula cento e quarenta metros ciibicos); 1.21 - Escavagdo, carga e
g transporte em material de 2* categoria, com distincia média de transporte de 600,0 m (seiscentos metros) a
Py

800,0 m (oitocentos metros), com escavadeira — 6.375,340 m’ (seis mil trezentos e setenta e cinco virgula
trezentos ¢ quarenta metros cibicos); 1.22 - Escavagdo, carga ¢ transporte em material de 2* categoria, com

- distincia média de transporte de 800,0 m (oitocentos metros) a 1.000,0 m (um mil metros), com
escavadeira — 1.602,400 m® (um mil seiscentos e dois virgula quatrocentos metros cibicos); [.23 -
Escavagilo, carga e transporte em material de 2* categoria, com distdncia média de transporte de 1.000,0 m
{um mil metros) a 1.200,0 m (um mil ¢ duzentos metros), coin escavadeira — 19.066,030 n'-;‘ {dezenove mil

..

2211272021 1¢
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e sessenta e seis virgula trinta metros cubicos); 1.24 - Escavagdo, carga e transporte em material de 2*
categoria, com distancia média de transporte de 1.200,0 m (um mil e duzentos metros) a 1.400,0 m (um mil
) e quatrocentos metros), com escavadeira — 1.456,730 m* (um mil quatrocentos ¢ cinquenta e seis virgula

setecentos e trinta metros cubicos); 1.25 - Escavacgdo, carga e transporte em material de 2°* categoria, com

distdncia média de transporte de 1.400,0 m (um mil e quatrocentos metros) a 1.600,0 m (um mil e

seiscentos metros), com escavadeira — 796,920 m? (setecentos ¢ noventa ¢ seis virgula novecentos ¢ vinte
| metros cubicos); Escavagdo, carga e transporte em material de 2 categoria, com distincia média de
transporte de 1.600,0 m (um mil e seiscentos metros) a 1.800,0 m (um mil e oitocentos metros), com
escavadeira — 3.436,170 m? (trés mil quatrocentos e trinta e seis virgula cento ¢ setenta metros cibicos);
1.27 - Escavagido, carga e transporte em material de 2* categoria, com distancia média de transporte de
1.800,0 m (um mil e seiscentos metros) a 2.000,0 m (dois mil metros), com escavadeira — 2.005,150 m?®
(dois mil e cinco virgula cento e cinquenta metros cubicos); 1.28 - Escavacdo, carga e transporte em
material de 2* categoria, com distancia média de transporte de 2.000,0 m (dois mil metros) a 3.000,0 m
(trés mil metros), com escavadeira — 19.785,820 m® (dezenove mil setecentos e oitenta e cinco virgula
oitocentos € vinte metros cubicos); 1.29 - Escavagao, carga e transporte em material de 2 categoria, com
distincia média de transporte de 3.000,0 m (trés mil metros) a 5.000,0 m (trés mil metros), com
escavadeira — 146.238,520 m* (cento e quarenta e seis mil duzentos e trinta e oito virgula quinhentos e
vinte metros cubicos); 1.30 - Escavacao, carga e transporte em materiais de 3* categoria, com distancia
média de transporte de 50,0 m (cinquenta metros) a 200,0 m (duzentos metros) - 1.293,920 m* (um mil
duzentos e noventa e trés virgula novecentos e vinte metros ciibicos); 1.31 - Escavagdo, carga e transporte
em materiais de 3* categoria, com distancia meédia de transporte de 200,0 m (duzentos metros) a 400,0 m
(quatrocentos metros) - 10.454,180 m?* (dez mil quatrocentos e cinquenta e quatro virgula cento e oitenta
metros cuibicos); 1.32 - Escavagdo, carga ¢ transporte em material de 3* categoria, com distancia média de
transporte de 600,0 m (seiscentos metros) a 800,0 m (oitocentos metros) — 19.631,580 m? (dezenove mil
seiscentos e trinta e um virgula quinhentos e oitenta metros cubicos); 1.33 - Escavagio, carga e transporte
em material de 3* categoria, com distincia média de transporte de 1.000,0 m (um mil metros) a 1.200,0 m
(um mil e duzentos metros) - 52.399,440 m® (cinquenta ¢ dois mil trezentos e noventa e nove virgula
quatrocentos e quarenta metros cubicos); 1.34 - Escavagdo, carga e transporte de solos moles, com
distincia média de transporte de 600,0 m (seiscentos metros) a 800,0 m (oitocentos metros) - 976,870 m’
(novecentos ¢ setenta e seis virgula oitocentos ¢ setenta metros cubicos); 1.34.1 - Escavagdo, carga ¢
transporte de solos moles, com distincia média de transporte de 800,0 m (oitocentos metros) a 1.000,0 m
(um mil metros) - 6.623,840 m* (seis mil seiscentos e vinte € trés virgula oitocentos e quarenta metros
clibicos); 1.35.1 - Transporte local em rodovia pavimentada (construgdo) - 17.434,140 t.km (dezessete mil
quatrocentos e trinta e quatro virgula cento e quarenta toneladas-quilémetro); 1.36.1 - Transporte local em
rodovia pavimentada (construcio) - 1.637.086,480 t.km (um milhdo seiscentos e trinta e sete mil e oitenta e
seis virgula quatrocentas e oitenta toneladas-quilometro); 1.38.1 - Transporte local em rodovia
pavimentada (construgdo) - 432.295,340 t.km (quatrocentos e trinta ¢ dois mil duzentos e noventa e cinco
virgula trezentas ¢ quarenta toneladas-quilémetro); 1.39 - Fornecimento e transporte de areia (para terra
armada) distincia média de transporte ponderada = 1,0 km (um quilémetro) (P) + 1,7 km (Um virgula sete
quildometros) (NP) - 24.884,380 m? (vinte ¢ quatro mil oitocentos ¢ oitenta ¢ quatro virgula trezentos e
oitenta metros ciibicos); 1.40 - Fornecimento ¢ transporte de areia (para camada drenante) distincia média
de transporte ponderada = 5,7 km (cinco virgula sete quilémetros) (P) + 1,7 km (Um virgula sete
quilémetros) (NP) - 70.214,390 m?® (setenta mil duzentos e quatorze virgula trezentos e noventa metros
clibicos); 1.41 - Fornecimento e transporte de areia (para substitui¢do solo inservivel) distdncia média de
transporte ponderada = 1,5 km (um virgula cinco quilémetros) (P) + 1,7 km (Um virgula sete quildmetros)
(NP) -  89.709,32 (oitenta e nove mil setecentos ¢ nove virgula trinta e dois metros cubicos); .42 -
Compactagio de aterros a 95% (noventa e cinco por cento) proctor normal - 660.141,520 m® (seiscentos ¢
sessenta mil cento e quarenta e um virgula quinhentos e vinte metros cubicos); 1.43 - Compactagdo de
aterros a 100% (cem por cento) proctor normal - 193.805,070 m* (cento e noventa e trés mil oitocentos e
cinco virgula setenta metros clibicos); 1.44 - Construgdo de corpo de aterro em rocha - 83.770,540 m?

{oitenta ¢ trés mil seteceitos e setenta virgula quinhentos ¢ quarenta metros clibicos); 1.45 - Compactagao
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camada final de aterro de rocha BC - 10.599,850 m?* (dez mil quinhentos e noventa e nove virgula
oitocentos e cinquenta metros cubicos); 1.46 - Compactag¢io de material de "bota-fora" - 272.073,120 m?
- (duzentos e setenta e¢ dois mil e setenta e trés virgula cento ¢ vinte metros cubicos); 2 —
PAVIMENTACAO — 2.1 - Regularizagdo do subleito - 276.463,19 m? (duzentos e setenta e seis mil
quatrocentos e sessenta e trés virgula dezenove metros quadrados); 2.2 - Base de brita graduada -
42,437,300 m* (quarenta e dois mil quatrocentos e trinta e sete virgula trezentos metros cuibicos); 2.3 —
Imprimagdo - 290.547,09 m? (duzentos e noventa mil quinhentos e quarenta e sete virgula nove metros
quadrados); 2.4 - Pintura de ligagao - 1.114.123,69 m? (um milhdo cento e quatorze mil cento e vinte e trés
virgula sessenta e nove metros quadrados); 2.5 - Reciclagem com adi¢do de cimento e brita - 23.409,800
m?® (vinte e trés mil quatrocentos e nove virgula oitocentos metros cubicos); 2.6 - Tratamento superficial
simples - 58.769,39 m? (cinquenta e oito mil setecentos e sessenta e nove virgula trinta e nove metros
quadrados); 2.7 - Remogio mecanizada de revestimento betuminoso - 1.011,620 m® (um mil e onze
virgula seiscentos ¢ vinte metros cibicos); 2.8 - Remo¢do mecanizada de camada granular pavimento -
2.707,250 m* (dois mil setecentos e sete virgula duzentos e cinquenta metros cibicos); 2.9 - Arrancamento
e remogdo de paralelepipedos - 2.604,62 m?* (dois mil seiscentos e quatro virgula sessenta € um metros
quadrados); 2.10 - Fresagem continua de revestimento betuminoso - 7.904,860 m? (sete mil novecentos ¢
quatro virgula oitocentos ¢ sessenta metros cubicos); 2.11 - Concreto betuminoso usinado a quente —
asfalto borracha - 111.537,36 t. (cento e onze mil quinhentos e trinta e sete virgula trinta e seis toneladas);
2.12 - Sub- base de macadame seco - 45.822,950 m?® (quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e dois virgula
novecentos € cinquenta metros ctibicos); 2.13 - Revestimento primario - 818,290 m* (oitocentos e dezoito
virgula duzentos e noventa metros cubicos); 2.14 - Conereto betuminoso usinado a quente — binder -
4.953,96 t. (quatro mil novecentos e cinquenta e trés virgula noventa e seis toneladas); 2.15 - Tratamento
supercial duplo ¢/ emulsdo BC - 50.120,67 m? (cinquenta mil cento ¢ vinte virgula sessenta e sete metros
quadrados); 3 — DRENAGEM E OAC - 3.1 - DRENAGEM - 3.1.1 - Escava¢do manual em material de
la (primeira) categoria - 14,000 m? (quatorze metros cubicos); 3.1.2 - Escavagdo mecdnica de vala em
material de 1* (primeira) categoria - 25.340,000 m* (vinte e cinco mil trezentos ¢ quarenta metros cibicos);
3.1.3 - Remog¢ido mecanizada de revestimento betuminoso - 91,000 m* (noventa e um metros cubicos);
3.1.3 — Escavagio, carga e transporte de solos moles distdncia média de transporte de 800 m (oitocentos
metros) a 1000 m (mil metros) - 18.098,500 m* (dezoito mil e noventa e oito virgula quinhentos metros
clibicos); 3.1.4.1 - Transporte local em rodovia pavimentada (construida) - 141.892,240 t.km (cento ¢
quarenta ¢ um mil oitocentos e noventa ¢ dois virgula duzentas ¢ quarenta toneladas-quilometro); 3.1.5 -
Escavacdo mecanica de vala em material de 2* categoria - 1.074,640 m* (um mil e setenta e quatro virgula
seiscentos ¢ quarenta metros cubicos); 3.1.6 - Escavagio em vala material de 3* categoria - 700,700 m?
(setecentos virgula setecentos metros ctibicos); 3.1.7 - Reaterro e compactagdo - 17.077,900 m* (dezessete
mil e setenta e sete virgula novecentos metros cibicos); 3.1.8 — Concreto estrutural com fck del5 MPa,
com controle razoavel e uso geral, confecgdo e langamento, com areia comercial e brita comercial -
308,700 m® (trezentos e oito virgula setecentos metros cubicos); 3.1.9 - Lastro de Brita, brita comercial -
378,000 m? (trezentos e setenta e oito metros cubicos); 3.1.10 - Enrocamento de pedra arrumada - 518,000
m* (quinhentos e dezoito metros cubicos); 3.1.11 - Forma comum de madeira - 2.526,30 m? (dois mil
quinhentos e vinte e seis virgula trinta metros quadrados); 3.1.12 - Demoli¢do de dispositivos de concreto
simples - 345,800 m® (trezentos ¢ quarenta e cinco virgula oitocentos metros cibicos); 3.1.13 -
Arrancamento e remogdo de meios-fios - 151,900 m® (cento e cinquenta e um virgula novecentos metros
ciibicos): 3.1.14 - Meio-fio de concreto - MFC 01, com areia comercial e brita comercial (sem concreto fck
i de 15 MPa) - 1.414,00 m (um mil quatrocentos e quatorze metros); 3.1.15 — Concreto estrutural com fck

del5 MPa — Usinado (para execugdo de calgadas e meio fio) - 145,670 m? (cento e quarenta e cinco virgula
seiscentos e setenta metros cubicos); 3.1.16 - Meio-fio de concreto - MFC 05, com areia comercial e brita
comercial (sem concreto fck 15MPa) - 19.783,40 m (dezenove mil setecentos e oitenta e trés virgula
quarenta metros); 3.1.17 = Concreto estrutural com fck de 15 MPa, usinado (para execugio de calgadas e
meio fio) - 672,630 m® (seiscentos e setenta e dois virgula seiscentos e trinta metros cubicos); 3.1.18 -
Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01, com areia comercial ¢ brita comercial - 304,50 m (trezentos ¢
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e brita comercial - 2.571,10 m (dois mil quinhentos e setenta e um virgula dez metros); 3.1.20 - Sarjeta
canteiro central concreto - SCC 04, com areia comercial e brita comercial - 8.197,70 m (oito mil cento e
noventa ¢ sete virgula setenta metros); 3.1.21 - Sarjeta triangular de concreto - STC 01, com areia
comercial e brita comercial — 497,00 m (quatrocentos e noventa e sete metros); 3.1.22 - Sarjeta triangular
de concreto - STC 02, com areia comercial e brita comercial - 2.312,80 m (dois mil trezentos e doze
virgula oitenta metros); 3.1.23 - Sarjeta triangular de concreto - STC 04, com areia comercial e brita
comercial - 791,00 m (setecentos e noventa e um metros); 3.1.24 - Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC
01, com areia comercial e brita comercial - 2.940,70 m (dois mil novecentos e quarenta virgula setenta
metros); 3.1.25 - Valeta de protegdo de cortes com revestimento de concreto VPC 04, com areia comercial
e brita comercial - 1.568,00 m (um mil quinhentos e sessenta e oito metros); 3.1.26 - Valeta protegio de
cortes com revestimento de concreto VPC 03, com areia comercial ¢ brita comercial - 458,50 m
(quatrocentos e cinquenta e oito virgula cinquenta metros); 3.1.27 - Valeta de protegdo de aterro com
revestimento de concreto VPA 03, com arcia comercial e brita comercial - 1.449.00 m (um mil
quatrocentos e quarenta ¢ nove metros); 3.1.28 - Valeta de protecio de aterro com revestimento de concreto
VPA 04, com areia comercial e brita comercial - 1.039.50 m (um mil e trinta e nove virgula cinquenta
metros); 3.1.29 - Entrada d'agua - EDA 01, com areia comercial ¢ brita comercial - 14,00 un (quatorze
unidades); 3.1.30 - Dissipador de energia - DES 01, com areia comercial ¢ pedra de mdo comercial - 2,10
un (dois virgula dez unidades); 3.1.31 - Dissipador de energia - DES 02, com areia comercial e pedra de
mio comercial - 4,90 un (quatro virgula noventa unidades); 3.1.32 - Descida d'agua tipo rapida, com canal
retangular - DAR 02, com areia comercial ¢ brita comercial - 64,40 m (sessenta e quatro virgula quarenta
metros); 3.1.33 - Descida d'dgua de aterros em degraus armados - DAD 02, com areia comercial e brita
comercial - 11,20 m (onze virgula vinte metros); 3.1.34 - Descida d'dgua de cortes em degraus armados -
DCD 02, com areia comercial ¢ brita comercial - 155,40 m (cento ¢ cinquenta ¢ cinco virgula quarenta
metros); 3.1.35 - Dissipador de energia - DES 03, com areia comercial e pedra de mdo comercial - 2,10 un
(dois virgula dez unidades); 3.1.36 - Dissipador de energia - DEB 0, com areia comercial, brita comercial e
pedra de mdo comercial — 0,70 un (zero virgula setenta unidades); 3.1.37 - Transposi¢do de segmentos de
sarjetas - TSS 02, com areia comercial e brita comercial - 16,80 m (dezesseis virgula oitenta metros);
3.1.38 - Tubulagio de drenagem urbana, com didgmetro de 0,40 m (quarenta centimetros), sem bergo, com
areia comercial e brita comercial - 413,00 m (quatrocentos e treze metros); 3.1.39 - Tubulagdo de
drenagem urbana, com didmetro de 0,60 m, sem bergo, com areia comercial ¢ brita comercial - 2.088,80 m
(dois mil e oitenta e oito virgula oitenta metros); 3.1.40 - Tubulagio de drenagem urbana, com didmetro de
0,80 m (oitenta centimetros), sem bergo, com areia comercial e brita comercial - 247,80 m (duzentos e
quarenta e sete virgula oitenta metros); 3.1.41 - Corpo de bueiro simples tubular de concreto, com diametro
de 0,60 m (sessenta centimetros) , com areia comercial, brita comercial e pedra de mao comercial -
1.899.80 m (um mil oitocentos e noventa e nove virgula oitenta metros); 3.1.42 - Corpo de bueiro simples
tubular de concreto, com diimetro de 0,80 m (oitenta centimetros), com areia comercial, brita comercial e
pedra de mao comercial - 353,50 m (trezentos e cinquenta ¢ trés virgula cinquenta metros); 3.1.43 - Corpo
de bueiro simples tubular de concreto, com didmetro de 1,00 m (um metro), com areia comercial, brita
comercial e pedra de mdo comercial - 107,10 m (cento e sete virgula dez metros); 3.1.44 - Corpo de bueiro
simples tubular de concreto, com didmetro de 1,20 m, com areia comercial, brita comercial ¢ pedra de mado
comercial - 10,50 m (dez virgula cinquenta metros); 3.1.45 - Boca de bueiro simples tubular de concreto,

| com diametro de 0,60 m normal, com areia comercial, brita comercial e pedra de mado comercial - 51,80 un
&il (cinquenta e um virgula oitenta unidades); 3.1.46 - Boca de bueiro simples tubular de concreto, com
ggi diAmetro de 0,60 m - com esconsidade de 15°, com areia comercial, brita comercial e pedra de mao
o

comercial - 13,30 un (treze virgula trinta unidades); 3.1.47 - Boca de bueiro simples tubular de concreto,
com diametro de 0,60 m - com esconsidade de 30%, com areia comercial, brita comercial e pedra de mao
comercial - 3,50 un (trés virgula cinquenta unidades); 3.1.48 - Boca de bueiro simples tubular de concreto,
com didgmetro de 0,80 m normal, com areia comercial, brita comercial e pedra de mio comercial - 18,20 un
(dezoito virguia vinte unidades); 3.1.49 - Boca de bueiro simples tubular de concreto, com diametro de
0,80 m - com esconsidade de 15°, com areia comercial, brita comercial ¢ pedra de mio comercial - 2,80 un
{dois virgula oitenta unidades); 3.1.50 - Boca de bueiro simples tubular de concreto, com diametro de 1,00
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m normal, com areia comercial, brita comercial e pedra de mao comercial — 8,40 un (oito virgula quarenta
unidades); 3.1.51 - Boca de bueiro simples tubular de concreto, com diametro de 1,20 m normal, com areia
comercial, brita comercial e pedra de mao comercial - 1,40 un (um virgula quarenta unidades); 3.1.52 -
Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 02, com areia comercial e brita comercial - 2.670,50 m (dois
mil seiscentos e setenta virgula cinquenta metros); 3.1.53 - Dreno PEAD long.prof.p/corte em rocha-DPR
05, com areia comercial e brita comercial - 1.848,00 m (um mil oitocentos € quarenta e oito metros); 3 -
Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 08, com areia comercial e brita comercial - 3.640,00 m (trés
mil seiscentos e quarenta metros); 3.1.54 - Boca de saida p/dreno longit. prof. - BSD 01, com areia
comercial e brita comercial - 18,20 m (dezoito virgula vinte metros); 3.1.55 - Caixa de ligagdo e passagem
- CLP 01, com areia comercial e brita comercial - 0,70 un (zero virgula setenta unidades); 3.1.56 - Caixa de
ligagdo e passagem - CLP 02, com areia comercial e brita comercial - 12,60 un (doze virgula sessenta
unidades); 3.1.57 - Caixa de ligacdo e passagem - CLP 03, com areia comercial e brita comercial - 0,70 un
(zero virgula setenta unidades); 3.1.58 - Caixa de ligagdo e passagem - CLP 08, com areia comercial ¢ brita
comercial - 0,70 un (zero virgula setenta unidades); 3.1.59 - Caixa de liga¢do e passagem - CLP 15, com
areia comercial e brita comercial - 0,70 (zero virgula setenta unidades); 3.1.60 - Caixa coletora de sarjeta -
CCS 01, com areia comercial ¢ brita comercial - 70,70 un (setenta virgula setenta unidades); 3.1.61 - Caixa
coletora de sarjeta - CCS 02, com areia comercial e brita comercial — 11,90 un (onze virgula noventa
unidades); 3.1.62 - Caixa coletora de sarjeta - CCS 03, com areia comercial e brita comercial - 1,40 un (um
virgula quarenta unidades); 3.1.63 - Caixa coletora de sarjeta - CCS 09, com areia comercial e brita
comercial - 0,70 un (zero virgula setenta unidades); 3.1.64 - Caixa coletora de talvegue - CCT 01, com
areia comercial e brita comercial - 4,20 un (quatro virgula vinte unidades); 3.1.65 - Caixa coletora de
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L talvegue - CCT 02, com areia comercial e brita comercial ~ 0,70 un (zero virgula setenta unidades); 3.1.66 -
| 4 Boca para bueiro simples tubular de concreto, com didmetro de 0,40m normal -, com areia comercial ¢
¥ brita comercial (PROJETO DNIT) - 7,70 un (sete virgula setenta unidades); 3.1.67 - Sarjeta retangular em
8 concreto armado com grelha SRC I (projeto tipo) = 280,00 m (duzentos e oitenta metros); 3.1.68 - Sarjeta

retangular em concreto armado com gretha SRCII (projeto tipo) - 949.90 m (novecentos e quarenta ¢ nove
virgula noventa metros); 3.1.69 - Sarjeta retangular em concreto armado com greltha SRC III (projeto tipo)
- 3.530,80 m (trés mil quinhentos e trinta virgula oitenta metros); 3.1.70 - Caixa coletora com Boca de
Lobo CCBL 01 - bueiro simples tubular de concreto, com didmetro de 0,40 m (quarenta centimetros) e
altura de 1,00 m (um metro), com areia comercial ¢ brita comercial - 3,50 un (trés virgula cinquenta
unidades); 3.1.71 - Caixa coletora com Boca de Lobo CCBL 02 - bueiro simples tubular de concreto, com
didmetro de 0,40 m (quarenta centimetros) e altura de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros), com
areia comercial e brita comercial - 2,80 un (dois virgula oitenta unidades); 3.1.72 - Caixa coletora com
Boca de Lobo CCBL 06 - bueiro simples tubular de concreto, com diametro de 0,60 m (sessenta
centimetros) e altura de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros), com areia comercial e brita comercial
- 0,70 un (zero virgula setenta unidades); 3.1.73 - Caixa coletora com Boca de Lobo CCBL 07 - bueiro
simples tubular de concreto, com didmetro de 0,60 m (sessenta centimetros) ¢ altura de 2,00 m (dois
metros), com areia comercial e brita comercial - 3,50 un (trés virgula cinquenta unidades); 3.1.74 - Caixa
coletora com Boca de Lobo CCBL 08 - bueiro simples tubular de concreto, com diametro de 0,60m
=2,50m —, com areia comercial ¢ brita comercial - 2,10 un (dois virgula dez unidades); 3.1.75 - Caixa
coletora com grelha de ferro CCG 04 -, com didmetro de 0,60m H=2,00m -, com areia comercial ¢ brita
comercial - 27,30 un (vinte e sete virgula trinta unidades); 3.1.76 — Caixa coletora com grelha de ferro
CCG 08 -, com didmetro de 0,80m H=2,50m -, com areia comercial e brita comercial - 1,40 un (um virgula
quarenta unidades); 3.2 — OBRAS DE ARTE CORRENTE - 3.2.1 - Escavagao manual em material de 1*
categoria - 35,000 m?® (trinta e cinco metros cubicos) — 3.2.2 - Escavagio mecanica de vala em material de
1* categoria - 22.053,500 m? (vinte e dois mil e cinquenta e trés virgula quinhentos metros cubicos); 3.2.3
- Escavacdo mecanica de vala em material 2a categoria - 4.376,400 m® (quatro mil trezentos ¢ setenta ¢
seis virgula quatrocentos metros cubicos); 3.2.4 - Escavacdo em vala material de 3a categoria - 48,440 m*
(quarenta e oito virgula quatrocentos e quarenta metros cubicos); 3.2.5 - Reaterro e compactagao -
11.259,500 m® (onze mil duzentos e cinquenta e nove virgula quinhentos metros cubicos), 3.2.6 -

e Flanssm mcsnn agatom oo 2emdan - - E0A IO aeeF Favian dnail mvesleata mgadban o B Tt LI e T T
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cubicos); 3.2.7 — Concreto estrutural com fck de 15 MPa, com controle .razodvel e uso geral, confec¢ido e
langamento, com areia comercial e brita comercial - 51,800 m? (cinquenta e um virgula oitocentos metros
cubicos); 3.2.8 - Demoli¢do de dispositivos de concreto simples - 26,600 m® (vinte e seis virgula
seiscentos metros cibicos); 3.2.9 - Demoligdo de dispositivos de concreto armado - 211,400 m?* (duzentos
e onze virgula quatrocentos metros cubicos); 3.2.10 - Remogdo de bueiros existentes - 728,700 m
(setecentos e vinte ¢ oito virgula setecentos metros); 3.2.11 - Forma comum de madeira - 86,100 m?

] (oitenta e seis virgula cem metros quadrados); 3.2.12 - Corpo bueiro simples tubular de concreto, com
| f:i didmetro de 0,80 m, com areia comercial, brita comercial e pedra de mdo comercial - 206,50 m (duzentos
, § ¢ seis virgula cinquenta metros); 3.2.13 - Corpo bueiro simples tubular de concreto, com diametro de 1,00

o' | m, com areia comercial, brita comercial e pedra de mao comercial - 329,70 m (trezentos ¢ vinte ¢ hove

r—

virgula setenta metros); 3.2.14 - Corpo bueiro simples tubular de concreto, com didmetro de 1,20 m, com
areia comercial, brita comercial e pedra de mdo comercial - 175,00 m (cento e setenta e cinco metros);
3.2.15 - Corpo BDTC, com didmetro de 1,00 m, com areia comercial, brita comercial e pedra de mio
comercial - 31,50 m (trinta e um virgula cinquenta metros); 3.2.16 - Corpo BDTC, com didmetro de 1,20
m, com areia comercial, brita comercial e pedra de mdo comercial - 51,80 m (cinquenta e um virgula
oitenta metros); 3.2.17 - Boca de bueiro simples tubular de concreto, com didametro de 0,80 m normal, com
areia comercial, brita comercial ¢ pedra de mio comercial - 10,50 un (dez virgula cinquenta unidades),
3.2.18 - Boca de bueiro simples tubular de concreto, com diametro de 1,00 m normal, com areia comercial,
brita comercial e pedra de mao comercial - 20,30 un (vinte virgula trinta unidades); 3.2.19 - Boca de

rr = r

@0 de Acervo Técnico e sua data de emissao.
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E bueiro simples tubular de concreto, com didmetro de 1,20 m normal, com areia comercial, brita comercial e
L5 pedra de mio comercial - 4,90 un (quatro virgula noventa unidades); 3.2.20 - Boca de bueiro simples
L § tubular de concreto, com didmetro de 0,80 m - com esconsidade de 15° com areia comercial, brita
1 85% | comercial e pedra de mido comercial - 5,60 un (cinco virgula sessenta unidades); 3.2.21 - Boca de bueiro
. Eé simples tubular de concreto, com d‘iémetro de 1,00 m - com escons}dade Qe 15°, com areia comercial, bl?'ta

3Es comercial ¢ pedra de mao comercial - 13,30 un (treze virgula trinta unidades); 3.2.22 - Boca de bueiro

simples tubular de concreto, com didmetro de 1,00 m - com esconsidade de 30°, com areia comercial, brita
comercial e pedra de mdo comercial - 16,10 un (dezesseis virgula dez unidades); 3.2.23 - Boca de bueiro
simples tubular de concreto, com didmetro de 0,80 m - com esconsidade de 30°, com areia comercial, brita
comercial e pedra de mio comercial - 1,40 un (um virgula quarenta unidades); 3.2.24 - Boca de bueiro
simples tubular de concreto, com didmetro de 0,80 m - com esconsidade de 45°, com areia comercial, brita
comercial e pedra de mdo comercial - 1,40 un (um virgula quarenta unidades); 3.2.25 - Boca de BDTC,
com didmetro de 1,00 m - com esconsidade de 15°, com areia comercial, brita comercial e pedra de mao
comercial - 1,40 un (um virgula quarenta unidades); 3.2.26 - Boca de bueiro simples tubular de concreto,
com didgmetro de 1,20 m - com esconsidade de 30°, com areia comercial, brita comercial ¢ pedra de mio
comercial - 0,70 un (zero virgula setenta unidades); 3.2.27 - Boca de bueiro simples tubular de concreto,
com didmetro de 1,20 m - com esconsidade de 15° com areia comercial, brita comercial e pedra de mao
comercial - 0,70 un (zero virgula setenta unidades); 3.2.28 - Boca de BDTC, com didmetro de 1,00 m
normal, com areia comercial, brita comercial e pedra de mdo comercial - 0,70 un (zero virgula setenta
unidades); 3.2.29 = Boca de BDTC, com didmetro de 1,20 m normal, com areia comercial, brita comercial
e pedra de mio comercial - 1,40 (um virgula quarenta unidades); 3.2.30 - Boca de bueiro simples tubular
de concreto, com didmetro de 1,50 m - com esconsidade de 15° com areia comercial, brita comercial e
Lg-; pedra de mio comercial - 2,80 un (dois virgula oitenta unidades); 3.2.31 - Corpo de bueiro simples celular

o de conereto com dimensdes de 1,50 x 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros por um metro e cinquenta
centimetros), com altura até 1,00 m (um metro), com areia comercial e brita comercial - 196,00 un (cento
¢ noventa e seis unidades); 3.2.32 - Corpo de bueiro simples celular de concreto com dimensdes de 1,50 x
1,50 m (um metro e cinquenta centimetros por um metro € cinquenta centimetros), com altura de 1,00 m
(um metro) a 2,50 m (dois metros e cinguenta centimetros), com areia comercial e brita comercial - 35,00
m (trinta e cinco metros); 3.2.33 - Corpo bueiro simples celular de concreto com dimensdes de 1,50 x 1,50
m (um metro e cinguenta centimetros por um metro e cinquenta centimetros), com altura de 2,50 m (dois
metros e cinquenta centimetros) a 5,00 m (cinco metros), com areia comercial e brita comercial - 50,40 m
{cingucnta virgula quarcnta mctros); 3.2.34 - Boca dc buciro simplcs cclular de concreto com dimcensédcs

- - - r- -k = - - = b
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de 1,50 x 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros por um metro e cinquenta centimetros), normal, com
areia comercial e brita comercial - 4,20 un (quatro virgula vinte unidades); 3.2.35 - Boca de bueiro
simples celular de concreto com dimensdes de 1,50 x 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros por um
metro e cinquenta centimetros), com esconsidade de 30°, com areia comercial e brita comercial - 1,40 un
(um virgula quarenta unidade); 3.2.36 - Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m, com areia comercial e
brita comercial - 3,50 m (trés virgula cinquenta metros); 3.2.37 - Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m normal,
com areia comercial e brita comercial - 1,40 m (um virgula quarenta metros); 3.2.38 -Boca de BDCC 1,50
x 1,50 m com esconsidade de 30°, com areia comercial e brita comercial - 0,70 un (zero virgula setenta
unidades); 3.2.39 - Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m, com areia comercial ¢ brita comercial -
58,10 m (cinquenta e oito virgula dez metros); 3.2.40 - Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m,
com areia comercial e brita comercial - 52,50 m (cinquenta e dois virgula cinquenta metros); 3.2.41 - Boca
de BDCC 2,00 x 2,00 m normal, com areia comercial e brita comercial - 1,40 un (um virgula quarenta
unidades); 3.2.42 - Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m com esconsidade de 15°, com areia comercial ¢ brita
comercial - 1,40 un (um virgula quarenta unidades); 3.2.43 - Caixa coletora de sarjeta - CCS 02, com areia
comercial e brita comercial - 3,50 un (irés virgula cinquenta unidades); 3.2.44 - Caixa coletora de sarjeta -
CCS 03, com areia comercial ¢ brita comercial - 7,70 un (sete virgula setenta unidades); 3.2.45 - Caixa
coletora de sarjeta - CCS 04, com areia comercial e brita comercial - 2,10 un (dois virgula dez unidades);
3.2.46 - Caixa coletora de sarjeta - CCS 05, com areia comercial e brita comercial - 0,70 un (zero virgula
setenta unidades); 3.2.47 - Caixa coletora de sarjeta - CCS 07, com areia comercial e brita comercial -
2,10 un (dois virgula dez unidades); 3.2.48 - Caixa coletora de sarjeta - CCS 10, com areia comercial e
brita comercial — 0,70 un (zero virgula setenta unidades); 3.2.49 - Caixa coletora de sarjeta - CCS 11, com
areia comercial e brita comercial - 0,70 un (zero virgula setenta unidades); 3.2.50 - Caixa coletora de
talvegue - CCT 02, com areia comercial ¢ brita comercial - 1,40 un (um virgula quarenta unidades); 3.2.51
- Caixa coletora de talvegue - CCT 04, com areia comercial e brita comercial - 0,70 un (zero virgula
setenta unidades); 3.2.52 - Caixa coletora de talvegue - CCT 03, com areia comercial e brita comercial -
0,70 un (zero virgula setenta unidades); 3.2.53 - Caixa coletora de talvegue - CCT 07, com areia comercial
¢ brita comercial - 2,10 un (dois virgula dez unidades); 3.2.54 - Caixa coletora de talvegue - CCT 10, com
areia comercial e brita comercial - 0,70 un (zero virgula setenta unidades); 3.2.55 - Caixa coletora de
talvegue - CCT 19, com areia comercial e brita comercial - 2,10 un (dois virgula dez unidades); 3.2.56 -
Caixa de ligagdo e passagem - CLP 03, com areia comercial e brita comercial - 0,70 un (zero virgula
setenta unidades); 3.2.57 - Caixa de ligagdo e passagem - CLP 04, com areia comercial e brita comercial -
9,80 un (nove virgula oitenta unidades); 3.2.58 - Caixa de ligagdo e passagem - CLP 05, com areia
comercial e brita comercial - 0,70 un (zero virgula setenta unidades); 3.2.59 - Caixa de ligagdo ¢ passagem
- CLP 11, com areia comereial e brita comercial - 0,70 un (zero virgula setenta unidades); 3.2.60 - Descida
d'dgua aterros em degraus - DAD 06, com areia comercial e brita comercial - 2,80 m (dois virgula oitenta
metros); 3.2.61 - Descida d'agua cortes em degraus arm-DCD 02, com areia comercial e brita comercial -
4,20 m (quatro virgula vinte metros); 3.2.62 - Dissipador de energia - DEB 04, com areia comercial, brita
comercial e pedra de mio comercial - 0,70 un (zero virgula setenta unidades); 3.2.63 - Caixa coletora com
grelha de ferro CCG 12 -, com didmetro de 1,20m H=2,50m —, com areia comercial e brita comercial —
0,70 un (zero virgula setenta unidades); 3.2.64 - Boca de bueiro simples tubular de concreto, com
| didmetro de 2,00 m - normal , com areia comercial e brita comercial - 1,40 un (um virgula quarenta
unidades); 3.2.65 - Corpo de bueiro simples celular de concreto de com dimensdes de 2,0 m x 1,5 m (dois
metros por um metro e cinquenta centimetros), com altura de 1,80 m (um metro e oitenta centimetros) -
177,10 m (cento e setenta ¢ sete virgula dez metros); 3.2.66 - Boca para bueiro simples celular de concreto

com dimensdes de 2,0 x 1,5 m (dois metros por um metro e cinquenta centimetros), com esconsidade de
1| 45°- 1,40 un (um virgula quarenta unmidades); 3.2.67 - Boca para bueiro simples tubular metalico, com
didgmetro de 2,40m BC — normal - 1,40 un (um virgula quarenta unidades); 3.2.68 - Corpo Bueiro Simples
de Tubo de PVC Estruturado, com didmetro de 0,80 m - 168,70 m (cento e sessenta e oito virgula setenta
metros); 3.2.69 - Corpo Bueiro Simpies de Tubo de PVC Estruturado, com diametro de 1,00m - 875,00 m
(oitocentos e setenta e cinco metros) 3.2.70 - Corpo Bueiro Simples de Tubo de PVC Estruturado, com

T T ] .

T Dol G, EQ 1My we : VL N [ TO—— e S S o 5 | e AR LI - SO P [
didmetiro de 1,20m - 56,10 m (u_uqu.cuu:x € 0il0 Viigiia Qcz IMEWos); 3.2.71 - Corpo Buciio Slihpll:a de

=

I 2=l e wel ey DR i) ]
Reyistro icalizauo elewonicaniente, pan aferir auesse J conyd Qh iMpres$o na CAl

- -

vinculada ou diretamento no sitio: httpsJ//www.crea-sc,org.bricreanet/valcertidao_acervo.php,

informando o nimero da Certiddo de Acerve Técnico e sua data de emissao.

- ¥ Y= r= = = ;= F

— 5

Registro realizado a partir do protocolo n* 72200000366
CAT n° 252022135768 de 04/01/2022, pagina 10 de 19

o

-

REA-SC

T et
@ gt fiwta Catarane.

¢ ;—c 3

|F
i

22/12/2021 1¢




1/DNIT - 10089289 - Declaracao https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir,

Tubo de PVC Estruturado, com didmetro de 1,50m - 56,00 m (cinquenta e seis metros); 3.2.72 - Corpo

o Bueiro Simples de Tubo de PVC Estruturado, com didmetro de 2,00m - 47,60 m (quarenta e sete virgula
sessenta metros); 3.2.73 - Corpo Bueiro Simples de Tubo de PVC Estruturado, com didmetro de 2,40m -
16,10 m (dezesseis virgula e dez metros); 3.2.74 - Escavagdo mecdnica de vala em material de 1*

(primeira) categoria - 8.271,900 m?® (oito mil duzentos e setenta ¢ um virgula novecentos metros cubicos);
Escavagio, carga e transporte de solos moles, distincia média de transporte de 800m (oitocentos metros) a
1000m (um mil metros) - 4.112,500 m*® (quatro mil cento e doze virgula quinhentos metros cubicos);
3.2.76.1 - Transporte local em rodovia pavimentada (const.) - 43.428,000 tkm (quarenta e trés mil
quatrocentos ¢ vinte e oito toneladas-quilometro); 3.2.77 - Reaterro ¢ compactagdo com material areia em
local de solo mole - 6.215,300 m? (seis mil duzentos e¢ quinze virgula trezentos metros cibicos); 3.2.78 -
Reaterro ¢ compactagio - 8.271,200 m* (oito mil duzentos e setenta e um virgula duzentos metros
clibicos); 3.2.79 - Remogio e recolocagdo de Corpo Bueiro Simples de Tubo de PVC Estruturado, com
didmetro de 0,80m - 15,40 m (quinze virgula quarenta metros); 3.2.80 - Remogdo ¢ recolocagdo de Corpo
Bueiro Simples de Tubo de PVC Estruturado, com didmetro de 1,00m - 370,30 m (trezentos e setenta
virgula trinta metros); 3.2.81 - Remogdo e recolocagdo de Corpo Bueiro Simples de Tubo de PVC
Estruturado, com didmetro de 1,20m - 44,80 m (quarenta ¢ quatro virgula oitenta metros); 3.2.82 -
Remogio e recolocagio de Corpo Bueiro Simples de Tubo de PVC Estruturado, com didmetro de 1,50m -
23,80 m (vinte e trés virgula oitenta metros); 3.2.83 = Remogao e recolocagao de Corpo Bueiro Simples de
Tubo de PVC Estruturado, com didmetro de 2,00m - 47,60 m (quarenta e sete virgula sessenta metros);
3.2.84 - Remogio e recolocagdo de Corpo Bueiro Simples de Tubo de PVC Estruturado, com didmetro de
2,40m - 16,10 m (dezesseis virgula dez metros); 3.2.85 - TIPO V - Caixa de Ligagdo e passagem em
concreto para bueiro simples celular de concreto com dimensdes de 2,00 m x 1,50 (dois metros por um
metro ¢ cinquenta centimetros) (90°) / 2,00 m x1,50 m (60°) - 0,70 un (zero virgula setenta unidades);
3.2.85.1 - Concreto estrutural com fck de 15 MPa, com controle razoavel e uso ger, confecgio e
langamento, com areia comercial e brita comercial - 5,320 m® (cinco virgula trezentos e vinte metros
ctibicos); 3.2.85.2 - Concreto cicldpico, com areia comercial, brita comercial e pedra de mio comercial -
3,150 m? (trés virgula cento e cinquenta metros cubicos); 3.2.85.3 - Fornecimento, preparo e colocagao
formas aco CA 50 - 525,07 kg (quinhentos e vinte e cinco virgula sete quilogramas); 3.2.85.4 - Forma de
placa compensada resinada - 39,20 m?® (trinta e nove virgula vinte metros quadrados); 3.2.85.5 -
Escoramento de bueiros celulares - 13,650 m? (treze virgula seiscentos e cinquenta metros cibicos); 3.2.86
- TIPO CLP A - Caixa de Ligacdo e passagem em concreto para bueiro simples celular de concreto com
dimensdes de 2,50 m x 2,00 m (dois metros e cinquenta centimetros por dois metros) / bueiro simples
celular de concreto, com dimensdes de 2,50 m x 2,00 m (dois metros ¢ cinquenta centimetros por dois
metros) — 1,40 un (um virgula quarenta unidades); 3.2.86.1 — Concreto estrutural com fck de 18 MPa, com
controle razodvel e uso geral, confecgdo e langamento, com areia comercial e brita comercial - 8,960 m*
(oito virgula novecentos e sessenta metros ctbicos); 3.2.86.2 - Concreto ciclopico, com areia comercial,
brita comercial ¢ pedra de mdo comercial - 4,410 m® (quatro virgula quatrocentos e dez metros cubicos);
3.2.86.3 - Fornecimento, preparo ¢ colocagdo formas ago CA 50 - 627,20 kg (seiscentos e vinte ¢ sete
virgula vinte quilogramas); 3.2.86.4 - Férma de placa compensada resinada - 100,10 m* (cem virgula dez
metros quadrados); 3.2.86.5 - Escoramento de bueiros celulares - 16,800 m* (dezesseis virgula oitocentos
metros ciibicos); 3.2.87 - Caixa de Ligagdo e passagem em concreto para BDCC 2,00mx1,50m - 0,70 un
i (zero virgula setenta unidades); 3.2.87.1 — Concreto estrutural com fck de 18 MPa, com controle razoavel e
i | uso geral, confec¢do e langamento, com areia comercial e brita comercial - 6,860 m® (seis virgula
%i oitocentos e sessenta metros ctibicos); 3.2.87.2 - Concreto cicldpico, com areia comercial, brita comercial e

pedra de mdo comercial - 2,660 m® (dois virgula seiscentos e sessenta meltros cubicos); 3.2.87.3 -
+1 | Fornecimento, preparo e colocagao formas ago CA 50 - 478,24 kg (quatrocentos € setenta € 0ito virgula
L | vinte e quatro quilogramas); 3.2.87.4 - Forma de placa compensada resinada - 54,53 m? (cinquenta e
quatro virgula cinquenta ¢ trés metros quadrados); 3.2.87.5 - Escoramento de bueiros celulares - 9,450 m?*
(nove virgula quatrocentos e cinquenta metros cibicos); 3.2.88 - Caixa de Ligacao e passagem em concreto
para bueiro duplo triangular de concreto, com didmetro de 1,00 m (um metro) (PTD 34) - 4,90 un (quatro
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geral, confeccdo e langamento, com areia comercial e brita comercial - 75,320 m* (setenta e cinco virgula

. trezentos e vinte metros ciibicos); 3.2.88.2 - Concreto ciclopico, com areia comercial, brita comercial e
" pedra de mdo comercial - 3,220 m® (trés virgula duzentos e vinte metros cabicos); 3.2.88.3 -
Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 - 16.566,90 kg (dezesseis mil quinhentos ¢ sessenta
e seis virgula noventa quilogramas); 3.2.88.4 - Forma de placa compensada resinada - 414,96 m’
(quatrocentos ¢ quatorze virgula noventa e seis metros quadrados); 3.2.88.5 - Escavagdo mecinica de vala
em material de 1* categoria - 343,000 m* (trezentos e quarenta ¢ trés metros cubicos); 3.2.88.6 - Reaterro ¢
compactagdo - 98,00 (noventa e oito metros cibicos); 3.2.89 - Caixa de Ligagdo e passagem em concreto
para bueiro duplo triangular de concreto, com didgmetro de 1,20 m (um metro de vinte centimetros) (PTD
34) - 1,40 un (um virgula quarenta unidades); 3.2.89.1 - Concreto estrutural com fck de 25 MPa, com
controle razoavel e uso geral, confecgdo e langamento, com areia comercial e brita comercial - 20,440 m®
(vinte virgula quatrocentos e quarenta metros cubicos); 3.2.89.2 - Concreto ciclopico, com areia comercial,
brita comercial ¢ pedra de mio comercial - 0,910 m* (zero virgula novecentos ¢ dez metros ctibicos);
3.2.89.3 - Fornecimento, preparo e colocagio formas aco CA 50 - 4.492,60 kg (quatro mil quatrocentos e
noventa e dois virgula sessenta quilogramas); 3.2.89.4 - Forma de placa compensada resinada - 118,58 m?
(cento ¢ dezoito virgula cinquenta e oito metros quadrados); 3.2.89.5 - Escavagdo mecdnica de vala em
material 1* (primeira) categoria - 36,400 m?® (trinta e seis virgula quatrocentos metros cibicos); 3.2.89.6 -
Reaterro e compactagio - 98,000 m® (noventa e oito metros cubicos); 3.2.90 - Caixa de Ligagdo e
passagem em concreto para BDCC 3,00X2,00 - 0,70 un (zero virgula setenta unidades); 3.2.90.1 -
Concreto estrutural com fck de 25 MPa, com controle razodvel e uso geral, confec¢do e langamento, com
areia comercial ¢ brita comercial - 12,040 m® (doze virgula quarenta metros cibicos); 3.2.90.2 - Concreto
ciclépico, com areia comercial, brita comercial e pedra de mdo comercial - 3,850 m® (trés virgula
oitocentos e cinguenta metros cibicos); 3.2.90.3 - Fomecimento, preparo ¢ colocagdo formas ago CA 50 -
860,86 kg (oitocentos e sessenta virgula oitenta e seis quilogramas); 3.2.90.4 - Forma de placa
compensada resinada - 93,87 m? (noventa e trés virgula oitenta e sete metros quadrados); 3.2.90.5 -
Escavagdo mecénica de vala em material de 1* (primeira) categoria - 44,800 m’ (quarenta e quatro virgula
oitocentos metros cubicos); 3.2.90.6 - Reaterro e compactagdo - 49,000 m* (quarenta e nove metros
clibicos); 3.2.91 - Caixa de Ligagdo e passagem em concreto para bueiro simples celular de concreto com
dimensdes de 1,50 m x 1,50m (um metro e cinquenta centimetros por um metro e cinquenta centimetros)
60° / bueiro simples celular de concreto, com dimensdes de 2,00 m x 1,50 m (dois metros por um metro €
cinquenta centimetros) - 0,70 un (zero virgula setenta unidades); 3.2.91.1 — Concreto estrutural com fck de
15 Mpa, com controle razodvel e uso geral, confecgdo e langamento, com areia comercial e brita comercial
- 5,250 m? (cinco virgula duzentos e cinquenta metros ctbicos); 3.2.91.2 - Concreto ciclopico, com areia
comercial, brita comercial ¢ pedra de mdo comercial - 3,080 m® (trés virgula oitenta metros cubicos);
3.2.91.3 - Fornecimento, preparo ¢ colocagdo formas ago CA 50 - 515,34 kg (quinhentos e quinze virgula
trinta e quatro quilogramas); 3.2.91.4 - Forma de placa compensada resinada - 38,71m? (trinta e oito
virgula setenta e um metros quadrados); 3.2.91.5 - Escavagio mecanica de vala em material de 1* categoria
- 21,000 m?® (vinte ¢ um metros cibicos); 3.2.91.6 - Reaterro e compactagio - 2,10 (dois virgula dez
metros clibicos); 3.2.92 - Caixa de Ligagio e passagem em concreto para bueiro simples celular de
concreto com dimensdes de 1,50 m x 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros por um metro ¢ cinquenta
centimetros) / bueiro simples celular de concreto com dimensdes de 1,50 m x 1,50 m (um metro e
cinquenta centimetros por um metro e cinquenta centimetros) — Tipo I, com altura de 2,00 m (dois metros)
- 0,70 un (zero virgula setenta unidades); 3.2.92.1 - Concreto estrutural com fck de 15 Mpa, com controle
razoavel e uso geral, confecgdo e langamento, com areia comercial e brita comercial - 4,130 m*? (quatro
virgula cento e trinta metros cubicos); 3.2.92.2 - Concreto ciclépico, com areia comercial, brita comercial e
pedra de mdo comercial - 2,310 m® (dois virgula trezentos ¢ dez metros cubicos); 3.2.92.3 - Fornecimento,
preparo ¢ colocagdo formas ago CA 50 - 287,91 kg (duzentos ¢ oitenta ¢ sete virgula noventa ¢ um
quilogramas); 3.2.92.4 - Forma de placa compensada resinada - 32,20 m* (trinta e dois virgula vinte ¢
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= 167,00 m, Largura 15,30 m — 4.1.1 — Infraestrutura — 4.1.1.1 - Escavagdo manual em material de 1*
= categoria - 1.562,410 m® (um mil quinhentos e sessenta e dois virgula quatrocentos e dez metros cubicos);
4.1.1.2 - Confecgido e langamento concreto Magro em betoneira, com areia comercial ¢ brita comercial -
26,370 m® (vinte e seis virgula trezentos e setenta metros cubicos); 4.1.1.3 - Formas de placa compensada
resinada - 320,00 m? (trezentos e vinte metros quadrados); 4.1.1.4 — Conereto estrutural com fck de 30
Mpa, usinado ¢ bombeado (para OAE) — 490,000 m* (quatrocentos e noventa metros ctibicos); 4.1.1.5 -
Fornecimento preparo e colocagio formas ago CA-50 - 40.950,58 kg (quarenta mil novecentos e cinquenta
virgula cinquenta e oito quilogramas); 4.1.1.6 - Fornecimento e cravagio de estaca metalica W 250x80 -
896,00 m (oitocentos e noventa e seis metros); 4.1.1.7 - Fornecimento ¢ cravagdo de estaca metdlica W
360x110 - 1.492,00 m (um mil quatrocentos e noventa e dois metros); 4.1.1.9 - Fornecimento e cravagdo
de estaca metalica W 360x122 - 378,00 m (trezentos e setenta e oito metros); 4.1.2 — Mesoestrutura —
4.1.2.1 - Formas de placa compensada resinada - 402,36 m? (quatrocentos e dois virgula trinta e seis
metros quadrados); 4.1.2.2 - Concreto estrutural com fck de 30 MPa, usinado ¢ bombeado (para OAE) -
131,420 m* (cento e trinta e um virgula quatrocentos e vinte metros cubicos); 4.1.2.3 - Fornecimento
preparo e colocagdo formas ago CA-50 - 36.403,62 kg (trinta e seis mil quatrocentos e trés virgula
sessenta ¢ dois quilogramas); 4.1.2.4 - Aparelho de apoio em necoprene fretado fornecimento ¢ aplicagao -
497,25 kg (quatrocentos e noventa e sete virgula vinte e cinco quilogramas); 4.1.2.5 - Escoramento com
madeira de OAE - 435,310 m® (quatrocentos e trinta e cinco virgula trezentos e dez metros cubicos);
4.1.3.1 — Formas de placa compensada resinada — 1.700,00 m? (um mil e setecentos metros quadrados);
4.1.3.3 — Fornecimento, preparo ¢ colocagio formas ago CA-50 — 43.800,00 kg (quarenta e trés mil e
oitocentos quilos); 4.1.3.6 — Concreto estrutural com fck de 45 MPa, usinado e bombeado (para OAE) —
150,000 m* (um cento e cinquenta metros clbicos); 4.1.3.7 - Confec¢do e colocagdo cabo 12cord., com
didmetro de 12,7mm FREYSS — 4.860,00 kg (quatro mil, oitocentos ¢ sessenta quilos); 4.1.3.9 - Confecgio
e colocagdo cabo 19 cord., com didmetro de 12,7mm FREYSS — 3.859,00 kg (trés mil, oitocentos ¢
cinquenta e nove quilos); 4.1.3.1 - Confecgio e colocagdo cabo 12 cord., com diametro de 152mm
FREYSS — 1.430,00 kg (um mil, quatrocentos ¢ trinta quilos); 4.3.1.1 — Hidrojateamento — 4,148,000 m*
(quatro mil, cento e quarenta e oito metros quadrados); 4.3.1.2 - Limpeza de ponte — 240,00 m (duzentos e
quarenta metros); 4.3.1.3 - Fornecimento e aplicagdo de hidrofulgante a base de silano/siloxano — 4.148,00
m? (quatro mil, cento e quarenta e oito metros quadrados); 4.3.1.4 - Pintura acrilica 2 demaos — 4.148,00
m? (quatro mil, cento e quarenta e oito metros quadrados); 4.4.1.1 - Confecgédo ¢ langamento concr. Magro
em betoneira, com areia comercial e brita comercial — 5,500 m* (cinco virgula quinhentos metros cubicos);
4.4.1.2 - Forma de placa compensada resinada — 337,70 m? (trezentos e trinta e sete virgula setenta metros
quadrados); 4.4.1.3 — Concreto estrutural com fck de 30 MPa, usinado e bombeado (para OAE) - 152,400
m?® (um cento e cinquenta e dois virgula quatrocentos metros cibicos); 4.4.1.4 - Fornecimento, preparo ¢
colocagio formas ago CA 50 — 18.163,00 kg (dezoito mil, cento e sessenta e trés quilos); 4.4.1.5 -
Fornecimento e cravagio de estaca metilica W 200x59 — 1.278,00 m (um mil duzentos e setenta e oito
metros); 4.4.1.6 - Fornecimento ¢ cravacio de estaca metalica W 200x86 — 1.932,00 m (um mil novecentos
¢ trinta e dois metros); 4.4.2.1 - Forma de placa compensada resinada — 248,30 m* (duzentos ¢ quarcnta e
oito mil virgula trinta metros quadrados); 4.4.2.2 - Conc. Estrutural com fck de 30 MPa, usinado e
bombeado (para OAE) — 114,700 m* (um cento e quatorze virgula setecentos metros ctbicos); 4.4.2.3 -
Fornecimento, preparo ¢ colocagdo formas ago CA 50 — 16.852,00 kg (dezesseis mil oitocentos e cinquenta
e dois quilos); 4.4.2.4 - Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic. — 1.125,10 kg (um mil cento e
vinte e cinco virgula dez quilos); 4.4.2.5 - Escoramento com madeira de OAE — 99,000 m? (noventa € nove
metros clibicos); 4.4.3.1 - Forma de placa compensada resinada — 6.585,22 m? (seis mil, quinhentos ¢
oitenta e cinco virgula vinte e dois metros quadrados); 4.4.3.3 - Concreto estrutural com fck de 30 MPa,
usinado ¢ bombeado (para OAE) — 623,470 m® (seisentos € vinte e urés virgula quatrocentos ¢ sctenta
metros clibicos); 4.4.3.5 - Fornecimento, preparo ¢ colocagdo formas ago CA 50 — 190.118,32 kg (um
cento e noventa mil, um cento e dezoito virgula trinta e dois quilos); 4.4.3.7 - Confecgdo e colocagdo cabo
i2cord., com didmetro de 12,7mm FREYSS — 39.103,00 kg (trinta ¢ nove mil, cento e trés quilos); 4.4.3.8 &
- Protensio e injegdo cabo 12 cord., com didmetro de 12,7mm FREYSS — 200,00 un (duzentas unidades); —\
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= vinte metros cubicos); Concreto estrutural com fck de 40 MPa, usinado e bombeado (para OAE) — 564,200
= m? (quinhentos e sessenta e quatro virgula duzentos metros ctibicos); 4.4.4.1 - Forma de placa compensada
resinada — 650,80 m? (seiscentos e cinquenta virgula oitenta metros quadrados); 4.4.4.2 - Concreto
estrutural com fck de 30 Mpa, usinado e bombeado (para OAE) — 98,730 m* (noventa e oito virgula
setecentos e trinta metros cubicos); 4.4.4.3 - Fornecimento, preparo e colocagao formas aco CA 50 —
7.061,77 kg (sete mil e sessenta ¢ um virgula setenta e sete quilos); Confec¢do e langamento concr. Magro
em betoneira, com areia comercial e brita comercial — 7,410 m® (sete virgula quatrocentos ¢ dez metros
clibicos); 4.4.5.1 - Dreno de PVC, com didmetro de 100 mm — 50 m (cinquenta metros); 4.4.5.3 - Pintura
com nata de cimento — 3.165,30 m? (trés mil, cento e sessenta ¢ cinco virgula trinta metros quadrados); 4.5
- Ponte sobre o canal do DNOS — recuperacio — comprimento 240,00 m, Largura 12,20 m — 4.5.1 —
Recuperagdo — 4.5.1.1 — Hidrojateamento - 4.977,60 m* (quatro mil novecentos e setenta e sete virgula
sessenta metros quadrados); 4.5.1.2 - Limpeza de ponte - 240,00 m (duzentos e quarenta metros); 4.5.1.3 -
Fornecimento ¢ aplicagdo de hidrofulgante a base de silano/siloxano - 4.977,60 m? (quatro mil novecentos
¢ setenta e sete virgula sessenta metros quadrados); 4.5.1.4 - Pintura acrilica 2 demaos - 4.977,60 m? -
(quatro mil novecentos e setenta e sete virgula sessenta metros quadrados); 4.6 - Ponte sobre o canal do
DNOS — nova — km 16+802, Comprimento 240,40 m; Largura 11,70 m — 4.6.1 — Infraestrutura —
4.6.1.1 - Confeccio e langamento concreto Magro em betoneira, com areia comercial e brita comercial -
6,400 m* (seis virgula quatrocentos metros ctbicos); 4.6.1.2 - Forma de placa compensada resinada -
381,20 m? (trezentos e oitenta e um virgula vinte metros quadrados); 4.6.1.3 - Concreto estrutural com fck
de 30 MPa, usinado e bombeado (para OAE) - 181,300 m® (cento e oitenta e um virgula trezentos metros
clibicos); 4.6.1.4 - Fornecimento, preparo ¢ colocagdo formas ago CA 50 - 21.125,00 kg (vinte ¢ um mil
cento e vinte e cinco quilogramas); 4.6.1.5 - Fornecimento e cravagdo de estaca metdlica W 200x59 -
1.278,00 m (um mil duzentos e setenta ¢ oito metros); 4.6.1.6 - Fornecimento ¢ cravagdo de estaca
metalica W 200x86 - 1.788.00 m (um mil setecentos e oitenta e oito metros); 4.6.2 — Mesoestrutura —
4.6.2.1 - Forma de placa compensada resinada - 314,80 m? (trezentos e quatorze virgula oitenta metros
quadrados); 4.6.2.2 - Concreto estrutural com fck de 30 MPa, usinado € bombeado (para OAE) - 144,500
m?® (cento e quarenta e quatro virgula quinhentos metros cilibicos); 4.6.2.3 - Fornecimento, preparo ¢
colocacio formas ago CA 50 - 21.135,00 kg (vinte e um mil cento e trinta e cinco quilogramas); 4.6.2.4 -
Aparelho apoio em neoprene fretado-fornecimento e aplicagéo - 1.437,70 kg (um mil quatrocentos e trinta
¢ sete virgula setenta quilogramas); 4.6.2.5 - Escoramento com madeira de OAE - 135,300 m* (cento ¢
trinta e cinco virgula trezentos metros cubicos); 4.6.3 — Superestrutura — 4.6.3.1 - Forma de placa
compensada resinada - 7.889,29 m? (sete mil oitocentos e oitenta e nove virgula vinte e nove metros
quadrados); 4.6.3.3 - Concreto estrutural com fck de 30 MPa, usinado e bombeado (para OAE) - 744,350
m? (setecentos e quarenta e quatro virgula trezentos e cinquenta metros cibicos); 4.6.3.5 - Fornecimento,
preparo e colocagdo formas ago CA 50 - 228.180,59 kg (duzentos e vinte e oito mil cento e oitenta virgula
cinquenta e nove quilogramas); 4.6.3.7 - Confecgdo e colocagdo cabo 12cord., com didmetro de 12,7mm
FREYSS - 46.923,60 Kg (quarenta ¢ seis mil novecentos e vinte ¢ trés virgula sessenta quilogramas);
4.6.3.8 - Protensdo e injecdo cabo 12 cord., com didmetro de 12,7mm FREYSS - 240,00 un (duzentos ¢
quarenta unidades); 4.6.3.11 - Escoramento com madeira de OAE - 10.717,250 m* (dez mil setecentos e
dezessete virgula duzentos e cinquenta metros clibicos); Concreto estrutural com fck de 40 MPa, usinado ¢
bombeado (para OAE) - 676,800 m® (seiscentos ¢ setenta e seis virgula oitocentos metros cibicos); 464 -
La-l Barreira New Jersey e Placa de Transigdo — 4.6.4.1 - Forma de placa compensada resinada - 777,62 m?
ol (setecentos e setenta e sete virgula sessenta e dois metros quadrados); 4.6.4.2 - Concreto estrutural com fek
de 30 MPa, usinado ¢ bombeado (para OAE) - 114,370 m® (cento e quatorze virgula trezentos ¢ setenta
metros ciibicos); 4.6.4.3 - Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 - 8.007,65 kg (oito mil e
sete virgula sessenta e cinco quilogramas); Confec¢do e langamento concr. Magro em betoneira, com arcia
comercial e brita comercial — 7,410 m® — (sete virgula quatrocentos e dez metros cubicos); 4.6.5.1 - Dreno
de PVC, com didmetro de 100 mm — 60 m (sessenta metros); 4.6.5.3 - Pintura com nata de cimento —
3.797,10 m* (trés mil, setecentos e noventa e sete virgula dez metros quadrados); 4.7 - Viadute km
1+965,11 LD, Comprimento 20,00 m; Largura 11,45 m — 4.7.3 — Superestrutura — 4.7.3.1 - Forma de

placa compensada resinada - 228,60 m’ (duzentos e vinte ¢ oito virgula sessenta mictros quadrados);
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4.7.3.2 - Concreto estrutural com fck de 35 Mpa, usinado e bombeado (para OAE) - 50,400 m* (cinquenta
7 virgula quatrocentos metros cubicos); 4.7.3.4 - Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 25 -
84,60 kg (oitenta e quatro virgula sessenta quilogramas); 4.7.3.5 - Fornecimento, preparo e colocagio
formas aco CA 50 - 7.58295 kg (sete mil quinhentos e oitenta e dois virgula noventa e cinco
quilogramas); 4.7.3.6 - Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 - 129,60 Kg (cento e vinte e
. nove virgula sessenta quilogramas); 4.7.3.11 - Escoramento com madeira de OAE - 54,000 m* (cinquenta
I ¢ quatro metros cubicos); 4.8 - Viaduto km 1+968,30 LE, Comprimento 20,00 m; Largura 11,45 m —
4.8.3 -Superestrutura — 4.8.3.1 - Forma de placa compensada resinada - 228,60 m* (duzentos e vinte ¢ oito
virgula sessenta metros quadrados); 4.8.3.2 - Concreto estrutural com fck de 35 MPa, usinado ¢ bombeado
(para OAE) - 50,400 m?® (cinquenta virgula quatrocentos metros cibicos); 4.8.3.4 - Fornecimento, preparo
e colocagdo formas ago CA 25 - 84,60 kg (oitenta e quatro virgula sessenta quilogramas); 4.8.3.5 -
Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 - 7.582,95 kg (sete mil quinhentos e oitenta e dois
virgula noventa ¢ cinco quilogramas); 4.8.3.6 - Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 -
129,60 Kg (cento e vinte e nove virgula sessenta quilogramas); 4.8.3.11 - Escoramento com madeira de
OAE - 54,000 m® (cinquenta e quatro metros cubicos); 4.9 - Viaduto km 2+036,62 LE, Comprimento
20,00 m; Largura 11,45 m - 4.9.3 — Superestrutura- 4.9.3.1 - Forma de placa compensada resinada -
228,60 m? (duzentos e vinte e oito virgula sessenta metros quadrados); 4.9.3.2 - Concreto estrutural com
fck de 35 MPa, usinado e bombeado (para OAE) = 50,400 m® (cinquenta virgula quatrocentos metros
cubicos): 4.9.3.4 - Fornecimento, preparo e colocagdo formas aco CA 25 - 84,600 m? (oitenta e quatro
virgula seiscentos quilogramas); 4.9.3.5 - Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 - 7.582.,95
Kg (sete mil quinhentos ¢ oitenta e dois virgula noventa e cinco quilogramas); 4.9.3.6 - Fornecimento,
preparo e colocagdo formas ago CA 60 - 129,60 kg (cento e vinte e nove virgula sessenta quilogramas);
4.9.3.11 - Escoramento com madeira de OAE - 54,000 m® (cinquenta e quatro metros cibicos); 4.10 -
Viaduto km 2+039,50 LD, Comprimento 20,00 m; Largura 11,45 m — 4.10.3 — Superestrutura —
4.10.3.1 - Forma de placa compensada resinada - 228,60 m?* (duzentos e vinte e virgula sessenta metros
quadrados); 4.10.3.2 - Concreto. estrutural com fck de 35 MPa, usinado e bombeado (para OAE) — 50,400
m® (cinquenta virgula quatrocentos metros cibicos); 4.10.3.4 - Fornecimento, preparo € colocagio formas
aco CA 25 - 84,60 kg (oitenta e quatro virgula sessenta quilogramas) 4.10.3.5 - Fornecimento, preparo e
colocagio formas ago CA 50 - 7.582,95 kg (sete mil quinhentos e oitenta e dois virgula noventa e cinco
quilogramas); 4.10.3.6 - Fornecimento, preparo ¢ colocagio formas ago CA 60 - 129,60 kg (cento e vinte ¢
nove virgula sessenta quilograma); 4.10.3.11 - Escoramento com madeira de OAE - 54,000 m’ (cinquenta ¢
quatro metros clibicos); 4.11 = Viaduto km 3+792,25 LD, Comprimento 20,00 m; Largura 11,45 m —
4.11.3 — Superestrutura - 4.11.3.1 - Forma de placa compensada resinada - 228,60 m* (duzentos ¢ vinte ¢
oito virgula sessenta metros quadrados); 4.11.3.2 - Concreto estrutural com fck de 35 MPa, usinado ¢
bombeado (para OAE) - 50,400 m® (cinquenta virgula quatrocentos metros cilbicos); 4.11.3.4 -
Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 25 - 84,600 m*® (oitenta e quatro virgula seiscentos
quilogramas); 4.11.3.5 - Fornecimento, preparo e coloca¢io formas ago CA 50 - 7.582,95 Kg (sete mil
quinhentos e oitenta ¢ dois virgula noventa ¢ cinco quilogramas); 4.11.3.6 - Fornecimento, preparo e
colocagdo formas ago CA 60 - 129,60 kg (cento e vinte e nove virgula sessenta quilogramas); 4.11.3.11 -
Escoramento com madeira de OAE - 54,000 m? (cinquenta e quatro metros cubicos); 4.12 - Viaduto km
3+794,22 LE, Comprimento 20,00 m; Largura 11,45 m — 4.12.3 — Superestrutura - 4.12.3.1 - Forma de
placa compensada resinada - 228,60 m* (duzentos e vinte e oito virgula sessenta metros quadrados);
4.12.3.2 - Concreto estrutural com fck de 35 Mpa, usinado e bombeado (para OAE) - 50,400 m’
(cinquenta virgula quatrocentos metros ctibicos); 4.12.3.4 - Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago
CA 25 - 84,600 kg (oitenta e quatro virgula seiscentos quilogramas); 4.12.3.5 - Fornecimento, preparo e
colocagdo formas aco CA 50 - 7.582,95 Kg (sete mil quinhentos e oitenta ¢ dois virgula noventa ¢ cinco
quilogramas); 4.12.3.6 - Fornecimento, preparo ¢ colocagao formas ago CA 60 - 129,60 kg (cento e vinte ¢
nove virgula sessenta quilogramas); 4.12.3.11 - Escoramento com madeira de OAE - 54,000 m® (cinquenta
¢ quatro metros cubicos); 4.13 - Viaduto km 3+864,19 LE, Comprimento 20,00 m; Largura 1,45 m— -
4.13.3 — Superestrutura - 4,13.3.1 - Forma de placa compensada resinada - 228,60 m* (duzentos e vinte ¢ '

oito virgula scssenta metros quadrados); 4.13.3.2 - Concreto estrutural com fck de 35 MPa, usinado ¢
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bombeado (para OAE) - 50,400 m® (cinquenta virgula quatrocentos metros cubicos); 4.13.3.4 -
~ Fornecimento, preparo e colocagdo formas aco CA 25 - 84,600 m® (oitenta e quatro virgula seiscentos
quilogramas); 4.13.3.5 - Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 - 7.582,95 Kg (sete mil
quinhentos e oitenta e dois virgula noventa e cinco quilogramas); 4.13.3.6 - Fornecimento, preparo ¢
colocacdo formas ago CA 60 - 129,60 kg (cento e vinte e nove virgula sessenta quilogramas); 4.13.3.11 -
Escoramento com madeira de OAE - 54,000 m® (cinquenta ¢ quatro metros cubicos); 4.14 - Viaduto km

| 3+866,66 LD, Comprimento 20,00 m; Largura 11,45 m — 4.14.3 — Superestrutura - 4.14.3.1 - Forma de
L ‘g placa compensada resinada - 228,60 m? (duzentos e vinte e oito virgula sessenta metros quadrados);
lzg 4.14.3.2 - Concreto estrutural com fck de 35 MPa, usinado e bombeado (para OAE) - 50,400 m?
"¢ | (cinguenta virgula quatrocentos metros ctibicos); 4.14.3.4 - Fornecimento, preparo ¢ colocagdo formas ago
L8328 | CA 25 - 84,600 kg (oitenta e quatro virgula seiscentos quilogramas); 4.14.3.5 - Fornecimento, preparo e

colocagido formas ago CA 50 - 7.582,95 kg (sete mil quinhentos e oitenta e dois virgula noventa e cinco
quilogramas); 4.14.3.6 - Fornecimento, preparo ¢ colocagio formas ago CA 60 - 129,60 kg (cento ¢ vinte ¢
nove virgula sessenta quilogramas); 4.14.3.11 - Escoramento com madeira de OAE - 54,000 m*® (cinquenta
e quatro metros ciibicos); 4.15 - Viaduto km 10+037,01, Comprimento 59,60 m; Largura 13,00 m —
4.15.1 — Infraestrutura — 4.15.1.1 - Confecgdo e langcamento concreto Magro em betoneira, com areia
comercial e brita comercial - 4,200 m® (quatro virgula duzentos metros cibicos); 4.15.1.2 - Esc.p/alarg.
base tub.ar comp.prof. até 12 m LF - 45,800 m* (quarenta e virgula e oitocentos metros clibicos); 4.15.1.3
-Tubuldo a céu aberto com didmetro externo de 1,20 m (um metro e vinte centimetros, com concreto
usinado e bombeado com fck de 30 MPa — para OAE - 36,00 m (trinta e seis metros); 4.15.1.4 — Tubuldo a
ar comprimido com diametro de 1,20 m (um metro ¢ vinte centimetros), com profundidade até 12,00 m
(doze metros), com ldmina d'dgua LF (concreto usinado e bombeado, com fck de 30 MPa para OAE) -
28,00 m (vinte e oito metros); 4.15.1.5 — Fornecimento ¢ langamento de concreto para base de tubuldo a ar
comprimido até 12,00 m (doze metros) LF (concreto usinado e bombeado, com fck de 30 MPa para OAE)
- 45,800 m*® (quarenta e cinco virgula oitocentos metros clbicos); 4.15.2 — Mesoestrutura — 4.15.2.1
-Forma de placa compensada resinada - 121,06 m? (cento ¢ vinte ¢ um virgula seis metros quadrados);
4.15.2.2 — Concreto estrutural com fck de 30 MPa, usinado e bombeado (para OAE) - 43,870 m* (quarenta
¢ trés virgula oitocentos e setenta metros cubicos); 4.15.2.3 - Fornecimento, preparo e colocagdo formas
ago CA 50 - 11.312,64 kg (onze mil trezentos e doze virgula sessenta e quatro quilogramas); 4.15.2.4 -
Aparelho apoio em neoprene fretado-fornecimento e aplicagdo - 173,38 kg (cento e setenta ¢ trés virgula
trinta e oito quilogramas); 4.15.2.5 - Escoramento com madeira de OAE - 212,830 m* (duzentos e doze
virgula oitocentos e trinta metros clibicos); 4.15.3 — Superestrutura —4.15.3.1 -Forma de placa compensada
resinada - 1.419,74 m? (um mil quatrocentos e dezenove virgula setenta e quatro metros quadrados);
4.15.3.2 — Concreto estrutural com fck de 40 Mpa, usinado e bombeado (para OAE) - 251,400 m®
(duzentos e cinquenta e um virgula quatrocentos metros cubicos); 4.15.3.3 - Concreto estrutural com fck de
30 MPa, usinado e bombeado (para OAE) - 100,000 m® (cem metros cubicos); 4.15.3.4 - Fornecimento,
preparo ¢ colocagdo formas ago CA 50 - 45.828,75 Kg (quarenta e cinco mil oitocentos ¢ vinte ¢ oito
virgula setenta e cinco quilogramas); 4.15.3.5 - Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 -
782,93 Kg (setecentos e oitenta e dois virgula noventa e dois quilogramas); 4.15.3.6 - Confecgao e
colocagdo cabo 15 cord., com didmetro de 12,7mm FREYSS - 15.426,00 Kg (quinze mil quatrocentos ¢
vinte e seis quilogramas); 4.15.3.7 - Protensdo e inje¢do cabo 15 cord., com didmetro de 12,7mm FREYSS
Ls-s - 84,00 un (oitenta e quatro unidades); 4.15.3.8 - Igamento e langamento de vigas pré-moldadas de até 60
L‘%@ ton - 14 un (quatroze unidades); 4.15.3.9 - Icamento e lancamento de pré-lajes pré-moldadas de até 0,3 ton
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L ail - 306,90 un (trezentos e seis virgula noventa unidades); 4.15.4 - Barreira New Jersey e Placa de Transi¢ao

o2 | — 4.154.1 - Forma de placa compensada resinada - 50,16 m? (cinquenta virgula dezesseis metros
a =1 | quadrados); 4.15.4.2 - Concreto estrutural com fck de 30 MPa, usinado e bombeado (para OAE) - 10,680
LI | m? (dez virgula seiscentos ¢ oitenta metros ciibicos); 4.15.4.3 - Fornecimento, preparo ¢ colocagdo formas

aco CA 50 - 1.077,11 Kg (um mil e setenta e sete virgula onze quilogramas); 5 — SINALIZACAO DE
OBRAS — 5.1 - Pintura faixa-tinta b.acrilica emulsao dgua - I ano - 3.722,00 m* (trés mil setecentos e
vinte e dois metros quadrados); 5.2 -Fornecimento e colocagdo de tacha refletiva bidirecional - 4.071,00
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refletiva - 110,00 m* (cento e dez metros quadrados); 5.4 - Limpeza de placa de sinalizagdo - 110,00 m?
(cento e dez metros quadrados); 5.5 - Remogao de placa de sinalizagdo - 110,00 m? (cento e dez metros
quadrados); 5.6 - Recomposi¢ao placa de sinalizagdo - 110,00 m? (cento e dez metros quadrados); 5.7 -
Fornecimento e colocagdo de barreira Classe 1T — tipo DNIT - 308,00 un (trezentos e oito unidades); 5.8 -
Fornecimento e colocagdo de barreira Classe IIT — tipo DNIT - 32,00 un (trinta e duas unidades); 6 —
SINALIZACAO DEFINITIVA - 6.1 - Sinalizagio Vertical — 6.1.1 - Fornecimento e implantagio placa
sinalizagdo totalmente refletiva - 283,38 m?® (duzentos e oitenta e trés virgula trinta e oito metros
quadrados); 6.1.2 - Portico Metadlico, com areia comercial e brita comercial (Vao = 26,00M ) - 0,30 un
(zero virgula trinta unidades); 6.1.3 - Fornecimento ¢ implantagdo de semi porticos (Vao=7,20m ) - 7,80
un — (sete virgula oitenta unidades); 6.2 - Sinalizagdo Horizontal; 6.2.1 - Pintura faixa c/termoplastico-3
anos (por aspersao) - 4.294,50 m? (quatro mil duzentos ¢ noventa e guatro virgula cinquenta metros
quadrados); 6.2.2 - Pintura setas e zebrado term.-5 anos (p/ extrusio) - 3.419,70 m* (trés mil quatrocentos
¢ dezenove virgula setenta metros quadrados); 6.2.3 - Forn. ¢ colocagao de tacha reflet. monodirecional -
8.340,90 un (oito mil trezentos e quarenta virgula noventa unidades); 6.2.4 - Fornecimento e colocagio de
tachdo refletivo monodirecional - 40,80 un (quarenta virgula oitenta unidades); 6.2.5 - Fornecimento e
colocagdo de tacha refletiva bidirecional - 1.062,00 un (um mil ¢ sessenta ¢ dois unidades); 6.2.6 -
Fornecimento ¢ colocagdo de tachdo refletivo bidirecional - 42,30 un (quarenta e dois virgula trinta
unidades); 7 — OBRAS COMPLEMENTARES — 7.3 - Remogao de cercas de arame farpado - 10.146,00
m (dez mil cento e quarenta e seis metros); 7.4 - Demoli¢ao de dispositivos de concreto simples - 684,000
m? (seiscentos e oitenta e quatro metros cubicos); 7.5 - Demoli¢do de dispositivos de concreto armado -
627,000 m* (seiscentos e vinte e scte metros cubicos); 7.6 - Demoligdo de alvenaria de clementos
cerdmicos vazados - 1.117,770 m® (um mil cento e dezessete virgula setecentos e setenta metros ciibicos);
7.7 - Cerca arame farpado com mourio concreto se¢do quadrada, com areia comercial e brita comercial -
8.450,02 m (oito mil quatrocentos e cinquenta virgula dois metros); 7.8 - Muro de alvenaria, rebocado e
pintado, H = 1,50m - 86,71 m (oitenta e seis virgula setenta e um metros); 7.9 - Barreira de seguranca
dupla com forma deslizante AC (com extrusora SP15 ou similar) - 4.921,00 m (quatro mil novecentos ¢
vinte e um metros); 7.10 - Barreira de seguranga simples com forma deslizante AC (com extrusora SP15
ou similar) - 834,40 m - (oitocentos ¢ trinta e quatro virgula quarenta metros); 7.12 - Interferéncias com
servicos piublicos — 7.12.1 - Remanejamento da rede de alta tensdo - 1,00 un (uma unidade);
Remanejamento da rede de alta tensdo (Complementagao) — 1,00 un (uma unidade); Remogao e relocagio
de postes da Rede de Distribuigio elétrica - 0,73 un (zero virgula setenta e trés unidades); 7.12.1 -
Remanejamento da rede de telefonia e fibra Gtica — 0,80 un ( zero virgula oitenta unindades); 9 — OBRAS
DE CONTENCAO - 9.1 - Terra Armada — 9.1.7 - Escamas de concreto armado para terra armada (sem
concreto fck 25 MPa) - 1.320,300 m® (um mil trezentos e vinte virgula trezentos metros clbicos);
Concreto estrutural com fck de 25 MPa, usinado (para execugdo de escamas de concreto) - 1.320,300 m?
(um mil trezentos e vinte virgula trezentos metros cubicos); 9.3 - Solo Mole — 9.3.1 - Fornecimento de
Geogrelha tecida, com filamentos de poliéster de super alta tenacidade, revestida com PVC com resisténcia
de nominal minima de 90,0 kN/m - 9.578,14 m* (nove mil quinhentos e setenta ¢ oito virgula quatorze
metros quadrados); 9.3.2 -Fornecimento de Geogrelha tecida, com filamentos de poliéster de super alta
tenacidade, revestida com PVC com resisténcia de nominal minima de 120,0 kN/m - 10.975,45 m* (dez
mil novecentos ¢ setenta ¢ cinco virgula quarenta e cinco metros quadrados); 9.3.3 - Fornecimento de
Geogrelha tecida, com filamentos de poliéster de super alta tenacidade, revestida com PVC com resisténcia
de nominal de 300,0 kN/m - 4.448,20 m* (quatro mil quatrocentos e quarenta e oito virgula vinte metros
quadrados); 9.3.4 - Fornecimento de Geogrelha tecida, com filamentos de poliéster de super alta
tenacidade, revestida com PVC com resisténcia de nominal de 400,0 kN/m - 43.894,06 m* (quarenta e trés
mil oitocentos e noventa e quatro virgula seis metros quadrados); 9.35 - Fornecimento de Geogrelha tecida,
com filamentos de poliéster de super alta tenacidade, revestida com PVC com resisténcia de nominal de
600,0 kN/m - 3.411,58 m? (trés mil quatrocentos e onze virgula cinquenta e oito metros quadrados); 9.3.6 -
Fornecimento de Geogreiha tecida, com filamentos de poliéster de super alta tenacidade, revestida com
PVC com resisténcia de nominal de 1000,0 kN/m - 1.363,47 m* (um mil trezentos ¢ sessenta e trés virgula
guareiita € sete metros quadrados); 9.3.7 - Cxecugdo de cravagdo de geodrenos vali gis - 285.668,44 m
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(duzentos e oitenta e cinco mil seiscentos e sessenta e oito virgula quarenta e quatro metros); 9.3.8 -
Mobilizagio e desmobilizagdo de equipamentos para execucdo de geodrenos verticais - | un (uma
unidade); 9.3.9 - Execu¢édo de servigos de Refor¢o de Solo de Funagdo com Consolidagdo Profuna Radial
(CPR), em area de aproximadamente 49.700,00 m* (quarenta e dois mil e setecentos metros quadrados).
Incluindo Mobilizagido, Instrumentagdo, Fornecimento de Materiais e execugao do servigo - 0,74 un (zero
virgula setenta e quatro unidades); 9.3.10 - Instalagdo de monitoramento de recalques ¢ instrumentagdo,
inclusive mobilizagdo, materiais e equipamentos - 0,91 un (zero virgula noventa e um unidades); 10 —
MEIO AMBIENTE - 10.1 - PROTECAO DE CURSOS D' AGUA - 10.1.1 - Fornecimento e
colocagdo de barreira de siltagem — 2.189,40 m (dois mil, cento e oitenta e nove virgula quarenta metros);
10.2 - PROJETO MEIO AMBIENTE — PAISAGISMO - 10.2.3 — Enleivamento - 32.421,00 m? (trinta

0_acervo.php,

,_
CAy

J%%% e dois mil, quatrocentos e vinte ¢ um metros quadrados); 10.3 = TALUDES DECORTE E ATERRO -
LE£5 | 10.3.1 — Enleivamento - 36.454 m* (trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro metros quadrados);
19 Eg 10.3.2 — Hidrossemeadura - 14.945,00 m? (quatorze mil novecentos e quarenta ¢ cinco metros quadrados);
L'g ‘23 3| 10.4 - Recuperagio do alargamento do corte — 10.4.1 — Hidrossemeadura - 8.154 m? (oito mil cento e
3 %g cinquenta e quatro metros quadrados); 10.5 - Recuperagdao dos valetoes — 10.5.1 — Hidrossemeadura —
l“ﬂ, 85| 1.208,00 m* (um mil ¢ duzentos e oito metros quadrados); 10.6 - Recuperagio de bota-fora — 10.6.1 —
IEEE Hidrossemeadura - 189.864,00 m? (cento ¢ oitenta ¢ nove mil, oitocentos e sessenta e quatro metros
L ;;LE;% quadrados); T - MATERIAIS BETUMINOSOS - A) AQUISICAO DE MATERIAIS
4 Eg BETUMINOSOS - Aquisi¢do de CAP 50/70 - 247,520 t. (duzentos e quarenta e sete virgula quinhentas e
js 5 vinte toneladas); Aquisi¢io de CM-30 - 348,690 t. (trezentos e quarenta e oito virgula seiscentas e noventa
L5 £g| toneladas); Aquisicdo de RR-1C - 445,530 t. (quatrocentos e quarenta ¢ cinco virgula quinhentas e trinta
L§;§§ toneladas); Aquisicio de RR-2C - 81,980 t. (oitenfa ¢ um virgula novecentas e oitenta toneladas);
L§§§ Aquisi¢do de CAP borracha - 6.134,570 t. (seis mil cento e trinta ¢ quatro virgula quinhentas e setenta
Lé %E toneladas); Aquisi¢io de RR-2C-E - 150,360 t. (cento e cinquenta virgula trezentas e sessenta toneladas);

P%E B) TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS - Transporte de CAP 50/70 - 247,520 t.

E

(duzentos e guarenta ¢ sete virgula quinhentas e vinte toneladas); Transporte de CM-30 - 348,690 t.

o
L& (trezentos e quarenta e oito virgula seiscentas ¢ noventa toneladas); Transporte de RR-1C - 445,530 t.
Lg (quatrocentos e quarenta e cinco virgula quinhentas e trinta toneladas); Transporte de RR-2C - 81,980 t.
Lﬁ (oitenta e um virgula novecentas e oitenta toneladas); Transporte de CAP borracha - 6.134,570 t. (seis mil

cento ¢ trinta ¢ quatro virgula quinhentas ¢ setenta toneladas); Transporte de CM-30 E - 150,360 t. (cento
e cinquenta virgula trezentas e sessenta toneladas). Declaramos, adicionalmente, que os percentuais de
participa¢io econdmico-financeira das empresas no referido consércio, conforme 7° (sétimo) Termo
Aditivo de rerratificacio e alteracio da constitui¢io das empresas no consorcio em fase de obras e
prorrogacio de prazo contratual, datado em 19 de marco de 2020 (dezenove de margo de dois mil e
vinte), é de 77,28% (setenta e sete virgula vinte e oito por cento) por parte da empresa
PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO, de 19,72% (dezenove virgula setenta e
dois por cento) por parte da empresa SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LTDA, e de 3,00
% (trés por cento) por parte da empresa TERRAPLENAGEM AZZA EIRELI, sendo as
consorciadas solidariamente responsdveis por quaisquer atos praticados pelo Consércio, e que a
qualifica¢do técnica operacional fica adstrita ao percentual de participagio financeira das empresas
que o compdem. Declaramos, ainda, que o valor total faturado pelo consércio, apurado na 93
(nonagésima terceira) medigdo provisoria, foi de R$ 207.661.952,62 (duzentos e sete milhGes seiscentos e
sessenta e um mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), sendo RS
139.911.320,26 (cento e trinta ¢ nove milhdes novecentos e onze mil trezentos ¢ vinte reais e vinte e seis
centavos), a precos iniciais, e R$ 67.750.632,36 (sessenta e sete milhdes setecentos € cinquenta mil
seiscentos € trinta e dois reais e trinta ¢ seis centavos), de reajustamento. Declaramos, por fim, que 0
engenheiro civil Gerson de Borba Dias, portador da carteira profissional n.” 064463, expedida pelo
CREA/RS, registrado no CREA/SC sob o n.° RS 83 034273-8, cujo Registro Nacional Profissional ¢
2201597960, atuou como representante legal e corresponsavel técnico; que o engenheiro civil Jairo Paulo
Lammel, portador da carteira profissional n.° 16.583-D, expedida pelo CREA/PR, registrado no CREA/SC

- 7. @ &2 A0971 %1 enis Peaioten mrdeta] Pheefoctoo a2 1 o L WEge ol B SO .
- in.” PR 53 029713-1, cujo Registio Nacional Profissional & 1705956980, atuou como L.ui'lcapCrﬂSa.vc;]

{
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técnico; que o engenheiro civil Ronaldo Blaschewitz, portador da carteira profissional n.° 48535/D,
expedida pelo CREA/RS, registrado no CREA/SC n.° RS S3 077967-5, cujo Registro Nacional
Profissional é 2204057177, atuou como corresponsavel técnico; que o engenheiro civil Avelino Alvarez,
registrado no CREA/SC sob n.° SC S1 017431-6, cujo Registro Nacional Profissional é 2504980450, atuou
como responsavel técnico; e que o engenheiro civil Jodo Miguel Sequeira Bastian, portador da carteira
profissional n.” 86214/D, expedida pelo CREA/RS, registrado no CREA/SC sob n.” RS 83 051500-8, cujo
Registro Nacional Profissional ¢ 2205215906, atuou como responsavel técnico. E, para constar, eu,
Anderson Alcides Geremias, solicitei que fosse digitada a presente DECLARACAO, cuja autenticidade
pode ser conferida no site do Sistema Eletrénico de Informagdes — SEI! - abaixo indicado, e que vai
assinada eletronicamente pelo senhor engenheiro civil Ronaldo Carioni Barbosa, Analista em
Infraestrutura de Transportes, registrado no Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) sob o n.” 625.383.819-91,
portador da carteira profissional n.° 5060587337, expedida pelo CREA/SP, registrado no CREA/SC sob o
n.” SP 83 046573-7, cujo Registro Nacional Profissional ¢ 2604325136, Superintendente Regional no
Estado de Santa Catarina do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

(documento assinado eletronicamente)
RONALDO CARIONI BARBOSA
Superintendente Regional

= ) - : )
eyistro realizauo eleronicarfients, para dferil atesse ¢ couigo QU impiesso ha CA1

-
vinculada ou diretamento no sitio: https:/iwww.crea-sc.org.bricreanet/valcertidac_acervo.php,

informando o nimero da Certiddo de Acervo Técnico e sua data de emiss&0.

Ff

' o ii p Documento assinado eletronicamente por Ronaldo Carioni Barbosa, Superintendente Regional no
! Egu; dj Estado de Santa Catarina, em 22/12/2021, 3s 16:47, conforme hordrio oficial de Brasilia, com
! eletrbnica fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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vinculada ou diretamento 1o silio: hlips /www.crea-sc.org.bricreanelivalcertidao_acervo.php,

Registra realizado eletranizaments, para aferir acesss o eddigo OR impresso na CAT
informando o nimero da Certidso de Acervo Técnico e sua data ds emissso.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT C RE A'SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
Resolugdo n® 1.025, de 20 de outubro de 2009 252020122308
Conselho Regional de Engenhania e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n°® 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, gque consta dos assentamentos deste Conselho Regicnal de
Engenharia e  Agronomia de Santa Catarina - CREA-S5C, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotacio (des) de Responsabllidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: JAIRQO PAULO LAMMEL

Registro.....: PR 83 028713-1
C.PiFoaceanwaet 437.324.579=20
Data Nasc....: 17/04/1962
Titulos......: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 21/02/1986 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CURITIBA - BR
*ART 7451371-2
Empresa...... : CONSORCIO PLANATERRA - TRACADO
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO

Proprietario.: PREFEITURA MUNIUIPAL CHAFLCD
Endereco Obra: ELEVADO ATILIO FONTANA LEOPOLDO SANDER S N

Bai¥¥o.aau i ENGENHO BRAUN
89800 - CHAPECO - 80
Registradz em: 27/07/2020 Baixada em.. 17/08/2020
Periodo (Previsto) - Inicio: 27/06/2014 Términoc......: 26/06/2020
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7253021-7
Profissional: 028713-1 JAIRO PAULO LAMMEL
EXECUCAOD
ESCAVACAD EM TERRA
Dimensdo do Trabalho ..: 78,500, 61 METRO(S) CUBICO(S)
SERVICO NAO RELACIONADC EM PAVIMENTACAQ
Dimensdc do Trabalho ..: 27.839,80 METRO(S) CUBICC(S)
SERVICO NAC RELACIONADC EM PAVIMENTACAO
Dimensdc do Trabalho ..: b.HBY, Y4 METRO(S) CUBLCOI(S)
SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO
Dimensdo do Trabalho ..: 10.119,58 METRO(S) CUBICO(S)
COMPACTACAD DE ATERRC E/OU DE BASE
Dimensao do Trabalho ..: 71.613,69 METRO(S) CUBICO(S)
SERVICO TECNICO NAC RELACIONADO EM OBRAS DE TERRA E CONTECOES
Dimensdo do Trabalho ..: 26.023,47 METRO(S) QUADRADOC (S)
RASE E/QU SUB-BASE
Dimensdo do Trabalho ..: 4.276,02 METRO (S) CUBICO(S)
BASE E/QU SUB-BASE
Dimensdo do Trabalho ..: 3.110,88 METRO (S5) CUBICO(S)
IMPRLIMACAQ
Dimensdc do Trabalho ..: 20,970,56 METRO(S) QUADRADO (S)
PINTURA DE LIGACAQ
Dimensdo do Trabalho ..: 54,700,455 METRO(S) JUADRADU (5]
CONCRETO ASFALTICO
Dimensdoc do Trabalho ..: 5.486,48 TONELADA(S)

Certiddo de Acervo Técnice n° 252020122308 emitida em 02/10/2020\JJQAJ15?




.php,

dag_scenvo,

Registro realizado eletranicamente, para aferir acesse o codigo QR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: hitps Jiwww.crea-sc.arg.bricreanel/valcerti
informando o nimero da Cerlidéo de Acerva Técnico e sua data de emiss&o.

° 72000078034

CAT n° 252020122308 de 02/10/2020, pagina 2 de 18
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g Certidic: de Acervo Técnico - CAT CRE A 'SC | CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
g Resolugdo n® 1.025, de 20 de outubro de 2009 252020122308
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida
REMOCA0
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensdo do Trebalho ..: 110,00 METRO(S) CUBICO(S)

5 N R PAVI 27839 80M DE ESC CAR E TRANFP DE AREIA ARTIFICIAL S N R PAVI
6888 94M DE CAMADA DRENANTE S N R PAVI 10119 58M DE ESPALH E COMP DE B FF 5 N R OBRAS
TER 26023 47M2 DE REGUL

«ART 7451506-0

Empresa......: CONSORCIO PLANATERRA - TRACADO
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECQO
Proprietdrio.: PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO

Enderego Obra: ELEVADO ATILIO FONTANA LEOFPOLDO SANDER S N

Bairro........ ENGENHO BRAUN
89800 - CHAPECO - 8C
Registrada em: 27/07/2020 Baixada em.. 17/08/2020
Periodo (Previsto) ~ Inicioc: 27/06/2014 Término......: 26/06/2020
Auteria: INDIVIDUAL
Tipe...: COMPLEMENTAGAO VINCULADA A ART: 7451371-2
Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL
REMOCAQ
PAVIMENTACAQ EM PARALELEPIPEDOS
DimensZo do Trabalho ..: 226,00 METRQ (S) QUADRADO (S)
BASE E/QU SUB-BASE
Dimens3o do Trazbalho ..: 100,00 METRO(S) CUBICO(S)
EXECUCAO
TRANSPORTE RODOVIARIC DE CARGA
Dimensdo do Trabalho ..: 381,70 TONELADA (S)
MEIO FIO
Dimensdoc do Trabalho ..: 3.613,00 METRO(S)
DRENO
Dimensdo do Trzbzalho ..: 805, 00 METRO(S)
SERVICO NAC RELACIONADO EM PAVIMENTACAQ
Dimensdo do Trabalho ..: 2,00 UNIDADE(S)
SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO
Dimens3o do Trabalho ..: 8,00 UNIDADE (S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensao do Trabalho ..: 1.642,00 METRO(S)
DESCIDA D'AGUA
Dimensdc do Trabalho ..: 2,00 METRO(S)
ESCAVACAQ EM TERRA
Dimensdeo do Trabalho ..: 12.018,35 METRO(5) CUBICO(S)
REATERRO
Dimensio do Trabalho ..: 10.313,50 METRO(S) CUBICO(S)
DEMQLICAQC
CONCRETO USINADO
Dimensdo do Trabalho ..: 146,60 METRD(S) CUBICO(S)

Certiddo de Acervo Técnico n°® 252020122308 emitida em 02/10/2020




vinculada ou diretamento no sitio: hitps/iwww.crea-sc.org bricreanet/valcertidao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir avesse o codigo QR impresso na CAT
informando o nimero da Certidio de Acarvo Técnico e sua dala da emisso.

Registro realizado a partir do protocolo n® 72000078034
CAT n° 252020122308 de 02/10/2020, pagina 3 de 18
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT c RE A_s c CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
e Resolugdo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252020122308
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

QUANTIDADES SOMADAS DOS SERVICOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES S
N R PAVI 2 0Q0UN DE SAIDA PARA DRENOSG S5 N R PAVI 2 00UN DE T[FORNECIMENTO L
ASSENTAMENTO DE TUBO P SAIDA DE DRENAGEM

*ART 7451576-1

Empresa......: CONSORCIO PLANATERRA - TRACADO
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO
Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO

Endereco Obra: ELEVADO ATILIO FONTANA LEOPOLDO SANDER S N

Baitro.is:euausn ENGENHO BRAUN
89800 - CHAPECO =80
Registrada em: 27/07/2020 Baixada em.. 17/08/2020
Periodo (Previsto) - Inicic: 27/06/2014 Término......: 26/06/2020
Autoria: INDIVIDUAL
TIPS aara COMPLEMENTACAC VINCULADA A ART: 7451371-2
Profissional: 028713-1 JAIRO PAULO LAMMEL
REMOCADO
BUEIRO
Dimensdo do Trabalho ..: 441,00 METRO(S)
EXECUCAQ
BOCA DE LOBO E/0OU DE BUEIRC
Dimensdc do Trabalho ..: 4,00 UNIDADE(S)
SERVICO NAQ RELACICNADO EM PAVIMENTACAO
Dimensdc do Trabalho ..: 80,00 METRO(S)
ESCORAMENTO
Dimensdo do Trabalho ..: 3.104,00 METRO(S) QUADRADO(S)
CAIXA COLETORA
Dinensdo do Trabelho .3 40,00 UNIDADE (S)
CAIXA DE LIGACAO
Dimensdo do Trabalho ..: 9,00 UNIDADE (S)
SERVICO NAO RELACICNADC EM PAVIMENTACAO
Dimensdc do Trabalho ..: 2,00 UNIDADE (S)

QUANTIDADES SOMADAS DOS SERVICOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 5
N R PAVI B0 00M DE VALETA DE PROTECAO DE CORTE S N R PAVI 2 00UN DE TAMPA DE FERRO
FUNDIDO PARA CAIXA COLETORA

*ART 7452168-2

Empresa......: CONSORCIO PLANATERRA - TRACADO
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECC
Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO

Endereco Obra: ELEVADO ATILIO FONTANA LEOPOLDO SANDER S N

BairrO.e-oseonrs ENGENHO BRAUN
89800 - CHAPECO - 3C
Registrada em: 27/07/2020 Baixada em.. 17/08/2020
periodo (Previste) - Inicio: 27/06/2014 Término......: 26/06/2020
AuLulla: INLQLIVLIRVAL
Tipo...: COMPLEMENTACAO VINCULADA A ART: 7451371-2
Profissional: 029713-1 JAIRC PAULO LAMMEL
EXECUCAQ
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensdo do Trabalho ..: 810,00 METRO(S) CUBICO(S)

Certiddo de Acervo Técnico n°® 252020122308 emitida em 02/10/202
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT c RE A SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
: Resolugéo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 i 252020122308
Cunselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

CONCRETQ USINADO

Dimensdo do Trabalho ..: 1.358,13 METRO(S) CUBICO(S)
ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO
Dimensdo do Trabalho ..: 146.381,51 QUILOGRAMA (S)
FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA
8 Dimensdo do Trabzlho ..: 751,30 METRO(S)
R TAPUME
35 Dimensio do Trabalho ..: 493,60 METRO(S) QUADRADO (S)
é% SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO
EE% Dimensdo do Trabalheo ..: 72,00 METRO(S)
gsg ESCORAMENTC
ggg Dimens3c do Trabalho ..: 488,43 METRO(S) CUBICO(S)
0@ INSTALACAO
@Eg ANDAIME
g;g Dimensic do Trabalho ..: 870,00 METRO(S) CUBICO(S)
e EXECUCAO
ol DRENO
; g% Dimensédoc do Trabalho ..: 32,00 UNIDADE (5)
ge FORMAS
H Dimensdc do Trabalho ..: 8.258,19 METRO(S) QUADRADO (S)
; gg SERVICO NAD RELACIONADO EM EDIFICACOES
ﬁg Dimensdc do Trabalho ..: 446,37 QUILOGRAMA (S)
'?Eﬁ SERVICO NAO RELACIONADO EM EDIFICACOES
Dimensde do Trabalho ..: 11.510,64 QUILOGRAMA(S)

OBRAS COMPL S N R PAVI 72 00M DE ARRASAMENTO DE ESTACAS S N R EDIFICACOS
446 37KG DE FORNC E COLOC DE APARELHO DE APOIO NEOPRENE S N R EDIFICACOS 11510 64KG
DE CONFECCAO E COLOC DE CORD

*ART 7452303-6

Empresa...... : CONSORCIO PLANATERRA - TRACADO
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO
Proprietdrio.: PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO

Enderego Obra: ELEVADO ATILIO FONTANA LEQPOLDO SANDER 5 N

Registro realizado a partir do protocolo n® 72000078034
CAT n® 252020122308 de 02/10/2020, pagina 4 de 18

BaiFEe.  x s o was ENGENHO BRAUN
89800 - CHAPECO - 8¢
Registrada em: 27/07/2020 Baixada em.. 17/08/2020
Periodo (Previsto) - Inicio: 27/06/2014 Término......: 26/06/2020
8 Autoria: INDIVIDUAL
! ‘u TiPG et COMPLEMENTACAO VINCULADA A ART: 7451371-2
a}i profissional: 029713-1 JATRO PAULO LAMMEL
@i!| ExECcUCAO
9 SERVICO NAO RELACICNADO EM PAVIMENTACAO
(= Dimensdo do Trabalho ..: 32,00 METRO(S) CUBICOC(S)
SARJETA
Dimensdo do Trzbalho ..: 150,00 METRO(S)
REMOCAD
CERCA
Dimensdo do Trabalho ..: 295,00 METRO(S)
EXECUCAQ

Certiddo de Acervo Técnico




Registra realizado eletronicamente, para aferir acesse o codigo OR impresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: htips//www.crea-sc.org.bricreanet/valcertidac_acervo.php,

informando o nimero da Certidso da Acarvo Técnico e sua data d& emissBo.

Registro realizado a partir do protocolo n® 72000078034
CAT n° 252020122308 de 02/10/2020, pagina 5de 18
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT C RE A_sc | CAT COM REGISTRO DE ATESTADOQ.
, Resolugao n® 1.025, de 20 de outubro de 2009 252020122308
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida
CERCA
Dimensdo do Trabalho ..: 250,00 METRO(S)
CERCA
Dimensdoc do Trabalho s 710,00 METRO(S)
DEFENSA
Dimensdo do Trabalho ..: 192,00 METRO(3)
DEMOLICAQD
CONCRETO USINADOQ
Dimensdo do Trabalho ..: 118,00 METRO(S) CUBICO(S)
ESTRUTURA DE CONCRETC ARMADO
Dimensdec do Trabalha ..: 196,00 METRO(S) CUBICO(S)
REMOCAQR
SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO
Dimensdo do Trabalhco ..: 1.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAQ
SINALIZACAQO HORIZONTAL
Dimensdo do Trabalho ..: 882,86 METRO (5) QUADRADO (S)
DEMOLICAO
ALVENARIA
Dimensdo do Trabalho ..: 113,00 METRO(S) CUBICO(S)
EXECUCAOQO
CALCADA DE PAVER
Dimensdc do Trabalho ..: 3.198,72 METRQ(S) QUADRADOC (S5)

S N R PAV 32 00M FORN E COLOC DE JUNT JEENE CERCA 250 00M DE CERCA C 4
FIOS DE ARAME C MOUROCES CERCA 710 00M CERCA TELA FIC 14 MALHA 2 5 C MOURC DE CONCR §
N R PAV 1100 00MZ ARRANC D GRADES

*ART 7452386-9

Empresa......: CONSORCIO PLANATERRA - TRACADO
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO
Proprietdrio.: PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO

Enderego Obra: ELEVADO ATILIO FONTANA LEOPOLDOC SANDER 5 N

Balere: i:rvewn ENGENHO BRAUN
89800 - CHAPECO - 8C
Registrada em: 27/07/2020 Baixada em.. 17/08/2020
Periodo (Previsto) = Inicio: 27/06/2014 Término...... : 26/06/2020
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo.ws 2 COMPLEMENTACAD VINCULADA A ART: 7451371-2
Profissional: 028713-1 JAIRO PAULO LAMMEL
EXECUCAO
SINALIZACAO VERTICAL
Dimens3o do Trabalho ..: 42,00 UNIDADE (S5)
SINALIZACAO HORIZONTAL
pimensao do Trabalho ..: 2,511,000 UNIDPADE (3)
TERRA ARMADA
Dimensdo do Trabalho ..: 4.234,00 METRO(S) QUADRADOC (S)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensdo do Trabalho ..: 592,76 METRO(S5) CUBICO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO

Certiddo de Acervo Técnico n°® 252020122308 emitida em 02/10/2020
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IR 'y Certiddo de Acervo Técnico - CAT c RE A_s C CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
el Resolugdo n® 1.025, de 20 de outubro de 2009 252020122308

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

) Dimensdo do Trabalho ..: 80,73 METRO(S) CUBICO(S)

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensdo do Trabalho ..: 1.021,86 METRO(S) CUBICO(S)
BASE E/QU SUB-BASE

Dimensdo do Trabalho ..: 681,24 METRO(S) CUBICO(S)
FORMAS

Dimensdo do Trabalho ..: 530,00 METRO(S) QUADRADC (5)
CONCRETO USINADO

Dimensdc do Trabalho ..: 94,15 METRO(S) CUBICO (S8)
ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

Dimensdec do Trabalho ..: 2.327,00 QUILOGRAMA(S)
DRENO

Dimensdoc do Trabalho ..: 100,00 METRO(S)
SERVICO NAQO RELACIONADO EM PAVIMENTACAOD

Dimensdo do Trabalho ..: 4,234,00 METRO(S) QUADRADO (S)

E C ARMADCO 592 76M ESCAMAS DE CONCRETC FABRICACAQO E MANUSEIO § N R PAV
80 73M EXEC DE SOLEIRA E ARREMATE DE TOPO S N R PAV 4234 00M2 MONTAGEM DE MACICO
TERRA ARMADA

*ART 7452446-9

Empresa......: CONSORCIO PLANATERRA - TRACADO
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO
Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO

vinculada ou diretamento no sitio: hitps-//vwww.crea-sc.org.bricreanet/vaiceridao_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o cidigo QR impressa na CAT
infarmando o nimero da Certidio de Acerva Técnico a sua dala da emissBo.

. %g Endereco Obra: ELEVADO ATILIQO FONTANA LEOPOLDO SANDER S N
'8‘ f Bairro........ ENGENHO BRAUN
Sa 89800 - CHAPECO - sC
c::g Registrada em: 27/07/2020 Baixada em.. 17/08/2020
% g Periodo (Previsteo) - Inicio: 27/06/2014 Término......: 26/06/2020
‘3§ Autoria: INDIVIDUAL
24 Tipo...: COMPLEMENTAGCAO VINCULADA A ART: 7451371-2
. g Profissional: 029713-1 JAIRC PAULO LAMMEL
- 8 g EXECUCAD
S & SERVICO TECNICO KAO RELACIONADC EM OBRAS DE TERRA E CONTECOES
:§§ Dimensao do Trabalho ..: 30,00 METRO(S) QUADRADO(S)
e i BASE E/OU SUB-BASE
_%3_: Dimensdo do Trabalho ..: 57,07 METRO(S) CUBICO(S)
£s BASE BE/OU SUB-BASE
8 Dimensdc do Trabalho ..: 47,80 METRO(S) CUBICO(S)
Ml IMPRIMACAO
aii Dimensdo do Trabalho ..: 275,35 METRO(S) QUADRADO (S)
ﬂll PINTURA DE LIGACAO
:Uh Dimensdo do Trabalho ..: 2.143,64 METRO(S) QUADRADOQ (8)
B ] CONCRETO ASFALTICO
~ Dimecnsdo do Trakbalho s.i 233,90 TONBLADA(I)
REMOCAD
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensdo do Trabalho ..: 10,00 METRO(S) CUBICO(S)
- BASE E/OU 5UB-BASE
Dimensdoc do Trabalho ..: 84,87 METRO(S) CUBICOD(S)

B Certidio de Acervo Técnico n° 252020122308 emitida em 02/10/2020 VV‘“ATE .
R :

|

|




vinculada ou diratamento no sitio: hitps:/ivwww.crea-sc.omg.bricreanetvalcertidan_acervo.php,

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o codigo OR impressa na CAT
informando o hmeio da Certido de Acarvo Técnico e sua dala ds einisséo.

Registro realizado a partir do protocolo n® 72000078034
CAT n° 252020122308 de 02/10/2020, pagina 7 de 18
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT C RE A "SC \ CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
e Resolugao n® 1.025, de 20 de outubro de 2009 252020122308
Conselho Reglional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida
EXECUCAO
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA
Dimensdo do Trabalho ..: 15,44 TONELADA (S)
FRESAGEM
Dimensdo do Trabalho ..: 82,15 METRO(S) QUADRADO(S)
MEIO FIO
Dimensdo do Trabalho ..: 210,00 METRO(S)
CALCADA
Dimensdo do Trabalho ..: 420,00 METRO (8) QUADRADO (S)

8 N R OBRAS TER 90 00M2 DE REGULARIZACAO CALCADA 420 00M2 CALCADA EM
LASTRO DE BRITA COM REVESTIMENTO EM CONCRETO

*ART 7529426-9

Empresa...... : CONSCRCIO PLANATERRA - TRACADO
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECC
Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL CHAPECO

Enderecgo Obra: ELEVADO ATILIO FONTANA LEOPOLDO SANDER S N

Balrroi e e . ENGENHO BRAUN
89800 - CHAPECO = 8¢
Registrada em:; 30/08/2020 Baixadz em.. 02/10/2020
Periodo (Previsto) - Inicio: 27/06/2014 Término......: 26/06/2020
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7452456-6
Profissional: 029713-1 JAIRO PAULO LAMMEL
EXECUCAO
ESCAVACAQ EM TERRA
Dimensdo do Trabzlho ..: 110,00 METRO(S) CUBICOD(S)
REATERRO
Dimensdao do Trabalho ..: 49,00 METRO(S) CUBICO(S)
ESCORAMENTO
Dimensdc do Trabalho ..: 65,00 METRO(S) QUADRADO (S)
ENROCAMENTO
Dimensdo do Trabalho ..: 8,80 METRO (S) CUBICO(S)
BOCA DE LOBO E/QU DE BUEIRO
Dimensdo do Trabalho ..: 2,00 UNIDADE (5)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensdo do Trabalho ..: 11,00 METRO(S)

ART REFERENTE A ACERVO TECNICO




.php,

dao_acenvo,

Registro realizado eletronicamente, para afierir acesse o cddigo QR impresso nia CAT
vinculada ou diretamento no sitio: hiips:/iwww.cree-sc.org.bricreanet/valcerti
informando ¢ nimera da Certidde de Acerve Técnico e sua data g2 emisslo.

Registro realizado a partir do protocolo n® 72000078034

CAT n° 252020122308 de 02/10/2020, pagina 8 de 18
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT C RE A SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
Resolugdo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252020122308
Consalho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, gue se encontra vinculado a presente Certid3o de Acervo Técnico
- CAT, certificado conforme processo n. 72000078034, o atestado anexo expedido pelo
contratante da obra/servige, a quem czbe a responsabilidade pela veracidade e exatidao
das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n. 252020122308
02/10/2020,09:40:26

A CAT a qual o atestado estd vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera & validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
reglstro do atestado no CREA. gualitatives e quantitativos nele contidos, bem como de slteragdo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituird prova de capacidade situagdo do registre da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsdvel 1écnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do CREA-SC (www crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www .confea.org.br).
de declaragdo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal
propostas. Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agao penal.

A CAT é valida em todo o temitério nacional,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina . CREA

-
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - [tacorubi - Florianopolis (SC), CEP: 88034-001 (e e e s
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-st.org.br




vinculada ou diretamento no sitio; hitps /Awww.crea-sc.org.biicreanet'valcertidso_acervo.php,

Registro realizado eleiranicamants, para aferir acesse o cadigo QR imprasso na CAT
infarmando o nimero da Cerlidao de Acervo Tégnico & sua data de emissao.

Registra realizado a partir do protocalo n° 72000078034
CAT n° 252020122308 de 02/10/2020, pagina 9 de 18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CHAPECO
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

REQUERENTE: Planaterra Terraplenagem e Pavimentagdo Ltda. e Tragado Construgbes e
Servigos

PARTICIPACOES NO CONSORCIO:
- Planaterra Terraplenagem e Pavimentagao Ltda -50,00%;
- Tragcado Construgdes e Servigos - 50,00%;

1.

2;
3.
4

Atestamos e declaramos para os devidos fins, que o Consorcio Planaterra - Tragado, CNPJ
20.822.859/0001-93, registro no CREA-SC 129.801-4 com sede a Rua Blumenau, 20D, Bairro: Lider,
Chapecd — SC, CEP 89.805-430, executou a Intersecdo da Av. Leopoldo Sander com Av. Atilio
Fontana, conforme dados abaixo discriminados:
Proprietario. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO - SC.
Localizagéo: INTERSEGCAO DA AV. LEOPOLDO SANDER COM AV ATILIO FONTANA,;
Contratos: n® 266/2014,
Resumo do contrato: Realizagdo das obras de Terraplenagem, Pavimentagao asfaitica,
Drenagem, Obras de arte corrente, Obras de arte especial (viaduto Av. Sdo Pedro com Atilic

Fontana), Obras complementares, Sinalizagéo, lluminagdo, Obras de protegdo Ambiental e
QObras de contengao.
Data de Inicio® 27/06/2014,;
Data referente a ultima medigéo: 26/06/2020;
Discriminagao dos Servigos:

Cédigo Servigo Unid, Quantidade
1 TERRAPLENAGEM
50.010 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT DMT<= 50 m* 2.960,00
50.020 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 50<DMT<=100 M m" 640,00
sij 50.030 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 100<DMT<=150 M m* 200,00
L] St ——
= i 50.040 ESC CARGA E TRANSP DE MAT CLAS 1A CAT 150<DMT<=200 M m? 9.230,00
El 50.050 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 200<DMT<=250 M m? 17.063.46
.i’ 50.060 ESC. CARGA E TRANSP, DE MAT. CLAS. 1A CAT 250<DMT<=300 M m? 11.160,00
50.090 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 400<DMT<=500 M m* 1.080,00
50.100 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS 1A CAT 500<DMT<=800 M m* 1.600,00




8 b \4
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CHAPECO
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

E 50110 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 600<DMT<=700 M m 480,00
=
S8 50.120 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS 1A CAT 700<DMT<=800 M m 11.033,31
2
2 % § 50.250 ESC CARGA E TRANSP DE MAT. CLAS 1A CAT 4.500<0MT<=5.000 M m? 16.597.80
as E - e ——
.E n
] E F 51.080 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS, 2A CAT 400<DMT<=500 M m* 110,00
853
:g 5 3 51.080 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 2A CAT 500<DMT<=600 M m? 20.00
o8 :
i *;;j 8 51.100 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 2A CAT 600<DMT<=700 M m? 60,00
& 5.8
i % % 51.110 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 2A CAT 700<DMT<=800 M m? 2.290,00
§§§ . ESC. CARGA E TRANSP. DE AREIA ARTIFICIAL P/ ATERRO DA TERRA . p—
£ H ARMADA ~ DMT=16,8 KM (P) + 0.4 Km (NP) m -832.8
5 H 3 25013004 ESC. CARGA E TRANSP. DE SOLOS MOLES DMT 600 a 800m m? 4.976,04
Eis
$E3 52.160 CAMADA DRENANTE Cf PEDRA PULMAQ - FECHAMENTO C/ BRITA m? 6.888.94
a B |
% g % 50.351 ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DE BOTA-FORA m’ 10.119,58
o
_.% § E 52.151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL me 7.960,00
£S5 52.000 COMPACTACAQ DE ATERROS A 95% PROCTORNORMAL m? 53.430,00
T w 52,010 COMPACTACAQ DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL m? 18.183 69
a2 o
o QO
% = 2 PAVIMENTAGAD
=
= ol T
Y 53 000 REGULARIZAGAO DO SUB LEITO 100% PROCTOR NORMAL m? 26.023.47
a, %
cC a
.g S 53130 CAMADA DE MACADAME SECO m? 4.276,02
(=]
g8 53.190 CAMADA DE BRITA GRADUADA m? 3.110,88
ar—
g8 53.300 IMPRIMACAO m 20.670,56
5 g §3.310 PINTURA DE LIGACAO me 54.700.45
E 8 53380 CAMADA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE ! 5486 48
By g 82.200 REMOCAD DE PAVIMENTO DE CBUQ C/ TRANSPORTE DO MATERIAL mé 110,00
S S i
g 1o 82.150 REMOCAO DE PAVIMENTO A PARALELEPIPEDOS m? 226,00
'§, E 82 050 REMOCAO DE CAMADA GRANULAR (INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE) m? 100,00
3]
s 3 LIGANTES BETUMINOSOS
&:} 53,490 AQUISICAD DE CAF. 20 t 329.19
E}] 53,491 TRANSPORTE DE C.AP. 20 t 320,18
\ 53,510 AQUISICAQ DE ASFALTO DILUIDO CM 30 t 25,18
53.511 TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM 30 t 25.16
53560 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 27.35
53.561 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 2738 _




|certidac_acerva.php,

missao.

mpresso na CAT

vinculada ou diretamento no sitio: htips /iwvawv.crea-sc.org.bricreanetival
informando o nimero da Cerfidio de Acervo Técnico e sua dala de &

Regisiro realizado eletranicamenle, para alerir acesse o codigo QR

L ( 49
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CHAPECO
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Registro realizado a partir do protocole n® 72000078034
CAT n° 252020122308 de 02/10/2020, pagina 11 de 18
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4 DRENAGEM

556.000 ESCAV. VALAS PIDRENAGEM PROFUNDA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA m* 39200
6§5.050 ESCAV VALAS PIDRENAGEM PROFUNDA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA m? 35,00
65.000 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES -1A. CATEGORIA m? 541325
65.050 ESC, MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES -2A CATEGORIA m? 45710
65.150 ESCAVACAO MANUAL DE SOLOS m? 17.00
65.200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM - 4.590,50
56.301 MEIO FIO DE CONCRETO SIMPLES PRE-FABRICADO(15X30X100CM) m 361300
58.750 DRENO TIPO 11l -EXECUCAO 330,00
60.100 { DRENO TIPO IX -EXECUGAQ ( inclusive fornecimento e transporte) 475,00
61,400 | SAIDA PARA DRENOS PROFUNDOS -TIPO | un 2,00
61.450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBQ PARA SAIDA DE DRENO un 9.00
66.000 GORPO DE BSTC D=40 GM COM LASTRO DE BRITA m 148,00
66.100 CORPO DE BSTC D=60 CM COM LASTRO DE BRITA m 653,00

66 130 | CORPO DE BSTC D=120 CM COM LASTRO DE BRITA -TUBO CA 2 m 42,00

66 200 | CORPO DE BSTC D=60 CM COM BERCO DE CONCRETO -TUBO CA 2 m 20,00

86,110 CORPO DE BSTC D=80 CM COM LASTRO DE BRITA -TUBO CA 2 m 284,00

0 . 66.120 CORPO DE BSTC D=100 CM COM LASTRO DE BRITA -TUBO CA 2 m 13,00
58,100 DESCIDA D'AGUA EM ATERROS -TIPO DD-1 m 2,00
82 350 DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES m 146,60
70.880 REMOCAQ DE BUEIRO COM D=80 CM m 30.00
79.850 REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM 118.00

79 900 REMOCAO DE BUEIRO COM D=80 CM 293,00

92 447 CORPO DE BSTC D=40 CM COM BERGO DE CONCRETO o 95.00
92.169 BOCA PARA BSTC D=40CM un 2.00
<2 158 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE GIREVEST. CONGRETO - VPGO4 -TPO [, -
92.308 | ESCORAMENTO COMUM DE VALA - TIPO CONTINUO m? 1.514,00
2noessres | CAXACOLETORACOM GRELHA DE FERRO £ TAMPA DE INSPEGAO (CCGI | 1 o
owoeoaso | CAIXAGOLETORA COM GRELHA DE FERRO E TAMPA DE INSPEGAO (CCGI | . =

2N 04 93187

CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO E TAMPA DE INSPEGAO (CCG!
05)

un

7.00




by 2 14
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CHAPECO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

£ 2 N9 a0 Dc!g:m COLETORA COM GRELHA DE FERRO E TAMPA DE INSPEGAQ (CCGI i B
% E\ T | GAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO £ TAMPADE INSPEGAO(CCGI | o | 500
gg @ siGaiiee | g:;m COLETORA COM GRELHA DE FERRQ E TAMPA DE INSPEGAQ (CCGI = oy
g% é 2 N04:939 63 %le COLETORA COM GRELHA DE FERRO E TAMPA DE INSPEGAO (CCGI o 3.00
gé g 2N 0496293 CAIXA DE LIGAGAQ E PASSAGEM CFL F un 1,00
‘é % H 2N 04 982 96 CAIXA DE LIGAGAD E PASSAGEM CPL | un 3,00
_; é .g 2 N 04 963 00 CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM CPL O un 1,00
éE 3 2 N 04 863 01 CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM CPL P un 1,00
‘EE E 2N0498303 | CAIXADELIGAGAO EPASSAGEM CRLR N | 2.00
-g g § 5 OBRAS DE ARTE CORRENTES
i85
é g % 85.000 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES -1A, CATEGORIA m® 5.176,00
gg E 65.050 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES -2A. CATEGORIA m? 523,00
g5E 85150 ESCAVACAD MANUAL DE SOLOS m* 500
% e 85 200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM m? 5.723,00
'g 5 66.300 CORPO DE BSTG D=100CM COM BERCO DE CONCRETO -TUBO CA 2 | om 38,00
?c- % 68350 CORPQ DE BSTC 0=1200M COM BERCO DE CONCRETO -TUBO CA 2 | m 349,00
‘§ g 2S04 630 54 Caixa coletera de sarjeta - CCS 04 AC/BC un 2,00
é %‘ 72,640 BOCA PARA BSTG D=100CM -TIPO DERISC. ESCONSIDADE 20 GRAUS un 2.00
g E 2 N 04 963 02 CAIXA DE LIGAGAO EPASSAGEMCPLG | 1,00
§ g 77.500 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=120CM E H=2.5 M | un 1,00
-E 5 92.308 ESCORAMENTO COMUM DE VALA - TIPO CONTINUO m* 1.590,00
g § 2504 991 02 TAMPA DE FERRO PARA CAIXA COLETORA - TCC 02 un 2,00
gy
f:; 'é 8 OBRAS COMPLEMENTARES
g INFRAESTRUTURA
s-! 90.100 ESCAV. MANUAL PICAVAS DE FUNDACAO EM 1A CAT. H<=4,0M C/E SG m? 405,00
ﬂ%l | 45215 | CONCRETOMAGRO COM BRITA COMERCIAL =_ 262
U 00.610 FORMAS DE PLACA COMPENSADA m 126.48
o 90.570 CONCRETO FCK 32 MPA -PREPARQ LANCAMENTO E CURA m 46,20
40,030 ARMADURA DE ACQ CA-50/CA-80 -FORNEC. DOBR. E COLOCACAQ kg 8.940,57
2 N 0340190 PERFURACAO EM SOLO D=41CM (M) m 162,00




vinculada ou diretamento no sitio: hitps/iwww.crea-sc.org.bricreanetivalcertidao_acerva.php,

Repisiro realizads eletranicamente, para aferir acesse o cadigo QR imprasso na CAT
informando o nimero da Cerliddo de Acervo Técnico e sua dala de emisséo,

Registro realizado a partir do protocolo n° 72000078034
CAT n° 252020122308 de 02/10/2020, pagina 13 de 18
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CHAPECO
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

PERFURAGAO EM ROCHA D=41CM (M) n 216,00
| SICRO-5213839 | BLOQUEIO TIPO TAPUME e 246,80
 SICRO-2306249 | ARRASAMENTO ESTAGAS DIAMETRO0CM m 36,00
MESOESTRUTURA
90.220 FORMAS DE PLACA COMPENSADA PARA MESOESTRUTURA m 196,13
90,670 CONCRETO FCK 32 MPA -PREPARO LANCAMENTO E CURA me 58,02
90.230 ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 -FORNEG, DOBR. E COLOCACAO kg 6.791.77
90.500 ESCORAMENTO DE MADEIRA (CIMBRAMENTO) m? 89,80
90.270 FORNECIMENTO E COLOCACAQ DE APARELHO DE APQIO NEOPRENE kg 223,24
1 A0 40501 | ANDAIME DE MADEIRA vi - . m? 435,00
SUPERESTRUTURA
50,511 FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m 1.003,05
90.571 CONGRETO FCK 35 MPA-PREPARQ LANGAMENTO E CURA m 113.72
90.620 ARMADURA DE ACO GA-S0/CA-60 -FORNEC. DOBR. E COLOCACAQ kg 22.843.00
2§03 990 01 CONFECGAO E COLOCAGAO DE CORD. D=12,7MM - CP-150RB kg 5713.98
TRANSV. DE ENTRADA/INTERMED JAPOIO P2ZAPOIO P1 E P3 + ALAS
50.511 [ FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m 230,03
90,571 CONCRETO FCK 35 MPA -PREPARO LANGAMENTO E CURA m 32.99
90.520 | ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 -FORNEC. DOBR. E COLOCACAO kg 435142
90.500 ESCORAMENTO DE MADEIRA (CIMBRAMENTO) m* 154 44
PRE LAJES
80.511 FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m?* 729,69
90,571 CONCRETO FCK 35 MPA -PREPARO LANGAMENTO E CURA m 33,04
90,520 | ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 -FORNEC. DOBR. E COLOCACAQ kg 5773.80
LAJE DE PREENCHIMENTO =N
90.511 FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA o me 133,02
00.571 CONCRETO FCK 35 MPA -PREPARO LANGAMENTO E CURA m? 8218
90 520 ARMADURA DE ACO CA-S50/CA-80 -FORNEC DOBR E COLOCACAD kg 10.897,38
BARREIRA NEW JERSEY E PLACA DE TRANSIGAQ
90.511 FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA w 415,84
80.571 CONCRETO FCK 35 MPA -PREPARO LANCAMENTO E CURA m* 61,08
90 520 ARMADURA DE ACO CA-50/CA-80 -FORNEC. DOBR, E COLOCACAO kg




vinculada ou diretamenio no sitio: hitps:/Awww.crea-sc.org.bricreanet/valcartidso_acervo.php,

Regisiro realizado elstronicaments, para aferir acesse o codigo QR imprasso na CAT
informando o niimero da Cerliddo de Acervo Técnico & sua data de emi

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CHAPECO
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES

Registra realizado a partir do protocolo n® 72000078034
CAT n° 252020122308 de 02/10/2020, pagina 14 de 18
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80.600 DRENQ DE PVC D=100MM -FORNECIMENTQ E COLOCACAQ un 16,00
CP004 Eg;raescggfms% E: ggLocm;Ao DE JUNTA JEENE - JJ3550, INCLUSIVE o 1306 )
INFRAESTRUTURA
80.100 ESCAV. MANUAL PICAVAS DE FUNDACAO EM 1A. CAT. H<=4,0M C/E SG. m 405,00
45215 CONCRETO MAGRO COM BRITA COMERCIAL m 2,82
90510 | FORMAS DE PLACA COMPENSADA m* 126.48
80,570 CONCRETO FCK 32 MPA -PREPARO LANCAMENTO E CURA m? 46,20
90.030 ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 -FORNEC. DOBR. E COLOCACAQ kg 8.865,37
2N0340790 | PERFURAGAO EM SOLO D=41CM (M) 157,30
2ZN034D1 9 PERFURAGAQ EM ROCHA D=41CM (M) 216,00
SICRO-5213839 | sLoquEiD TIPO TAPUME m? 246,80
SICRO-2306249 ARRASAMENTO ESTACAS DIAMETRQ 40CM m 36,00
MESQOESTRUTURA
80.220 FORMAS DE PLACA COMPENSADA PARA MESOESTRUTURA m? 196,13
90,570 CONCRETO FCK 32 MPA -PREPARO LANCAMENTO E CURA m? 58.91
90.230 ARMADURA DE ACO CA-50/CA-80 -FORNEC ' boé& E COLOCACAO kg 6.796.37
80.500 ESCORAMENTO DE;!ADEIRA (clmaﬁ;ﬁemo; m  ees
90.270 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE APARELHO DE APOIO NEOPRENE kg 223.13
1A 0140501 ANDAIME DE MADEIRA m* 435,00
SUPERESTRUTURA
90.511 FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m* 1.019,70
T sosn CONGRETO FGK 35 MPA -PREPARO LANGAMENTO E CURA e 115,60
90.520 ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 -FORNEC. DOBR. E COLOCACAQ kg 2311130
250393001 CONFECCAO E COLOCAGAO DE CORD. D=12.7MM - CP-190RB kg 5.796,66
TRANSV. DE ENTRADA/INTERMED JAPOIO P2/APOIO P1 E P3 + ALAS -
00511 FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m 230,03
90.571 1 CONCRETO FCK 35 MPA -PREPARO LANGAMENTO E CURA m* 32,99
90.520 i ARMADURA DE ACD CA-50/CA-60 -FORNEC. DOBR. E COLOCACAQ kg 435142
80,500 ESCORAMENTO DE MADEIRA (CIMBRAMENTO) m? 154 44
PRE LAJES -

80.611

FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA
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-‘é 90.571 CONCRETO FCK 35 MPA -PREPARO LANGAMENTO E CURA m? 32,88
g
g §I 90.520 ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 -FORNEC. DOBR. E COLOCACAD kg 5.936.40
g
g g 2 LAJE DE PREENCHIMENTO
E=e 90.511 | FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m? 133,02
i b e
EE B §0.571 CONCRETO FCK 35 MPA -PREPARC LANGAMENTO E CURA m 82,18
E o
a9 m
§ %‘ a 90.520 ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 -FORNEC. DOBR. E COLOCACAQ kg 10.897,38
% £ E BARREIRA NEW JERSEY E PLACA DE TRANSIGAO
E . =
= § H 0,511 FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA me 415,84
i g
Ef é 8 90,571 CONCRETO FCK 35 MPA -PREPARD LANGAMENTO E CURA mt 51,08
52g
u o
§ 23 90.520 ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 -FORNEC. DOBR. E COLOCACAO kg 3.806.84
g2s ———— : - B
z E i ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES
=3
1 g% 90 800 DRENO DE PVC D=100MM -FORNECIMENTO E COLOCACAD un 16,00
€23 [ == . | FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE JUNTA JEENE - JJ3550WW. INCLUSIVE s
ggg CPO04 it m 16,00
332 LABIOS POLIMER
LE 5 BARREIRA NEW JERSEY E PLACA DE TRANSIGAO
3w 90,511 1 FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m* 2.566,60
é 3 80,571 | CONCRETO FCK 35 MPA -PREPARO LANGAMENTO E CURA m 514,32
w
S E 90,520 ARMADURA DE ACO CA-50/CA-80 -FORNEC. DOBR. E COLOCACAQ kg 19.036,65
S
"g *3 SARJETA TRIANGULAR
g 5 2504 90004 SARJETA EM CONCRETO - 40cm x 15cm m ] 150,00
o
ge
3 3 7 SERVICOS DIVERSOS
"g B ; s
& 5 80.000 REMOCAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO m 295,00
g S 80.150 CERCAS Ci4 FIOS DE ARAME C/MOUROES DE CONCRETO DE 10X10X2 m 250,00
NN
m =
B3 CERCA EM TELA FIO 14 MALHA - 2.5* COM MOUROES DE CONCRETO
1 93,183 m 710.00
= H=2.00m
& ©
é‘ g COMP 01 ALAMBRADO COM TUBO QUADRADO, INCLUSIVO PINTURA m 100,00
8 51,800 DEFENSA SINGELA SEMI-MALEAVEL m 19200
. ﬂ CP 001 CALGADA EM PAVER ESPESSURA = 6CM mw 3.198,72
i
a]i 82 300 DEMOLICAQ DE ALVENARIA m* 113,00
EL 82.350 | DEMOLICAC DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES m 118,00
--} 82.400 DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADD m 196,00
7 - ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS. CERCAS £ - —
8 SINALIZAGAO
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3 /CREA-SC
ez

Wy,

PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA BRANCA ! m* 642,00
80450 PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA AMARELA J m? 38.00
B0.650 PINTURA DE SETA E/OU DIZERES NA PISTA m? 170.00
80 600 SINALIZAGAO -PLACAS D=80 CM -GT/VI un 18,00
B0.850 SINALIZAGAO - PLACAS DE B0 X 80 CM - GTVI un 2,00
81.050 SINALIZAGAO -PLACAS DE 100 X 200 CM -GT/GT un 4,00
81.075 SINALIZAGAQ -PLACAS DE 150 X 300 CM -GT/GT un 4,00
81.150 SINALIZAGAQ -PLACA TRIANGULAR COM L=75 CM -GTIGT un 2.00
81.200 SINALIZAGAQ -PLACA OCTOGONAL COM L=33 CM -GT/GT un 8,00
B1.244 FORNEC. E COLOC. DE SEMI-PORTICO DE SINAL. ROD -V=7,20M un 4,00
81.250 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHOES MONO-REFLETIVOS un 1.100.00
81.252 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHINHAS MONO-REFLETIVAS un 1.300.00
11 OBRAS DE CONTENCAO

111 TERRA ARMADA
90.700 TERRA ARMADA - ECE - GREIDE 0.0<H<5,00M m? 4.086,89
80.701 TERRA ARMADA - ECE - GREIDE 6 0<H<9,00M m? 2.663,51
80 702 TERRA ARMADA - ECE - GREIDE 9,0<H<12,00M m 483,60
80 725 FSCAMAS DF CONCRETO - FABRICAGAD F MANLISFIO m? 567 76
90,735 Eéﬁi%iho DE SOLEIRA E ARREMATE DE TOPO DE MACIGO TERRA ' 8073
90.730 MONTAGEM DE MACICO TERRA ARMADA m? 4.234,00
53130 CAMADA DE MACADAME SECO m? 1.021.88
53.190 CAMADA DE BRITA GRADUADA m* 661,24

1.2 MURO EM GONCRETO
90,511 FORMAS DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m? 530.00
80.571 CONCRETO FCK 35 MPA -PREPARO LANGAMENTO E CURA m? 84,15
90.520 ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 -FORNEC DOBR. E COLOCACAO kg 2.327.00
50.750 DRENO TIPO 1il -EXECUGAD m 100,00

12 SUBSTITUIGAO DE BUEIROS - rua Ernesto braum

12.1 PAVIMENTAGAO
53.000 R_EGULAR 1ZACAO DO SUB LEITO 100% PROCTOR NORMAL m* 90,00
53.130 f CAMADA DE MACADAME SECO m? 20,00
53,180 | CAMADA DE BRITA GRADUADA m* 20,00

i
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£ 53.300 IMPRIMAGAQ [ m 50.00
5 %I 53.310 PINTURA DE LIGACAQ | m# 90,00
; % ) 53.380 CAMADA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE ' t 10.00
%% % 82.200 | REMOCAO DE PAVIMENTO DE CBUQ C/ TRANSPORTE DO MATERIAL m 10,00
% é 'é: 82.050 REMOCAO DE CAMADA GRANULAR (INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE) m 20,00
sEa oy LIGANTES BETUMINOSOS (Preos: Aquisicao do ANP of BDI=15% o
Bids Transporte do DEINFRA)
E g i% 53.490 AQUISIGAO DE CAP. 20 ! 0.60
E_g% 53,491 TRANSPORTE DE C A P. 20 1 060 |
- i3 53.510 AQUISIGAO DE ASFALTO DILUIDO CM 30 1 0.11
g é g 53,611 | TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIOO CM 30 t 0.1
§ é g . s3se0 | AQUISIGAQ DE EMULSAQ ASFALTICA RR-2C 1 0,05
% 52 53.561 T TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTIGA RR-2C | 005
%é g 12.3 I DRENAGEM
i §5.000 ESC. MEC. DE VALAS PIOBRAS DE ARTE CORRENTES -1A. CATEGORIA m 110,00
% & 65.200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM m 49.00
% = §8.540 CORPO DE BSCC DE 1.5 X 1,5 M 0,0< H <=1.0 M (DNIT) m 11.00
?? :%, 92 308 | ESCORAMENTO COMUM DE VALA - TIPO CONTINUO m 65,00
% § 45340 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA m 8,60
£ 8 74.300 | Boca BSCE 1.50 x 1,50.m normal AC/BC un 2.00
g8
2 % 13 RECAPE ATILIO FONTANA - TERECHO ROTULA X ENTRADA DA BRF
§ g W | PANERTERSD =
§ .§ [ FRESAGEM CONTINUA DO PAVIMENTO - ESP=4CM m 8215
o o
E § 82050 | REMOGAO DE CAMADA GRANULAR (INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE) m 64,87
o |
B E 53130 | CAMADA DE MACADAME SECO s 37,07
£ 53190 CAMADA DE BRITA GRADUADA e 27,80 !
gij 53300 | IMPRIMAGAO me 185.35 '
aii 53310 PINTURA DE LIGAGAQ m* 2.053,64
51- 53380 CAMADA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE fon 223,90
g 13.2 LIGANTES BETUMINOSOS (Precos: Aquisigio do ANP ¢/ BDI=15% e
Transporte do DEINFRA)
53490 AQUISICAO DE CAP 20 fon 1343 |
53491 TRANSPORTE DE CAP 20 1on A |
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£ 53510 AQUISIGAO DE ASFALTO DILUIDO CM 30 ; ton 0,22
z E 53511 TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM 30 [ ton 0.22
1 " i
§ § ) ( 53560 AQUISIGAO DE EMULSAQ ASFALTICA RR-2C | ton 1.03
=3 _—
ég % 53561 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C ton 1,03
E: o —
& % - 13.3 | DRENAGEM
823
5; 58 53301 MEIO FIO DE CONCRETO SIMPLES PRE-FABRICADO(15X30X100CM) m 210.00
g2 TR | —
% § g 13.4 SERVICOS DIVERSOS l
Q- L
E oz -
'§ g EE 81950 CALGADA EM LASTRO DE BRITA COM REVESTIMENTO EM CONCRETO m? 420,00
o
(=%
¢ gg 13.5 SINALIZAGAO
g3 80400 PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA BRANCA m? 3330
8
i g B 80550 PINTURA DE SETA E/OU DIZERES NA PISTA m? 8,88
. § £ 81252 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHINHAS MONO-REFLETIVAS unid 111,00
i |
‘=B E
ESE

Os servicos foram executados de acordo com as especificagbes gerais para obras rodoviarias do

DEINFRA-SC e do DNIT.

Estas obras foram executadas sob responsabilidade do Engenheiro Civil Jairo Paulo Lammel,
CREA-SC 029.713-1, através das Anotagao de responsabilidade técnica nimero 7451371-2, 7451506-0,
7451576-1, 7452168-2, 7452303-6, 7452386-9, 7452446-9, 7452456-6, cumprindo os termaos contratuals
e em conformidade com os Projetos e Memoriais Descritivos da obra, ndo existindo fatos que
desabonem sua idoneidade técnica.

Chapecd, 28 de Julho de 2020.
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(3

Diretor de Obras Publicas
Eng® Civil = CREA/SC 071.933-4




PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentagdo Ltda.

PLANATERRA Rua Blumenau, 20 D - Lider - CEP 89.805-430 - Chapecé (SC)

CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
www.planaterra.com.br — licitacaol@planaterra.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROCESSO LICITATORIO N.2 15/2022 EDITAL CONCORRENCIA N.2 01/2022
LOCAL: RUAS PEDRO SCHEERER E PREFEITO LEOPOLDO SCHOEPPING EM LUIZ ALVES/SC.

DOCUMENTOS DE HABILITACAQ

DECLARACOES

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento




PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentagdo Ltda.

MNA-HRA Rua Blumenau, 20D - Lider - CEP 89.805-430 - Chapecé (SC)
RRAPLENAGEM & PAVIMENTACE

CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
www.planaterra.com.br — licitacao1@ planaterra.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROCESSO LICITATORIO N.2 15/2022 EDITAL CONCORRENCIA N.2 01/2022
LOCAL: RUAS PEDRO SCHEERER E PREFEITO LEOPOLDO SCHOEPPING EM LUIZ ALVES/SC.

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO E EQUIPAMENTOS

Planaterra Terraplenagem e Pavimentacdo Ltda., inscrita no CNPJ n.2 82.743.832/0001-62, com sede a
Rua Blumenau, 20 D, Bairro Lider, Chapecd/SC, por intermédio de seu representante legal/ procurador e
Responsavel Técnico Sr. Jairo Paulo Lammel, portador da Carteira de Identidade n.2 7.949.386 do CPF n2
437.314.579-20, e CREA/SC 029.713-1, baixo assinado, DECLARA:

Em atendimento ao Item 6.6.1 do Edital de CONCORRENCIA N.2 01/2022, declaramos, sob as penas da Lei,
que a empresa dispde ou dispora de pessoal técnico e equipamentos, conforme exigido no presente
Edital e também que ndo havera qualquer tipo de paralizagdo durante a execugdo dos servicos pela falta
dos mesmos.

Neste sentido, declaramos, ainda, que conhecemos os aspectos que possam influenciar direta ou
indiretamente na execugdo da mesma e de sua complexidade.

Chapecd, 17 de Margo de 2022.

e Pavimentacdo Ltda.
Jairo Paulo Lammel
CPF437.314.579-20

Representante Legal/Procurador

Visite www.planaterra.com:br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento




PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentag3o Ltda.

PLANATERRA ruaBlumenau, 20D - Lider - CEP 89.805-430 - Chapeco (SC)

CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
www.planaterra.com.br - licitacao1@planaterra.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROCESSO LICITATORIO N.2 15/2022 EDITAL CONCORRENCIA N.2 01/2022
LOCAL: RUAS PEDRO SCHEERER E PREFEITO LEOPOLDO SCHOEPPING EM LUIZ ALVES/SC.

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA

Planaterra Terraplenagem e Pavimentag¢do Ltda., inscrita no CNPJ n.2 82.743.832/0001-62, por
intermédio de seu representante legal/ procurador e Responsavel Técnico Sr. Jairo Paulo Lammel,
portador da Carteira de Identidade n.2 7.949.386 do CPF n2 437.314.579-20, e CREA/SC 029.713-1, abaixo
assinado, ATESTA que tem conhecimento do local da execugdo da obra, tomando conhecimento de todas
as informagdes necessarias a elaboragdo de nossa proposta de precos, inclusive que qualquer alteracéo
necessaria para iniciar a obra que ndo esteja prevista na planilha orgamentaria ndo gerara em hipdtese

alguma 6nus/despesas ao MUNICIPIO DE LUIZ ALVES.
Neste sentido, declaramos, ainda, que conhecemos os aspectos que possam influenciar direta ou

indiretamente na execu¢do da mesma e de sua complexidade, e que expedir-se-a a ART da totalidade da

obra.

Chapecd, 17 de Margo de 2022.

JAIRO PAULO LAMMEL
CREA n2. 029.713-1
CPF 437.314.579-20
Representante Legal/Procurador e Engenheiro Civil A
SNA <y,

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidode e pronto atendimento




PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentacao Ltda.

PLANATERRA Rua Blumenau, 20 D - Lider - CEP 89.805-430 - Chapeco (SC)

CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
www.planaterra.com.br — licitacaol@ planaterra.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROCESSO LICITATORIO N.2 15/2022 EDITAL CONCORRENCIA N.2 01/2022
LOCAL: RUAS PEDRO SCHEERER E PREFEITO LEOPOLDO SCHOEPPING EM LUIZ ALVES/SC.

DECLARACAO DE CIENCIA

Planatera Terraplenagem e Pavimentacdo Ltda., inscrita no CNPJ n.2 82.743.832/0001-62, com sede a Rua Blumenau, 20 D,
Bairro Lider, Chapecd/SC, por intermédio de seu representante legal/ procurador e Responsdvel Téenico Sr. Jairo Paulo
Lammel, portador da Carteira de Identidade n.2 7.949.386 do CPF n2 437.314.579-20, e CREA/SC 029.713-1, DECLARA, em
atendimento ao ltem 6.6.3 do Edital de CONCORRENCIA N.2 01/2022, dedaramos que estamos dentes de todas os
componentes expressos nas pecas graficas, memorias, planilhas e perspectivas., e responsabilizado — se pela execucdo de
todos os itens constantes nesses documentos.

Chapecd, 17 de Margo de 2022.

Jairo Paulo Lammel
CPF 437.314.579-20
Representante Legal/Procurador/ Responsavel Técnico

Visite www.planaterra.com,br
PLANATERRA - Umo empresa do Oeste Catarinense
Sfornecendo quolidade e pronte atendimento




PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentag&o Ltda.

PMNN'RRA Rua Blumenau, 20 D - Lider - CEP 89.805-430 - Chapecé (SC)
“RAPLENAGEM & AWIMENTACA

CNPJ 82.743.832/0001-62 - |E 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
www.planaterra.com.br — licitacao1@planaterra.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROCESSO LICITATORIO N.2 15/2022 EDITAL CONCORRENCIA N.2 01/2022
LOCAL: RUAS PEDRO SCHEERER E PREFEITO LEOPOLDO SCHOEPPING EM LUIZ ALVES/SC.

DECLARACAO N° 6.6.5

Planaterra Terraplenagem e Pavimentagdo Ltda., inscrita no CNPJ n.2 82.743.832/0001-62, com sede a Rua Blumenau, 20 D,
Bairro Lider, Chapecd/SC, por intermédio de seu representante legal/ procurador e Responsavel Técnico Sr. Jairo Paulo
Lammel, nortador da Carteira de |dentidade n 2 7.949.386 do CPF n@ 437 314.579-20, e CREA/SC 029.713-1, DECLARA, em
atendimento ao ltem 6.6.5 do Edital de CONCORRENCIA N.2 01/2022, declaramos que se obriga a apresentar o CNO
da RFB no inicio da obra, estando o primeiro pagamento condicionado a esta apresenta¢do, e sua
respectiva CND de INSS da Obra da RFB, ao final, estando condicionado o Termo de Recebimento da Obra

Definitivo a apresentacdo deste documento

Chapecd, 17 de Margo de 2022.

LANATERRA

raplena e Pavimentacdo Ltda.
Jairo Paulo Lammel
CPF 437.314.579-20

Representante Legal/Procurador

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronte atendimento




PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentagao Ltda.

PLANATERRA Rua Blumenau, 20 D - Lider - CEP 89.805-430 - Chapecs (SC)
RAPLENAGEM & PAVIMENTACZ

CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
www.planaterra.com.br — licitacao1@ planaterra.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROCESSO LICITATORIO N.2 15/2022 EDITAL CONCORRENCIA N.2 01/2022
LOCAL: RUAS PEDRO SCHEERER E PREFEITO LEOPOLDO SCHOEPPING EM LUIZ ALVES/SC.

DECLARAGAO DE GARANTIA

Planaterra Terraplenagem e Pavimentagdo Ltda., inscrita no CNPJ n.2 82.743.832/0001-62, com sede a Rua Blumenau, 20D,
Bairro Lider, Chapecd/SC, por intermédio de seu representante legal e procurador Sr. Jairo Paulo Lammel, portador da
Carteira de Identidade n.2 7.949.386 do CPF n? 437.314.579-20, DECLARA que optou pela modalidade de garantia
seguro-garantia no valor de R$6.187.496,71 ,para efeito de garantir o cumprimento das obrigacées do
EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 02/2020 decorrente do PROCESSO LICITATORIO N2 15/2022,
cujo objeto é a CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA,
SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL E DRENAGEM DAS RUAS PEDRO SCHEERER E PREFEITO
LEOPOLDO SCHOEPPING, CONFORME PROCESSO SGP-E SAN 00000266/2021 E PORTARIA ESTADUAL N.°
535/SEF.

1 - A presente Garantia da Proposta vigorara até a consecugdo das obrigacdes previstas no referido edital,
contados da data de entrega da proposta, prorrogavel automaticamente, por iguais periodos, e serd

liberada mediante comunicagdo por escrito, dessa empresa.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente declaracdo.

Chapecd, 17 de Margo de 2022.

" PLANATERRA
~—Terraplenagem e Pavimentacdo Ltda.

Jairo Paulo Lammel
CPF 437.314.579-20
Representante Legal/Procurador

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecende qualidade e pronto atendimenteo




PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentagdo Ltda.

PLANATERRA Rua Blumenau, 20 D - Lider - CEP 89.805-430 - Chapecé (SC)

CNPJ 82,743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
www.planaterra.com.br - licitacaol@ planaterra.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROCESSO LICITATORIO N.2 15/2022 EDITAL CONCORRENCIA N.2 01/2022
LOCAL: RUAS PEDRO SCHEERER E PREFEITO LEOPOLDO SCHOEPPING EM LUIZ ALVES/SC.

DECLARACAO CONJUNTA CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITACAO E DEMAIS OBRIGACOES

Planaterra Terraplenagem e Pavimentag8o Ltda., inscrita no CNPJ n.2 82.743.832/0001-62, com sede a
Rua Blumenau, 20 D, Bairro Lider, Chapecd/SC, por intermédio de seu representante legal/ procurador e
Responsavel Técnico Sr. Jairo Paulo Lammel, portador da Carteira de Identidade n.? 7.949.386 do CPF n?
437.314.579-20, e CREA/SC 029.713-1, baixo assinado, DECLARA:

a) DECLARA, para fins de participagdo no processo licitatério em pauta, nos termos do inciso VIl do art. 42 da
Lei n.2 10.520,02, de que cumpre plenamente aos requisitos exigidos para efeito de habilitagdo;

b) DECLARA que para fins de participacdo no processo licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que quaisquer
outras despesas ndo incluidas na cotag¢do dos precos dos produtos licitados correrédo por conta da empresa;

c) DECLARA que para fins de participagdo no processo licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que tomou
conhecimento e aceita as condices do contetido do presente Edital e se submete ao disposto constante na
Lei n.2 8.666/93 e Diplomas Complementares;

d) DECLARA que para fins de participacdo no processo licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que nos
termos do § 62 inciso V do art. 27 da Lei n.2 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situacdo
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIIl do art. 72
da Constituicdo Federal do Brasil, ndo possuir em seu quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho;

e) DECLARA que ndo possui proprietario, sécios ou funcionérios que sejam servidores ou agentes politicos do
érgdo ou entidade contratante ou responsdvel pela licitagdo; e que ndo possui proprietario ou sécio que seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por
afinidade até o segundo grau, de agente politico do dérgdo ou entidade contratante ou responsdvel pela
licitagdo;

f) DECLARA que por meio de seu representante legal infra-assinado, que se encontra em situagdo regular
perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a
todas as demais exigéncias de habilitagdo constantes do edital préprio;

g) DECLARA, também, que esta obrigada sob as penas da lei, a declarar, quando de sua ocorréncia, fatos
supervenientes impeditivos de sua habilitagdo.

h) E por fim, DECLARA, também, conhecer e cumprir o previsto na Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo) e no
Decreto n? 8.420/2015, sob pena de responsabilizacdo administrativa e civil pela pratica de atos contra esta
Administracdo, incluindo todos os seus profissionais envolvidos na fase de contratacdo e execucdo do objeto
licitado.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente declaragéo.

Chapecé, 17 de Margo de 2022. ' &

e Pavimentagdo Ltda.
Jairo Paulo Lammel
- CPF 437.314.579-20
Representante Legal/Procurador
Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Deste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento




097032022 10:17 Detalhamento das Sancdes Vigentes - Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS - Porial da transparéncia

FILTROS APLICADOS:

CPF/CNP): 82743832000162

LIMPAR
Data da consulta: 09/03/2022 09:41:18
Data da Gitima atualizagdo: 08/03/2022 18:00:03
ORGAO/ENTIDADE DATA DE PUBLIAGAD DA
DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO  NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO il TIPO DA SANGAD SANCAO QUANTIDADE
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Certidao Negativa

Certifico que nesta data (09/03/2022 as 10:18) NAO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenagdo com transito em julgado ou sancgao ativa

auanto ao CNPJ n° 82.743.832/0001-62.

A condenacao por atos de improbidade administrativa ndo implica automatico e necessario reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em hilp://divulgacandcontas.lse jus.br/

Esta certiddo é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do nimero de controle
6228.A90E.B2B8.7886 no seguinte enderego: hiips://www cni.ius brimprobidade_adm/autenticar_certidao.pnp

" ado em: 09/03/2022 as 10:18:06 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA Pégina 1/1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica

Este relatério tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletronicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros, A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Orgéo gestor de cada cadastro consultado. A
informagio relativa a razio social da Pessoa Juridica ¢ extraida do Cadastro Nacional da

Pessoa Juridica, mantido pela Receita Federal do Brasil.
Consulta realizada em: 09/03/2022 10:19:11

Informacoes da Pessoa Juridica:

Razio Social: PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 82.743.832/0001-62

Resultados da Consulta Eletronica:
Orgao Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidoneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidao original no portal do orgao gestor, clique AQUI.

Orgio Gestor; CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidiio original no portal do érgdo gestor, clique AQUI.

Orgio Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgao gestor, clique AQUI.

Orgio Gestor: Portal da Transparéncia

[Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgao gestor, clique AQUI.

Obs: A consiilta consolidada de pessoa juridica visa atender aos principios de simplif}‘u.:&@,:g'




racionalizagdo de servigos publicos digitais. Fundamento legal: Lei n® 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n® 13.460, dc 26 dc junho de 2017, Lei n® 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n® 8.638 de 15, de janeiro de 2016.




PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentagao Ltda.

PLANA"'ERRA Rua Blumenau, 20D - Lider - CEP 89.805-430 - Chapecé (SC)

CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
www.planaterra.com.br — licitacaol@ planaterra.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROCESSO LICITATORIO N.2 15/2022 EDITAL CONCORRENCIA N.2 01/2022
LOCAL: RUAS PEDRO SCHEERER E PREFEITO LEOPOLDO SCHOEPPING EM LUIZ ALVES/SC.

DOCUMENTOS DE HABILITACAO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Visite www.planaterra.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do QOeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento




PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentagdo Ltda.

PLANA.I-ERRA Rua Blumenau, 20 D - Lider - CEP 89.805-430 - Chapecé (5C)
RRAS . SEM & PMENTACT

CNPJ 82.743.832/0001-62 - IE 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
www.planaterra.com.br — licitacaol@ planaterra.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROCESSO LICITATORIO N.2 15/2022 EDITAL CONCORRENCIA N.2 01/2022
LOCAL: RUAS PEDRO SCHEERER E PREFEITO LEOPOLDO SCHOEPPING EM LUIZ ALVES/SC.

DADOS DA EMPRESA

Planaterra Terraplenagem e Pavimentagéo Ltda.
Rua: Blumenau, 20 D

Bairro Lider — Chapecd - Santa Catarina

CEP: 89805-430

CNPJ: 82.743.832/0001-62

Fone: (49) 3321-1924

E-mail: licitacaol@planaterra.com.br

Contato: Gabrielli &/ou Kaoane {Setor de Licitagdes

Dados Bancarios:

Banco do Brasil
Agencia: 4072-X
Conta: 5431-3

Assinatura de Contratos:

Sr. Gerson De Borba Dias
CPF: 404.251.180-53
RG: 4.626.084

Visite www.planaterra,.com.br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento




PLANATERRA - Terraplenagem e Pavimentagdo Ltda.

PLANA-I.ERRA Rua Blumenau, 20 D - Lider - CEP 89.805-430 - Chapeco (SC)

CNPJ 82.743.832/0001-62 - |E 253.296.684 - Fone/Fax: (049) 3321-1924
www.planaterra.com.br — licitacaol@planaterra.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROCESSO LICITATORIO N.2 15/2022 EDITAL CONCORRENCIA N.2 01/2022
LOCAL: RUAS PEDRO SCHEERER E PREFEITO LEOPOLDO SCHOEPPING EM LUIZ ALVES/SC.

TERMO DE ENCERRAMENTO

A Planatema Temaplenagem e Pavimentacdo Ltda, encerra o volume desta, contendo a
documentagdo com paginas numeradas de 01(um) a l 2 i induindo esta.

Chapecd, 17 de Marco de 2022,

~__Terraplenagem e Pavimentagdo Ltda.

Jairo Paulo Lammel
CPF 437.314.579-20
Representante Legal/Procurador

Visite www,planaterra.com,br
PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento




