

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a quem possa interessar que a Empreiteira de Mão de Obra Adrimar Eireli, com sede a Rodovia SC 495, nº 2.034 – Bairro Areias Pequenas, Araquari/SC, CNPJ 03.574.370/0001-20, representada pelo Engº. Marcelo Benvenuti, CREA 078.733-0, executou a Pavimentação Asfáltica da Estrada Geral do Itapocú, no município de Araquari.

Processo Licitatório nº 0119/2017  
Contrato n. 050/2018  
Período de Execução 07/02/2018 a 12/12/2019  
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 6.133.542,94

### Serviços Executados:

Execução <b>Imprimação</b>	Dimensão do Trabalho	82.683,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução <b>Pintura de ligação</b>	Dimensão do Trabalho	72.489,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução <b>Escavação em Terra</b>	Dimensão do Trabalho	7.224,40	Metro(s) Cubico(s)
Execução <b>Aterro</b>	Dimensão do Trabalho	17.302,05	Metro(s) Cubico(s)
Execução <b>Sarjeta</b>	Dimensão do Trabalho	938,50	Metro(s)
Execução <b>Dreno</b>	Dimensão do Trabalho	892,00	Metro(s)
Execução <b>Drenagem</b>	Dimensão do Trabalho	16,00	Metro(s)
Execução <b>Galeria</b>	Dimensão do Trabalho	37,00	Metro(s)
Execução <b>Base e/ou sub base</b>	Dimensão do Trabalho	40.751,09	Metro(s) Cubico(s)
Execução <b>Sinalização Viária Horizontal</b>	Dimensão do Trabalho	2.704,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução <b>Transporte Rodoviário de Carga</b>	Dimensão do Trabalho	128.172,04	Metros Cubicos/Km
Execução <b>Pavimentação Asfáltica</b>	Dimensão do Trabalho	3.624,00	Metro(s) Cubico(s)

Certificamos ainda que o Engº. Marcelo Benvenuti, CREA 078.733-0, foi o Responsável Técnico Principal conforme ART nº 7684255-6.

Atestamos que os serviços foram executados de acordo com as exigências desta Prefeitura, obedecendo aos prazos e especificações técnicas de serviços.

Sem mais.

Eng. Jeferson Luis Merkle  
Diretor de Projetos  
CREA-SC 51857-9

Araquari, 17 de fevereiro de 2021.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252021126946**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **MARCELO BENVENUTTI**  
Registro..... SC S1 078733-0  
C.P.F..... 024.368.779-63  
Data Nasc.... 02/11/1978  
Títulos..... ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 29/07/2006 PELO(A)  
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU  
BLUMENAU - SC

•ART 7684255-6

Empresa..... EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR EIRELI  
Contratante... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI  
Proprietário.. PREFEITURA MUNICIPAL ARAQUARI  
Endereço Obra: ESTRADA GERAL BARRA DO ITAPOCU 0  
Bairro..... COMUNIDADE ITAPOCU  
89245 - ARAQUARI - SC

Registrada em: 15/02/2021 Baixada em.. 25/03/2021  
Período (Previsto) - Início: 07/02/2018 Término..... 12/12/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo... SUBST. ART VINCULADA A ART: 6462058-5  
Profissional: 078733-0 MARCELO BENVENUTTI

EXECUCAO

IMPRIMACAO

Dimensão do Trabalho ... 82.683,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ... 72.489,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ... 7.224,40 METRO(S) CUBICO(S)

ATERRO

Dimensão do Trabalho ... 17.302,05 METRO(S) CUBICO(S)

SARJETA

Dimensão do Trabalho ... 938,50 METRO(S)

DRENO

Dimensão do Trabalho ... 892,00 METRO(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 16,00 METRO(S)

GALERIA

Dimensão do Trabalho ... 37,00 METRO(S)

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ... 40.751,09 METRO(S) CUBICO(S)

SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 2.704,00 METRO(S) QUADRADO(S)

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA

Dimensão do Trabalho ... 128.172,04 METROS CUBICOS/KM

Certidão de Acervo Técnico nº 252021126946 emitida em 25/03/2021

62





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252021126946**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**PAVIMENTACAO ASFALTICA**

Dimensão do Trabalho ...: 3.624,00 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO DRENAGEM OBRAS DE ARTE CORRENTES  
SINALIZACAO E MEIO AMBIENTE PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE PARTE DA ESTRADA GERAL  
BARRA DO ITAPOCU CONTRATO 50 2018

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100022451, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252021126946  
25/03/2021, 15:19:24

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100022451  
CAT nº 252021126946 de 25/03/2021, página 2 de 3

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Certidão de Acervo Técnico nº 252021126946 emitida em 25/03/2021

*[Handwritten signature]*

63

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA.**, com sede na Rodovia SC 495, nº 2.034, Bairro Areias Pequenas, CEP 89245-000, município de Araquari/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.574.370/0001-20, para a Companhia Águas de Joinville, inscrita no CNPJ 07.226.794/0001-55, os serviços abaixo relacionados:

### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

**CÓPIA**

Contratação de empresa de engenharia visando à execução de obras de implantação da primeira etapa da nova Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Jarivatuba, no Município de Joinville/SC, do contrato nº 038/2013, com os aditivos e reajustes no valor final: R\$ 4.285.036,01.

- Quantitativos referenciados conforme planilhas de medição e orçamentária:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
<b>1.3</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
1.3.1.1	Limpeza do terreno( e= 30 cm), desm, e destocamento ( $\emptyset < 15$ cm)	m <sup>2</sup>	41.615,00
1.3.1.4	Carga e descarga bota fora empolamento 25%	m <sup>3</sup>	15.605,00
1.3.1.5	Transporte do material oriundo da limpeza para bota-fora, distância do bota fora licenciado a 25 Km	m <sup>3</sup> xKM	312.100,00
1.3.1.6	Disposição em aterro licenciado do material proveniente da limpeza do terreno	m <sup>3</sup>	15.605,00
<b>1.3.2</b>	<b>MOVIMENTO DE SOLO</b>		
<b>1.3.2.1</b>	<b>Escavação de Solo Localizada</b>		
1.3.2.1.1	Escavação carga e transporte de mat. 1ª categoria - DMT = 200 m	m <sup>3</sup>	34.169,00
1.3.2.1.2	Corte	m <sup>3</sup>	21.267,00
1.3.2.1.3	Carga e descarga bota fora empolamento 25%	m <sup>3</sup>	21.267,00
1.3.2.1.4	Transporte do material oriundo da limpeza para bota-fora, distância do bota fora licenciado a 25 Km	m <sup>3</sup> xKM	531.675,00
1.3.2.1.5	Disposição em aterro licenciado do material proveniente da limpeza do terreno	m <sup>3</sup>	21.267,00
<b>1.3.2.2</b>	<b>Aterro, Reaterro, Lastros</b>		
1.3.2.2.1	Fornecimento e transporte de material rochoso para aterros - empolamento 30% ( pedra pulmão de metaquartzito, densidade 1,70)	ton	47.381,23
1.3.2.2.2	Sub-base de brita graduada, inclusive materiais e transporte	m <sup>3</sup>	2.119,00
1.3.2.2.3	Espalh. e compactação de aterros com rocha	m <sup>3</sup>	23.287,00
1.3.2.2.4	Espalh. e comp. de aterros de argila a 95% Proctor Normal	m <sup>3</sup>	15.240,00
1.3.2.2.5	Espalh. e comp. de aterros de argila a 100% Proctor Normal	m <sup>3</sup>	11.044,00
<b>1.4</b>	<b>SISTEMA DE DRENAGEM</b>		
<b>1.4.1</b>	<b>MOVIMENTO DE SOLO</b>		
<b>1.4.1.1</b>	<b>Escavação de Solo Vala</b>		
1.4.1.1.1	Escavação manual de vala, material 1ª categoria até 1,5 m	m <sup>3</sup>	1.302,10

64



1.4.1.1.2	Escavação mecânica de vala, material 1ª categoria até 1,5 m	m³	164,90
1.4.1.2	<b>Aterro, Reaterro, Lastros</b>		
1.4.1.2.1	Reaterro manual de valas	m³	131,60
1.4.1.2.2	Reaterro mecânico	m³	1.184,00
1.4.1.2.3	Lastro de Brita	m³	190,95
1.4.1.3	<b>Remoção do Material Escavado</b>		
1.4.1.3.1	Carga e descarga bota fora empolamento 25%	m³	190,95
1.4.1.3.2	Transporte do material oriundo da limpeza para bota-fora, distância do bota fora licenciado a 25 Km	m³xKM	4.773,75
1.4.1.3.3	Disposição em aterro licenciado do material proveniente da limpeza do terreno	m³	190,95
1.4.2	<b>ESCORAMENTO</b>		
1.4.2.1	<b>Escoramento de madeira</b>		
1.4.2.1.1	Escoramento contínuo	m²	1.097,12
1.4.3	<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>		
1.4.3.1	<b>Caixas e Poços</b>		
1.4.3.1.1	Alvenaria de tijolos maciços	m²	106,30
1.4.3.1.2	Formas planas para concreto aparente, com escoramento	m²	15,18
1.4.3.1.3	Concreto bombeado 18MPa, incluindo preparo, lançamento e cura	m³	4,40
1.4.3.1.4	Concreto magro consumo 250Kg cim/m³ preparado em betoneira	m³	2,90
1.4.3.1.5	Armadura CA - 50 (6,3mm a 12,5mm)	kg	350,40
1.4.3.2	<b>Canal de Drenagem</b>		
1.4.3.2.1	Execução de canal de drenagem em concreto armado	m	359,13
1.4.4	<b>FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAIS</b>		
1.4.4.1	<b>Materiais</b>		
1.4.4.1.1	Tubo CA PA-2 DN 300	m	190,00
1.4.4.1.2	Tubo CA PA-2 DN 400	m	200,00
1.4.4.1.3	Tubo CA PA-2 DN 800	m	225,00
1.4.4.1.4	Poço de visita para rede de esgoto, Ø 60 a 110 cm, h = 1,05 e tampão	cj	6,00
1.4.4.1.5	Poço de visita para rede de esgoto, Ø 60 a 110 cm, h = 1,2 e tampão	cj	1,00
1.4.4.1.6	Poço de visita para rede de esgoto, Ø 60 a 110 cm, h = 1,4 e tampão	cj	2,00
1.4.4.1.7	Poço de visita para rede de esgoto, Ø 60 a 110 cm, h = 2,3 e tampão	cj	3,00
1.4.4.1.8	Poço de visita para rede de esgoto, Ø 60 a 110 cm, h = 2,6 e tampão	cj	2,00
1.4.4.1.9	Poço de visita para rede de esgoto, Ø 60 a 110 cm, h = 2,9 e tampão	cj	1,00
1.4.4.1.10	Poço de visita para rede de esgoto, Ø 60 a 110 cm, h = 3,2 e tampão	cj	1,00
1.5	<b>SISTEMA VIÁRIO</b>		
1.5.1	<b>PAVIMENTOS</b>		
1.5.1.1	<b>Execução dos pavimentos</b>		
1.5.1.1.1	Regularização do subleito	m²	11.530,00
1.5.1.1.2	Sub-base de brita graduada, inclusive materiais e transporte	m³	1.380,00
1.5.1.1.3	Base de brita graduada, inclusive materiais e transporte	m³	1.250,00
1.5.1.1.4	Imprimação, inclusive aquisição e transp. mat. asfálticos	m²	8.930,00
1.5.1.1.5	Concr. betum. usinado a quente(CBUQ), incl. mat. e transp.	ton.	1.080,00



1.5.1.1.6	Meio-fio de concreto	m	2.040,00
1.5.1.1.7	Lastro de brita - e: 10,0cm	m³	320,00
1.5.1.1.8	Concreto simples fck: 15 Mpa - e: 5,0 cm	m³	160,00
1.5.1.1.9	Revestimento primário com brita (e:20,0cm)	m³	12.400,00
1.5.1.1.10	Compactação mecânica do revestimento primário	m²	62.000,00
<b>1.6</b>	<b>RELOCAÇÃO DO EMISSÁRIO</b>		
1.6.1	Remoção do emissários existente.	m	250,00
1.6.2	Escavação de material de 1ª categoria	m³	137,74
1.6.3	Reaterro com material escavado	m³	90,00
1.6.4	Reaterro com areia, para envelopamento do tubo DN 200mm	m³	47,74
1.6.5	Fornecimento de Tubo DN 200mm	m	250,00
1.6.6	Fornecimento de curva 45° DN 200mm	uni	1,00
1.6.7	Implantação de Tubo DN 200mm	m	250,00
1.6.8	Fornecimento Concreto Bombeado 18 Mpa Preparo, lançamento (envelopamento emissario)	m³	6,00
<b>1.7</b>	<b>RUA NOVA</b>		
1.7.1	Escavação em material de 1º Categoria	m³	171,00
1.7.2	Confecção de dreno profudo altura 1 metro	m	285,00
1.7.3	Fornecimento de tubo de PVC 20mm, para revestimento da mangueira de aeração	m	12,00
1.7.4	Fornecimento de tubos de 60cm para drenagem da lagoa, conforme projeto	m	28,00
1.7.5	Assentamento de tubo de 60cm	m	28,00
1.7.6	Serviço de Topografia - Locação da Rua	m	400,00
1.7.7	Fornecimento e transporte de material rochoso para aterro	ton	61,20
1.7.8	Espalhamento e compactação de aterro em rocha	m³	36,00
1.7.9	Canal de drenagem	m³	1.200,00
1.7.10	Espalhamento de solos inservíveis	m³	1.200,00
1.7.11	Limpeza do terreno esp 30cm	m²	4.000,00
<b>1.8</b>	<b>DESMONTE DE ROCHA</b>		
1.8.1	Serviço de marteleto mecanico para remoção de rampa existente em concreto / Canal de drenagem	m³	80,00
1.8.2	Serviço de escavadeira hidraulica para remoção de material 3ª Categoria	h	16,00
1.8.3	Transporte do material oriundo da limpeza para o bota fora de material de 3ª categoria	m³	80,00
1.8.4	Espalhamento em bota fora de material de 3ª Catgoria	m³	80,00
1.8.5	Escavação em rocha c/ Perfuração manual (canal de drenagem e pátio dos tanques)	m³	500,00

Atestamos ainda que os serviços foram realizados dentro de boa técnica e nos prazos contratuais previstos.



**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Profissional	Título	Crea SC
Marcelo Benvenutti	Engenheiro Civil	078733-0

**LOCALIZAÇÃO DA OBRA**

Bairro Uysses Guimarães – Joinville/SC

**PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

12/04/2013 a 15/01/2014

Joinville, 18 de Fevereiro de 2015.

Companhia Águas de Joinville

Dieter Weermann  
Diretor Técnico

Companhia Águas de Joinville

Michel Bitencourt  
Gerente de Obras

Assinatura e carimbo de cargo/função

67

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**252015052721**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **MARCELO BENVENUTTI**

Registro..... SC S1 078733-0

C.P.F..... 024.368.779-63

Data Nasc..... 02/11/1978

Títulos..... ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 29/07/2006 PELO(A)

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

BLUMENAU

- SC

**•ART 5399670-0**

Empresa..... EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA

Contratante... COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Proprietário.: ETE JARIVATUBA

Endereço Obra: JARIVATUBA

Bairro..... JARIVATUBA

89200 - JOINVILLE

- SC

Registrada em: 27/03/2015

Baixada em.. 30/03/2015

Período (Previsto) - Início: 12/04/2013 Término.....: 27/03/2015

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5399658-1

Profissional: 078733-0 MARCELO BENVENUTTI

**EXECUCAO****LIMPEZA DE TERRENO**

Dimensão do Trabalho ...: 45.615,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO EM OBRAS DE TERRA E CONTENCOES**

Dimensão do Trabalho ...: 37.062,95 METRO(S) CUBICO(S)

**SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO EM OBRAS DE TERRA E CONTENCOES**

Dimensão do Trabalho ...: 848.628,75 METROS CUBICOS/KM

**REMOCAO****ATERRO SANITARIO**

Dimensão do Trabalho ...: 37.062,95 METRO(S) CUBICO(S)

**EXECUCAO****ESCAVACAO EM TERRA**

Dimensão do Trabalho ...: 57.211,74 METRO(S) CUBICO(S)

**ATERRO**

Dimensão do Trabalho ...: 47.422,43 TONELADA(S)

**BASE E/OU SUB-BASE**

Dimensão do Trabalho ...: 4.749,00 METRO(S) CUBICO(S)

**COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE**

Dimensão do Trabalho ...: 111.607,00 METRO(S) CUBICO(S)

A0699=CARGA/DESCARGA, TRANSPORTE.

Certidão de Acervo Técnico nº 252015052721 emitida em 31/03/2015

68





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252015052721**  
Atividade concluída



**•ART 5399664-6**

Empresa.....: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA  
Contratante...: COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE  
Proprietário..: ETE JARIVATUBA  
Endereço Obra: JARIVATUBA  
Bairro.....: JARIVATUBA  
89200 - JOINVILLE - SC

Registrada em: 27/03/2015 Baixada em.. 30/03/2015  
Período (Previsto) - Início: 12/04/2013 Término.....: 27/03/2015  
Autoria: CO-RESPONSÁVEL

Profissional: 078733-0 MARCELO BENVENUTTI  
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5377437-0  
Profissional: 078733-0 MARCELO BENVENUTTI

**EXECUCAO**

**DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ...: 643,00 METRO(S)

**REATERRO**

Dimensão do Trabalho ...: 1.526,60 METRO(S) CUBICO(S)

**ESCORAMENTO**

Dimensão do Trabalho ...: 1.097,12 METRO(S) QUADRADO(S)

**ALVENARIA**

Dimensão do Trabalho ...: 106,30 METRO(S) QUADRADO(S)

**FORMAS**

Dimensão do Trabalho ...: 15,18 METRO(S) QUADRADO(S)

**CONCRETO USINADO**

Dimensão do Trabalho ...: 10,40 METRO(S) CUBICO(S)

**ARMADURA**

Dimensão do Trabalho ...: 350,40 QUILOGRAMA(S)

**CANAL**

Dimensão do Trabalho ...: 1.559,13 METRO(S)

**•ART 5377451-5**

Empresa.....: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA  
Contratante...: COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE  
Proprietário..: ETE JARIVATUBA  
Endereço Obra: JARIVATUBA  
Bairro.....: JARIVATUBA  
89200 - JOINVILLE - SC

Registrada em: 06/03/2015 Baixada em.. 10/03/2015  
Período (Previsto) - Início: 12/04/2013 Término.....: 06/03/2015  
Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 5377426-4  
Profissional: 078733-0 MARCELO BENVENUTTI

**EXECUCAO**

**POCO DE VISITA**

Dimensão do Trabalho ...: 16,00 UNIDADE(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252015052721 emitida em 31/03/2015**

69

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**252015052721**

Atividade concluída



SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO EM OBRAS DE TERRA E CONTENCOES  
 Dimensão do Trabalho ...: 11.530,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
 IMPRIMACAO  
 Dimensão do Trabalho ...: 8.930,00 METRO(S) QUADRADO(S)  
 CONCRETO ASFALTICO  
 Dimensão do Trabalho ...: 1.080,00 TONELADA(S)  
 MEIO FIO  
 Dimensão do Trabalho ...: 2.040,00 METRO(S)  
 REVESTIMENTO  
 Dimensão do Trabalho ...: 12.400,00 METRO(S) CUBICO(S)  
 REMOCAO  
 EMISSARIO  
 Dimensão do Trabalho ...: 250,00 METRO(S)  
 EXECUCAO  
 EMISSARIO  
 Dimensão do Trabalho ...: 250,00 METRO(S)  
 DRENO  
 Dimensão do Trabalho ...: 285,00 METRO(S)  
 A0699=SUB LEITO

**•ART 5399657-3**

Empresa.....: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA

Contratante...: COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Proprietário..: ETE JARIVATUBA

Endereço Obra: JARIVATUBA

Bairro.....: JARIVATUBA

89200 - JOINVILLE

- SC

Registrada em: 27/03/2015

Baixada em.. 30/03/2015

Período (Previsto) - Início: 12/04/2013 Término.....: 27/03/2015

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5377456-6

Profissional: 078733-0 MARCELO BENVENUTTI

**EXECUCAO****TOPOGRAFIA**

Dimensão do Trabalho ...: 400,00 METRO(S)

**DEMOLICAO****ARTEFATOS DE CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ...: 80,00 METRO(S) CUBICO(S)

**EXECUCAO**

SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO EM OBRAS DE TERRA E CONTENCOES

Dimensão do Trabalho ...: 500,00 METRO(S) CUBICO(S)

A0699=ESCAVACAO MANUAL EM ROCHA

Certidão de Acervo Técnico nº 252015052721 emitida em 31/03/2015

70





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252015052721**  
Atividade concluída

**Informações complementares:**

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A011848 a A011851, o atestado contendo 004 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252015052721  
31/03/2015, 11:24:51

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.  
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).  
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Certidão de Acervo Técnico nº 252015052721 emitida em 31/03/2015

*[Handwritten signature]*

71




MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS

ESTADO DE SANTA CATARINA - BRASIL

CNPJ 83.102.806/0001-18 - FONE/FAX: (47) 3386-1050

www.riodoscedros.sc.gov.br - E-mail: prefeitura@riodoscedros.sc.gov.br

Rua Nereu Ramos, 205 - 89121-000 - RIO DOS CEDROS - SC



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, estabelecida na Rua Nereu Ramos, 205 – Centro – Rio dos Cedros/SC, inscrita no CNPJ nº 83.102.806/0001-18, representada pelo Chefe do Poder Executivo Fernando Tomaselli declara para os devidos fins e efeitos que a empresa **"Empreiteira de Mão de Obra Adrimar Ltda"**, inscrita no CGC sob o nº **03.574.370/0001-20**, estabelecida na cidade de Araquari SC, à Rodovia SC 495, 2034 Areias Pequenas, sob Responsabilidade Técnica do engenheiro Marcelo Benvenuti, CREA-SC nº 078.733-0, executou Terraplanagem, Drenagem, Pavimentação Asfáltica, Obras Complementares e Sinalização Viária da Rodovia Municipal RDC-080 com extensão de 1.428,30 metros (início na estaca 129+16,70PP e término na estaca 201,5 PF) , conforme Contrato Nº 126 de 01/10/2013, processo licitatório nº 055/2013, contemplando os seguintes serviços:

### EXECUCAO

#### ENROCAMENTO

Dimensão do trabalho: 56,77 METRO(S) CUBICO(S)

#### DRENO

Dimensão do trabalho: 941,60 METRO(S)

#### SARJETA

Dimensão do trabalho: 571,00 METRO(S)

#### DESCIDA D'AGUA

Dimensão do trabalho: 60,00 METRO(S)

#### REFORCO

Dimensão do trabalho: 3.047,66 METRO(S) CUBICO(S)

#### BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do trabalho: 4.890,11 METRO(S) CUBICO(S)

#### IMPRIMACAO

Dimensão do trabalho: 13.853,00 METRO(S) QUADRADO(S)

#### PINTURA DE LIGACAO

Dimensão do trabalho: 24.426,00 METRO(S) QUADRADO(S)

#### CONCRETO ASFALTICO CBUQ

Dimensão do trabalho: 1.795,31 TONELADA(S) EXTENSÃO DE 1.428,30m



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



EXECUCAO

LIMPEZA DE TERRENO

Dimensão do trabalho: 2.080,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do trabalho: 20.695,85 METRO(S) CUBICO(S)

ESCAVACAO EM ROCHA SEM O USO DE EXPLOSIVOS

Dimensão do trabalho: 129,34 METRO(S) CUBICO(S)

ATERRO

Dimensão do trabalho: 3.447,49 METRO(S) CUBICO(S)

REMOCAO DE SOLO

Dimensão do trabalho: 39.905,02 TONELADA(S)

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do trabalho: 12.632,60 METRO(S) CUBICO(S)

ESCORAMENTO

Dimensão do trabalho: 75,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DRENAGEM

Dimensão do trabalho: 159,00 METRO(S)

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensão do trabalho: 28,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

SINALIZACAO

Dimensão do trabalho: 132,00 UNIDADE(S)

TRACADO VIARIO

Dimensão do trabalho: 768,98 METRO(S) QUADRADO(S)

CERCA

Dimensão do trabalho: 518,00 METRO(S)

DEFENSA

Dimensão do trabalho: 64,00 METRO(S)

CONCRETO USINADO

Dimensão do trabalho: 26,50 METRO(S) CUBICO(S)

FORMAS

Dimensão do trabalho: 173,68 METRO(S) QUADRADO(S)

ARMADURA

Dimensão do trabalho: 390,52 QUILOGRAMA(S)

TAPUME

Dimensão do trabalho: 72,60 METRO(S) QUADRADO(S)

CÓPIA



Os serviços acima relacionados foram executados no valor de R\$ 1.381.531,06, no período entre 14/10/2013 à 14/04/2014.

Atesto ainda que a referida empresa executou os serviços acima especificados de maneira satisfatória, não havendo em nossos registros algo que desabone esta empresa contratada.

Rio do Cedros, 07 de maio de 2015.

**FERNANDO TOMASELLI**  
Prefeito Municipal

*[Handwritten signature]*



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252015053996**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **MARCELO BENVENUTTI**

Registro.....: SC S1 078733-0

C.P.F.....: 024.368.779-63

Data Nasc.....: 02/11/1978

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 29/07/2006 PELO(A)

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

BLUMENAU

- SC



**•ART 4866288-8**

Empresa.....: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS

Proprietário..: PREFEITURA MUNICIPAL RIO DOS CEDROS

Endereço Obra: RODOVIA RCD 080 (ESTRADA GERAL CEDRO ALTO)

Bairro.....: CEDRO ALTO

89121 - RIO DOS CEDROS

- SC

Registrada em: 11/10/2013

Baixada em.. 08/05/2015

Período (Previsto) - Início: 14/10/2013 Término.....: 14/04/2014

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 4865985-9

Profissional: 078733-0 MARCELO BENVENUTTI

**EXECUCAO**

**ENROCAMENTO**

Dimensão do Trabalho ...: 56,77 METRO(S) CUBICO(S)

**DRENO**

Dimensão do Trabalho ...: 941,60 METRO(S)

**SARJETA**

Dimensão do Trabalho ...: 571,00 METRO(S)

**DESCIDA D'AGUA**

Dimensão do Trabalho ...: 60,00 METRO(S)

**REFORCO**

Dimensão do Trabalho ...: 3.047,66 METRO(S) CUBICO(S)

**BASE E/OU SUB-BASE**

Dimensão do Trabalho ...: 4.890,11 METRO(S) CUBICO(S)

**IMPRIMACAO**

Dimensão do Trabalho ...: 13.853,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PINTURA DE LIGACAO**

Dimensão do Trabalho ...: 24.426,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**CONCRETO ASFALTICO**

Dimensão do Trabalho ...: 1.795,31 TONELADA(S)

74





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252015053996**  
Atividade concluída

•ART 4866271-3

Empresa.....: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA  
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS  
Proprietário...: PREFEITURA MUNICIPAL RIO DOS CEDROS  
Endereço Obra: RODOVIA RCD 080 (ESTRADA GERAL CEDRO ALTO)  
Bairro.....: CEDRO ALTO  
89121 - RIO DOS CEDROS - SC  
Registrada em: 11/10/2013 Baixada em.. 08/05/2015  
Período (Previsto) - Início: 14/10/2013 Término.....: 14/04/2014  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 4865985-9  
Profissional: 078733-0 MARCELO BENVENUTTI  
EXECUCAO

SINALIZACAO

Dimensão do Trabalho ...: 132,00 UNIDADE(S)

TRACADO VIARIO

Dimensão do Trabalho ...: 768,98 METRO(S) QUADRADO(S)

CERCA

Dimensão do Trabalho ...: 518,00 METRO(S)

DEFENSA

Dimensão do Trabalho ...: 64,00 METRO(S)

CONCRETO USINADO

Dimensão do Trabalho ...: 26,50 METRO(S) CUBICO(S)

FORMAS

Dimensão do Trabalho ...: 173,68 METRO(S) QUADRADO(S)

ARMADURA

Dimensão do Trabalho ...: 390,52 QUILOGRAMA(S)

TAPUME

Dimensão do Trabalho ...: 72,60 METRO(S) QUADRADO(S)



•ART 4865985-9

Empresa.....: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA  
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS  
Proprietário...: PREFEITURA MUNICIPAL RIO DOS CEDROS  
Endereço Obra: RODOVIA RCD 080 (ESTRADA GERAL CEDRO ALTO)  
Bairro.....: CEDRO ALTO  
89121 - RIO DOS CEDROS - SC  
Registrada em: 11/10/2013 Baixada em.. 08/05/2015  
Período (Previsto) - Início: 14/10/2013 Término.....: 14/04/2014  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: NORMAL  
EXECUCAO

LIMPEZA DE TERRENO

Dimensão do Trabalho ...: 2.080,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 20.695,85 METRO(S) CUBICO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252015053996 emitida em 11/05/2015

75



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

## CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
252015053996  
Atividade concluída

ESCAVACAO EM ROCHA SEM O USO DE EXPLOSIVOS

Dimensão do Trabalho ...: 129,34 METRO(S) CUBICO(S)

ATERRO

Dimensão do Trabalho ... 3.447,49 METRO(S) CUBICO(S)

REMOCAO DE SOLO

Dimensão do Trabalho ... 39.905,02 TONELADA(S)

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ... 12.632,60 METRO(S) CUBICO(S)

ESCORAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 75,00 METRO(S) QUADRADO(S)

## DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 159,00 METRO(S)

BOCA DE LCHO E/OU DE BUEIRO

Dimensão do Trabalho ... 28,00 UNIDADE(S)



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A012026 a A012027, o atestado contendo 002 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252015053996  
11/05/2015, 18:00:55

A CAT a qual o atestado está vinculado e o documento que comprove o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



# CREA-SC

Certidão de Acervo Técnico nº 252015053996 emitida em 11/05/2015

76





## Prefeitura de Timbó



CÓPIA

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **EMPREENHEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA**, com sede na Rodovia SC 495, nº 2.034, Areias Pequenas, Joinville/SC, Registro do CREA/SC nº 052056-8, inscrita no CNPJ sob nº 03.574.370/0001-20, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**, CNPJ 83.102.764/0001-15, a **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REPERFILAGEM E CORREDORES DE SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ**, nas quantidades abaixo relacionados:

Local da Obra: Várias ruas - Timbó/SC.

Descrição Das Atividades	Quantidades
PLACA DE OBRA	40,50m <sup>2</sup>
SINALIZAÇÃO PREVENTIVA	8,00 unid.
REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS	4.879,31m <sup>3</sup>
ATERRO E REATERRO COM MACADAME	2.826,46 m <sup>3</sup>
REMOÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA	12,00 m <sup>3</sup>
FRESAGEM DE CAMADA ASFÁLTICA	4.353,64 m <sup>2</sup>
REMOÇÃO DE ENTULHOS	174,14 m <sup>3</sup>
REMOÇÃO DE CALÇADAS	400,00 m <sup>2</sup>
BASE DE BRITA GRADUADA	4.711,82 m <sup>3</sup>
IMPRIMAÇÃO CM-30	42.421,34 m <sup>2</sup>
REPERFILAGEM COM CBUQ	2.273,54 m <sup>3</sup>
PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C	75.797,07m <sup>2</sup>
CAMADA DE REVESTIMENTO CBUQ FAIXA "C" e=5CM	2.903,60 m <sup>3</sup>
CAMADA DE REVESTIMENTO CBUQ FAIXA "C" e=8CM	49,23 m <sup>3</sup>
MEIO FIO (12X10)X30X80	3.819,05 m
BARRO PARA JARDIM	18,04 m <sup>3</sup>
GRAMA ESMERALDA	60,13 m <sup>2</sup>
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PAVER 10X26X6CM RESISTENCIA 25MPa	2.648,57 m <sup>2</sup>
PISO PODOTATIL	259,00 m <sup>2</sup>
CBUQ e=3CM	932,18 m <sup>3</sup>
FRESAGEM	3.403,30 m <sup>2</sup>
NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO	436,00 unid.
ESCAVAÇÃO MECÂNICA (ABERTURA DE VALAS)	4.583,92 m <sup>3</sup>
ATERRO E REATERRO COM MACADAME	4.073,00 m <sup>3</sup>
DRENAGEM TUBO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 400MM	560,00 m
DRENAGEM TUBO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 600MM	368,00 m





## Prefeitura de Timbó



DRENAGEM TUBO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 800MM	197,00 m
DRENAGEM TUBO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1200MM	172,00 m
CAIXAS COLETORAS	42,00 unid.
CAIXAS DE LIGAÇÃO	7,00 unid.
PLACAS A-33B	2,00 unid.
PLACAS R-34	27,00 unid.
PLACAS R-36 A	9,00 unid.
PLACAS R-36B	9,00 unid.
PLACAS R-30B	55,00 unid.
PLACAS R-6C D=80CM	35,00 unid.
PLACAS R-2	2,00 unid.
PLACAS A-32B	36,00 unid.
PLACAS R-1	30,00 unid.
PLACAS A-6	2,00 unid.
PLACAS R-19	18,00 unid.
PLACA FAIXA FLEVADA	25,00 unid.
FAIXA REFLETIVA BRANCA	2.743,41 m <sup>2</sup>
FAIXA REFLETIVA AMARELA	425,40 m <sup>2</sup>
FAIXA REFLETIVA VERMELHA	1.868,06 m <sup>2</sup>
TACHÃO BIDIRECIONAL	2.587,00 unid.
TACHINHAS	281,00 unid.
CALOTAS	206,00 unid.
TACHA QUEBRA MOLAS	103,00 unid.
SEGREGADORES	1.524,00 unid.

CÓPIA

Responsável técnico pela execução dos serviços:

\* **Marcelo Benvenutti** – Eng. Civil – Registro CREA/SC 078733-0  
ART DA OBRA – 5387204-2, 5387298-0 e 5387301-7

Período de Execução: início em 02/02/2015 até 02/12/2015.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados com qualidade, prazo e padrão exigido, nada constando que desabone a contratada.

**Felipe Ramos dos Santos**  
Engenheiro Civil

**Moacyr Cristofolini Júnior**  
Engenheiro Civil

Timbó, 01 de Julho de 2016.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**252017081412**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **MARCELO BENVENUTTI**

Registro.....: SC S1 078733-0

C.P.F.....: 024.368.779-63

Data Nasc.....: 02/11/1978

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 29/07/2006 PELO(A)  
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU  
BLUMENAU - SC



**•ART 5948173-0**

Empresa.....: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO

Proprietário...: PREFEITURA MUNICIPAL TIMBO

Endereço Obra: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TIMBO

Bairro.....: DIVERSOS

89120 - TIMBO

- SC

Registrada em: 16/09/2016

Baixada em.. 21/07/2017

Período (Previsto) - Início: 02/02/2015 Término.....: 02/12/2015

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 5387204-2

Profissional: 078733-0 MARCELO BENVENUTTI

**EXECUCAO**

**ATERRO**

Dimensão do Trabalho ...: 6.899,46 METRO(S) CUBICO(S)

**FRESAGEM**

Dimensão do Trabalho ...: 7.756,94 METRO(S) QUADRADO(S)

**BASE E/OU SUB-BASE**

Dimensão do Trabalho ...: 4.711,82 METRO(S) CUBICO(S)

**IMPRIMACAO**

Dimensão do Trabalho ...: 42.421,34 METRO(S) QUADRADO(S)

**REMOCAO**

**PAVIMENTACAO ASFALTICA**

Dimensão do Trabalho ...: 12,00 METRO(S) CUBICO(S)

**EXECUCAO**

**PAVIMENTACAO EM MATERIAL NAO RELACIONADO**

Dimensão do Trabalho ...: 2.273,54 METRO(S) CUBICO(S)

**REMOCAO DE SOLO**

Dimensão do Trabalho ...: 4.879,31 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA REPERFILAGEM E CORREDORES DE SERVICOS  
IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E RECUPERACAO ESTRUTURAL DE REVESTIMENTO ASFALTICO EM RUAS  
DE TIMBO OBS A0597 REPERFILAGEM

**Certidão de Acervo Técnico nº 252017081412 emitida em 21/07/2017**

79  
M



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252017081412**  
Atividade concluída

•ART 5948197-7

Empresa.....: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA  
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO  
Proprietário...: PREFEITURA MUNICIPAL TIMBO  
Endereço Obra: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TIMBO O  
Bairro.....: DIVERSOS

89120 - TIMBO

- SC

Registrada em: 16/09/2016

Baixada em... 21/07/2017

Período (Previsto) - Início: 02/02/2015 Término.....: 02/12/2015

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5387301-7

Profissional: 078733-0 MARCELO BENVENUTTI

EXECUCAO

CAIXA COLETORA

Dimensão do Trabalho ...: 42,00 UNIDADE(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ...: 7,00 UNIDADE(S)

PAVIMENTACAO EM MATERIAL NAO RELACIONADO

Dimensão do Trabalho ...: 2.648,57 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO EM MATERIAL NAO RELACIONADO

Dimensão do Trabalho ...: 259,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REMOCAO

CALCADA

Dimensão do Trabalho ...: 400,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA REPERFILAGEM E CORREDORES DE SERVICOS  
IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E RECUPERACAO ESTRUTURAL DE REVESTIMENTO ASFALTICO EM RUAS  
DE TIMBO A0597 PAVEN E PISO PODOTA



•ART 6251079-4

Empresa.....: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA  
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO  
Proprietário...: PREFEITURA MUNICIPAL TIMBO  
Endereço Obra: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TIMBO O  
Bairro.....: DIVERSOS

89120 - TIMBO

- SC

Registrada em: 19/07/2017

Baixada em... 21/07/2017

Período (Previsto) - Início: 02/02/2015 Término.....: 19/07/2017

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5948083-8

Profissional: 078733-0 MARCELO BENVENUTTI

EXECUCAO

PINTURA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ...: 75.797,07 METRO(S) QUADRADO(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ...: 3.819,05 METRO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 4.583,92 METRO(S) CUBICO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252017081412 emitida em 21/07/2017

80  
u





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252017081412**  
Atividade concluída

**SINALIZACAO**

Dimensão do Trabalho ... 258,00 UNIDADE(S)

**SINALIZACAO**

Dimensão do Trabalho ... 4.701,00 UNIDADE(S)

**DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 1.297,00 METRO(S)

**CONCRETO ASFALTICO**

Dimensão do Trabalho ... 3.885,01 METRO(S) CUBICO(S)

**SINALIZACAO HORIZONTAL**

Dimensão do Trabalho ... 5.036,87 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA REPERFILAGEM E CORREDORES DE SERVICOS  
IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E RECUPERACAO ESTRUTURAL DE REVESTIMENTO ASFALTICO EM RUAS  
DO MUNICIPIO DE TIMBO



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A024422 a A024423, o atestado contendo 002 páginas expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252017081412

21/07/2017, 07:36:16

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Certidão de Acervo Técnico n° 252017081412 emitida em 21/07/2017

*Handwritten signature and initials*



## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Joinville, estabelecida na rua Hermann A Lepper, 10 - Centro - Joinville/SC, inscrita no CNPJ nº 83.169.623/0001-10, representada pelo Gerente da Unidade de Obras Sr. Thalles Vieira declara para os devidos fins e efeitos que a empresa **"EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA"**, inscrita no CGC sob o nº **03.574.370/0001-20**, estabelecida na cidade de Joinville/SC, à Dona Francisca, 1700 - Sala: 29 - Saguacú, sob responsabilidade técnica dos engenheiros Adriana Benvenuti, CREA-SC nº 065.751-1 e Marcelo Benvenuti CREA-SC nº 078733-0, ART nº 3537639-7, executou os seguintes serviços:

#### EXECUÇÃO DE:

PONTES VIADUTOS OU ELEVADOS DE MAT. MISTOS E/OU ESPECIAIS:

Dimensão do trabalho: 108,00 METRO(S) QUADRADO(S).

TERRAPLENAGEM:

Dimensão do trabalho: 294,00 METRO(S) CÚBICO(S).

ENSECADEIRA:

Dimensão do trabalho: 45,00 METRO(S) CÚBICO(S).

SERVICO TECNICO NÃO CADASTRADO EM OBRAS DE TERRA E  
CONTENÇÕES (GABIÃO):

Dimensão do trabalho: 755,00 METRO(S) CÚBICO(S).

SERVICO TÉCNICO NÃO CADASTRADO EM OBRAS DE TERRA E  
CONTENÇÕES (PEDRA PARA REVESTIMENTO):

Dimensão do trabalho: 868,00 METRO(S) CÚBICO(S).

FORMAS:

Dimensão do trabalho: 15,00 METRO(S) QUADRADO(S).

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:

Dimensão do trabalho: 5,00 METRO(S) CÚBICO(S).

REATERRO:

Dimensão do trabalho: 200,00 METRO(S) CÚBICO(S).

Os serviços acima relacionados foram executados na Estrada Blumenau, Bairro Vila Nova - Joinville / SC, no valor de R\$ 329.158,94, no período entre os dias 09/09 à 9/11/2009.

Rua Ministro Luiz Galotti, 370 - Boa Vista - 89205-230 - Joinville/SC  
Tel: (47) 3422-3512 / 3433-2448 - Fax: (47) 3422-7237 - E-mail: obras@joinville.sc.gov.br - www.joinville.sc.gov.br



#### AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado, e dou fé

Comarca de Joinville-SC, 15/03/2022

Em Teste da verdade.

( ) Calque de Carvalho Cardoso  
( ) Gabriela Soares Alves Farias  
( ) Raguele Cristina Jungklaus  
( ) Eguarza Zanetta de Souza  
( ) Juliano Silveira  
( ) Rodrigo Liberato Fernandes  
( ) Larissa Santiago Wehn  
( ) Dayane Faria de Mattia

Emol: R\$ 4,44 - Selo R\$ 3,11 - ISS R\$ 0 Total = R\$ 7,55  
Selo digital do Tipo Normal GKN/ 942-DEN

Consulte os dados do Ato em www.sc.jus.br/lo

Qualquer emissão ou rasura será considerada indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



Handwritten signature and the number 82.





## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Atesto ainda que a referida empresa executou os serviços acima especificados de maneira satisfatória, não havendo em nossos registros algo que desabone a idoneidade técnica desta empresa contratada.

Outrossim, autorizo o(a) agente executor(a) a visitar as referidas obras.

Joinville, 23 de Março de 2010.

**Eng. Thalles Vieira**  
Gerente da Unidade de Obras

Rua Ministro Luiz Galotti, 370 – Boa Vista – 89205-230 – Joinville/SC  
Tel: (47) 3422-3512 / 3433-2448 – Fax: (47) 3422-7237 – E-mail: [obras@joinville.sc.gov.br](mailto:obras@joinville.sc.gov.br) - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

**3º TABELÃO**  
TABELÃO de Notas e 2º de Protestos  
William Garcia de Souza - Tabelião

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado, e dou fé

Comarca de Joinville-SC, 15/03/2022

Em Teste: \_\_\_\_\_ da verdade.

( ) Calque de Carvalho Cardoso	( ) Larissa Santiago Wenn
( ) Gabriela Soares Alves Fayas	( ) Dayane Faria de Mattos
( ) Raquel Cristina Junglaus	
( ) Eduarda Zanetta de Souza	
( ) Juliano Silveira	
( ) Rodrigo Liberato Fernandes	

Emol: R\$ 4,44 - Selo R\$3,11 - ISS R\$0 Total = R\$7,55

**Selo digital do Tipo: Normal GKN41888-NPCQ**

Consulte os dados do Atto em [www.tjsc.jus.br/selo](http://www.tjsc.jus.br/selo)

\*Qualquer emenda ou rasura será considerada indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

83



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 01687/2010

EMITIDA EM 27/05/2010

FOLHA.....0001

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: MARCELO BENVENUTTI

TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 29/07/2006 PELO(A)

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

BLUMENAU

- SC

REGISTRO.....: SC S1 078733-0

C.P.F.....: 024.368.779/63

NASCIMENTO....: 02/11/1978

ART 3537639-7

=====

Empresa.....: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA

Contratante...: PREF MUN DE JOINVILLE SEC ADMINISTRACAO

Proprietario...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Endereco Obra: RUA ESTRADA BLUMENAU

89200 - JOINVILLE

- SC

Cadastrada em: 10/09/2009

Baixada em...: 15/03/2010

Periodo (Previsto) - Inicio: 09/09/2009 Termina.....: 09/11/2009

Autoria.....: CO-RESPONSAVEL

Tipo.....: NORMAL

EXECUCAO

PONTES VIADUTOS OU ELEVADOS DE MAT MISTOS E/OU ESPECIAIS

Dimensao do Trabalho ...: 108,00 METRO(S) QUADRADO(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensao do Trabalho ...: 294,00 METRO(S) CUBICO(S)

ENSECADEIRA

Dimensao do Trabalho ...: 45,00 METRO(S) CUBICO(S)

SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO EM OBRAS DE TERRA E CONTENCOES

Dimensao do Trabalho ...: 755,00 METRO(S) CUBICO(S)

SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO EM OBRAS DE TERRA E CONTENCOES

Dimensao do Trabalho ...: 868,00 METRO(S) CUBICO(S)

FORMAS

Dimensao do Trabalho ...: 15,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensao do Trabalho ...: 5,00 METRO(S) CUBICO(S)

REATERRO

Dimensao do Trabalho ...: 200,00 METRO(S) CUBICO(S)

A0699=GABIOES=755M3, A0699=PEDRA REVESTIMENTO=868M3

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de

CONTINUA ==&gt; FOLHA 0002

**CREA-SC**Conselho Regional de  
Engenharia, Arquitetura e  
Agronomia de Santa CatarinaRodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (48) 3331.2000 - Fax: (48) 3331.2009 - Caixa Postal 125 - CEP 88034-001  
www.crea-sc.org.br crea-sc@crea-sc.org.br**AUTENTICAÇÃO**Confere com o original apresentado, e dou fé  
Comarca de Joinville-SC, 15/03/2022

Em Teste

da verdade.

( ) Caique de Carvalho Cardoso ( ) Larissa Santiago Wenn  
( ) Gabriela Soares Alves Farias ( ) Dayane Faria de Mattos  
( ) Raquel Cristina Jungklaus  
( ) Eduarda Zanetta de Souza  
( ) Juliano Silveira  
( ) Rodrigo Liberato Fernandes

Emol: R\$ 4,44 - Selo R\$ 3,11 - ISS R\$ 0 Total = R\$ 7,55

Selo digital do Tipo: Normal GKN41866-079G

Consulte os dados do Ato em www.tjsc.jus.br/selo

Qualquer emenda ou rasura sera considerada indicio de adulteracao ou tentativa de fraude

Florianópolis - SC

89





CERTIDAO ACERVO TECNICO  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CERTIDAO NRO 01687/2010

EMITIDA EM 27/05/2010

FOLHA.....0002

Prof.: MARCELO BENVENUTTI

Aptidao Tecnica emitido por: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA .....  
datado(s) de 23 de marco de 2010, a quem cabe a exatidao e veraci-  
dade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Con-  
selho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado  
conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

  
Andréa dos Santos Kasper  
Agente Administrativo  
CREA-SC Mat 6262



**CREA-SC**

Conselho Regional de  
Engenharia, Arquitetura e  
Agricultura de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (48) 3331.2000 - Fax: (48) 3331.2009 - Caixa Postal 125 - CEP 88034-001  
www.crea-sc.org.br - crea-sc@crea-sc.org.br

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado, e dou fé  
Comarca de Joinville-SC, 15/03/2022

Em Teste de verdade.

( ) Calque de Carvalho Cardoso	( ) Larissa Santiago Wenn
( ) Gabriela Soares Alves Farias	( ) Dayane Faria de Mattia
( ) Raquel Cristina Jungklaus	
( ) Eguarda Zanetta de Souza	
( ) Juliano Silveira	
( ) Rodrigo Liberato Fernandes	

Emol: R\$ 4,44 - Selo R\$9,11 - ISS R\$0 Total = R\$5,55  
Selo digital do Tipo: Normal GKN41865-P9T7  
Consulte os dados do Ato em www.tjsc.jus.br/selo

Qualquer emenda no selo será considerada indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

**3º Tabelionato de Notas e Protestos**  
Willian Garcia de Souza - Tabelião  
Rua Dona Francisca, 101 - Joinville-SC  
CEP 89.201-200 - Fone: (48) 3322-5975  
tabelionatowillian@crea-sc.org.br

**3º Tabelionato de Notas e Protestos**  
Willian Garcia de Souza - Tabelião  
Rua Dona Francisca, 101 - Joinville-SC  
CEP 89.201-200 - Fone: (48) 3322-5975  
tabelionatowillian@crea-sc.org.br

**3º Tabelionato de Notas e Protestos**  
Willian Garcia de Souza - Tabelião  
Rua Dona Francisca, 101 - Joinville-SC  
CEP 89.201-200 - Fone: (48) 3322-5975  
tabelionatowillian@crea-sc.org.br

Florianópolis - SC

03.574.370/0001-20

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA  
ADRI MAR LTDA



Rodovia SC 495, 2034  
Bairro: Areias Pequenas  
Araquari, SC – BR CEP: 89.245-000  
Tel.: (47) 3027-4661 22 / Fax (47) 3027-4661  
Email: [e.adrimar@adrimarempreiteira.com.br](mailto:e.adrimar@adrimarempreiteira.com.br)

ROD. SC 495, 2034  
AREIAS PEQUENAS - CEP 89.245-000  
ARAQUARI - SANTA CATARINA

CONCORRENCIA Nº 01/2022


## ANEXO V

### TERMO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO E PESSOAL TECNICO

A empresa **Empreiteira de Mão de Obra Adrimar LTDA CNPJ nº 03.574.370/0001-20**, sediada na Rodovia SC 495,2034, Bairro Areias Pequenas, Araquari, SC, CEP 89.245-000, em atendimento ao Item 6.6.1 do Edital de CONCORRENCIA N.º 01/2022, declaramos, sob as penas da Lei, que a empresa dispõe ou disporá de pessoal técnico e equipamentos, conforme exigido no presente Edital e também que não haverá qualquer tipo de paralização durante a execução dos serviços pela falta dos mesmos. Neste sentido, declaramos, ainda, que conhecemos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execução da mesma e de sua complexidade.

Por expressão da verdade, firmamos o presente

Luiz Alves 17 de março de 2022

  
Marcelo Benvenuti  
Engº Civil - CREA 078733-0  
Sócio Gerente

**EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRI MAR LTDA**  
**CNPJ: 03.574.370/0001-20**  
**Marcelo Benvenuti/Engenheiro Civil**  
**CPF: 024.368.779-63**  
**RG: 2/R 4.017.012**

  
86



03.574.370/0001-20

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA  
ADRI-MAR LTDA



Rodovia SC 495, 2034

Bairro: Areias Pequenas

Araquari, SC - BR CEP: 89.245-000

Tel.: (47) 3027-4661 / Fax (47) 3027-4661

Email: [e.adrimar@adrimarempreiteira.com.br](mailto:e.adrimar@adrimarempreiteira.com.br)

ROD. SC 495, 2034

AREIAS PEQUENAS - CEP 89.245-000

ARAQUARI - SANTA CATARINA

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO


### ANEXO VI

### CONCORRENCIA Nº 01/2022

Empreiteira de Mão de Obra Adrimar LTDA, CNPJ 03.574.370/0001-20, com sede à rod. sc 495, nº 2034, bairro areias pequenas, Araquari/SC, em atendimento ao Item 6.6.2 do Edital de CONCORRENCIA Nº 01/2022, declaramos, sob as penas da Lei, que o Engenheiro, MARCELO BENVENUTTI CREA n.º 078733-0 devidamente ATESTA que tem conhecimento do local da execução da obra, tomando conhecimento de todas as informações necessárias à elaboração de nossa proposta de preços, inclusive que qualquer alteração necessária para iniciar a obra que não esteja prevista na planilha orçamentária não gerará em hipótese alguma ônus/despesas ao MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES. Neste sentido, declaramos, ainda, que conhecemos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execução da mesma e de sua complexidade, e que expedir-se-á a ART da totalidade da obra

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo o presente.

Luiz Alves 17 de março de 2022

  
Marcelo Benvenuti  
Eng. Civil - CREA 078733-0  
Sócio Gerente

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRI-MAR LTDA

CNPJ: 03.574.370/0001-20

Marcelo Benvenuti/Engenheiro Civil

CPF: 024.368.779-63

RG: 2/R 4.017.012

  
87

Rodovia SC 495, 2034  
Bairro: Areias Pequenas  
Araquari, SC – BR CEP: 89.245-000  
Tel.: (47) 3027-4661 22 / Fax (47) 3027-4661  
Email: [e.adrimar@adrimarempreiteira.com.br](mailto:e.adrimar@adrimarempreiteira.com.br)

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA

ADRI-MAR LTDA

ROD. SC 495, 2034  
AREIAS PEQUENAS - CEP 89.245-000

ARAQUARI - SANTA CATARINA

## DECLARAÇÃO DE COMPONENTES EXPRESSOS

A empresa **Empreiteira de Mão de Obra Adrimar LTDA**, CNPJ nº **03.574.370/0001-20**, sediada na Rodovia SC 495,2034, Bairro Areias Pequenas, Araquari, SC, CEP 89.245-000, DECLARA que está ciente de todos os componentes expressos nas peças gráficas, memoriais, planilhas e perspectivas, e responsabilizando-se pela execução de todos os itens constantes nesses documentos.

Luiz Alves 17 de março de 2022.

*Marcelo Benvenuti*  
Engº Civil - CREA 078733-0  
Sócio Gerente

**EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA**

**CNPJ: 03.574.370/0001-20**

**Marcelo Benvenuti/Engenheiro Civil**

**CPF: 024.368.779-63**

**RG: 2/R 4.017.012**



Rodovia SC 495, 2034  
Bairro: Areias Pequenas  
Araquari, SC – BR CEP: 89.245-000  
Tel.: (47) 3027-4661 22 / Fax (47) 3027-4661  
Email: [e.adrimar@adrimarempreiteira.com.br](mailto:e.adrimar@adrimarempreiteira.com.br)

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA

ADRI MAR LTDA

ROD. SC 495, 2034  
AREIAS PEQUENAS - CEP 89.245-000

ARAQUARI - SANTA CATARINA

## DECLARAÇÃO CONJUNTA

\* Apresentação de CNO

\* Garantia de Obra

A empresa **Empreiteira de Mão de Obra Adrimar LTDA, CNPJ nº 03.574.370/0001-20**, sediada na Rodovia SC 495, 2034, Bairro Areias Pequenas, Araquari, SC, CEP 89.245-000, DECLARAMOS que:

- Iremos apresentar o CNO da RFB no início da obra, estando o primeiro pagamento condicionado à esta apresentação, e sua respectiva CND de INSS da Obra da RFB, ao final, estando condicionado o Termo de Recebimento da Obra Definitivo à apresentação deste documento.
- Que o prazo de garantia, será de no mínimo de 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá correr a partir da data do Termo de Recebimento da Obra Definitivo, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento.

Luiz Alves 17 de março de 2022.

*Marcelo Benvenuti*  
Engº Civil - CREA 078733-0  
Sócio Gerente

**EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA**

**CNPJ: 03.574.370/0001-20**

**Marcelo Benvenuti/Engenheiro Civil**

**CPF: 024.368.779-63**

**RG: 2/R 4.017.012**

03.574.370/0001-20

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA  
ADRI MAR LTDA



Rodovia SC 495, 2034

Bairro: Areias Pequenas

Araquari, SC - BR CEP: 89.245-000

Tel.: (47) 3027-4661 22 / Fax (47) 3027-4661

Email: [e.adrimar@adrimarempreiteira.com.br](mailto:e.adrimar@adrimarempreiteira.com.br)

ROD. SC 495, 2034

AREIAS PEQUENAS - CEP 89.245-000

ARAQUARI - SANTA CATARINA

CONCORRENCIA Nº 01/2022

### DECLARAÇÃO CONJUNTA

At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento. CONCORRENCIA Nº 01/2022

A empresa **Empreiteira de Mão de Obra Adrimar LTDA**, CNPJ nº **03.574.370/0001-20**, sediada na Rodovia SC 495, 2034, Bairro Areias Pequenas, Araquari, SC, CEP 89.245-000, e por intermédio de seu representante legal, devidamente credenciado:

- a) DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, nos termos do inciso VII do art. 4º da Lei n.º 10.520,02, de que cumpre plenamente aos requisitos exigidos para efeito de habilitação;
- b) DECLARA que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços dos produtos licitados correrão por conta da empresa;
- c) DECLARA que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que tomou conhecimento e aceita as condições do conteúdo do presente Edital e se submete ao disposto constante na Lei n.º 8.666/93 e Diplomas Complementares;
- d) DECLARA que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que nos termos do § 6º inciso V do art. 27 da Lei n.º 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal do Brasil, não possuir em seu quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho;

Marcelo Benvenuti  
Engº Civil - CREA 078733-0  
Sócio Gerente

90



03.574.370/0001-20

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA  
ADRIMAR LTDA



Rodovia SC 495, 2034

Bairro: Areias Pequenas

Araquari, SC – BR CEP: 89.245-000

Tel.: (47) 3027-4661 22 / Fax (47) 3027-4661

Email: [e.adrimar@adrimarempreiteira.com.br](mailto:e.adrimar@adrimarempreiteira.com.br)

ROD. SC 495, 2034

AREIAS PEQUENAS - CEP 89.245-000

ARAQUARI - SANTA CATARINA


e) DECLARA que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; e que não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

f) DECLARA que por meio de seu representante legal infra-assinado, que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio;

g) DECLARA, também, que está obrigada sob as penas da lei, a declarar, quando de sua ocorrência, fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação.

h) E por fim, DECLARA, também, conhecer e cumprir o previsto na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e no Decreto nº 8.420/2015, sob pena de responsabilização administrativa e civil pela prática de atos contra esta Administração, incluindo todos os seus profissionais envolvidos na fase de contratação e execução do objeto licitado. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Por expressão da verdade, firmamos o presente

  
Marcelo Benvenuti  
Engº Civil - CREA 078733-0  
Sócio Gerente

Luiz Alves 17 de março de 2022

**EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA**

**CNPJ: 03.574.370/0001-20**

**Marcelo Benvenuti/Engenheiro Civil**

**CPF: 024.368.779-63**

**RG: 2/R 4.017.012**

03.574.370/0001-20

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA  
ADRI-MAR LTDA



Rodovia SC 495, 2034  
Bairro: Areias Pequenas  
Araquari, SC – BR CEP: 89.245-000  
Tel.: (47) 3027-4661 / Fax (47) 3027-4661  
Email: [e.adrimar@adrimarempreiteira.com.br](mailto:e.adrimar@adrimarempreiteira.com.br)

ROD. SC 495, 2034  
AREIAS-PEQUENAS - CEP 89.245-000  
ARAQUARI - SANTA CATARINA

**DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF/88**  
**CONCORRENCIA Nº 01/2022**

Empreiteira de Mão de Obra Adrimar LTDA inscrito no CNPJ Nº. 03.574.370/0001-20, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcelo Benvenuti, portador da Carteira de Identidade Nº. 4.017.012 e do CPF Nº. 024.368.779-63, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( X ).

Luiz Alves 17 de março de 2022

Marcelo Benvenuti  
Engº Civil - CREA 078733-0  
Sócio Gerente

**EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRI-MAR LTDA**  
**CNPJ: 03.574.370/0001-20**  
**Marcelo Benvenuti/Engenheiro Civil**  
**CPF: 024.368.779-63**  
**RG: 2/R 4.017.012**



Rodovia SC 495, 2034  
Bairro: Areias Pequenas  
Araquari, SC – BR CEP: 89.245-000  
Tel.: (47) 3027-4661 / Fax (47) 3027-4661  
Email: [e.adrimar@adrimarempreiteira.com.br](mailto:e.adrimar@adrimarempreiteira.com.br)

## DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA

**CONCORRENCIA 01/2022**

At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento.

Em atendimento do subitem 7.11, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a empresa Empreiteira de Mão de Obra Adrimar LTDA, inscrito no CNPJ Nº. 03.574.370/0001-20, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcelo Benvenuti, portador da Carteira de Identidade Nº. 4.017.012 e do CPF Nº. 024.368.779-63, DECLARA que optou pela modalidade de garantia seguro-garantia JUNTO SEGUROS S/A no valor de R\$ 61.874,97 Apolice nº 02-0775-0732376 para efeito de garantir o cumprimento das obrigações do edital de Concorrência nº 01/2022 decorrente do processo licitatório Nº 15/2022, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para pavimentação asfáltica, sinalização viária horizontal e vertical e drenagem das ruas Pedro Scheerer e Prefeito Leopoldo Schoepping, conforme processo SGP-E SAN 00000266/2021 e portaria estadual n.º535/SE

03.574.370/0001-20

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA  
ADRI-MAR LTDA

ROD. SC 495, 2034  
AREIAS-PEQUENAS - CEP 89.245-000

ARAQUARI - SANTA CATARINA

Engº Civil - CREA 078733-0  
Sócio Gerente  
Marcelo Benvenuti

Rodovia SC 495, 2034  
Bairro: Areias Pequenas  
Araquari, SC – BR CEP: 89.245-000  
Tel.: (47) 3027-4661 / Fax (47) 3027-4661  
Email: [e.adrimar@adrimarempreiteira.com.br](mailto:e.adrimar@adrimarempreiteira.com.br)

1 - A presente Garantia da Proposta vigorará até a consecução das obrigações previstas no referido edital, contados da data de entrega da proposta, prorrogável automaticamente, por iguais períodos, e será liberada mediante comunicação por escrito, dessa empresa.

Outro sim renunciamos dos benefícios previstos nos artigos.827 e 839 do Novo Código Civil.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Luiz Alves 17 de março de 2022

*Marcelo Benvenuti*  
Engº Civil - CREA 078733-0  
Sócio Gerente

**EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA**  
**CNPJ: 03.574.370/0001-20**

**Marcelo Benvenuti/Engenheiro Civil**  
**CPF: 024.368.779-63**  
**RG: 2/R 4.017.012**

**03.574.370/0001-20**

**EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA**  
**ADRI MAR LTDA**

ROD. SC 495, 2034  
AREIAS PEQUENAS - CEP 89.245-000

ARAQUARI - SANTA CATARINA





Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados ([www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 15/03/2022 10:51:26

Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0732376

Proposta: 3324400

Controle Interno (Código Controle): 063227250

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0732376.000000

### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS ALVES/SC

CNPJ: 83.102.319/0001-55 RUA 18 DE JULHO, N.º 1204 - LUIS ALVES - SC

### DADOS DO TOMADOR: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA

CNPJ: 03.574.370/0001-20 - RODOVIA SC 495 2034 - ARAQUARI - SC

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.207091-4 UNIVERSAL INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
  
Roque Jr. de H. Melo

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
  
Leonardo D. Boguszewski

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as):  
Leonardo Deeke Boguszewski Nº de Série do Certificado: 3A51576731BE71EF Roque de Holanda  
Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.  
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.

95



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0732376  
Proposta: 3324400  
Controle Interno (Código Controle): 063227250  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0732376.000000



## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 61.874,97	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

### Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 61.874,97	16/03/2022	18/05/2022

### Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	260,20
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
<b>Prêmio Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>260,20</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Camê	Valor(R\$)
	1	22/03/2022	12621100	260,20

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

96





Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0732376  
Proposta: 3324400  
Controle Interno (Código Controle): 063227250  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0732376.000000



## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2022, PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL E DRENAGEM DAS RUAS PEDRO SCHEERER E PREFEITO LEOPOLDO SCHOEPING, CONFORME PROCESSO SGP-E SAN 00000266/2021 E PORTARIA ESTADUAL Nº 535/SEF.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.**

\* \* \* \* \*





Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0732376

Proposta: 3324400

Controle Interno (Código Controle): 063227250

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0732376.000000

**junto**  
SEGUROS

## CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

### 1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

### 2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

98





Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0732376

Proposta: 3324400

Controle Interno (Código Controle): 063227250

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0732376.000000

**junto**  
SEGUROS

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

### 3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

99





Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0732376

Proposta: 3324400

Controle Interno (Código Controle): 063227250

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0732376.000000

**junto**  
SEGUROS

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

#### 4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

*[Handwritten signature]*

100





Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0732376

Proposta: 3324400

Controle Interno (Código Controle): 063227250

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0732376.000000

**junto**  
SEGUROS

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

## 6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

## 7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

## 8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

APÓLICE DIGITAL





Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0732376

Proposta: 3324400

Controle Interno (Código Controle): 063227250

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0732376.000000

**junto**  
SEGUROS

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

#### 8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

#### 9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

#### 10. Sub-Rogação:

APÓLICE DIGITAL

102





Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0732376

Proposta: 3324400

Controle Interno (Código Controle): 063227250

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0732376.000000

**junto**  
SEGUROS

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

### 11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

### 12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

### 13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

### 14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL





Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0732376

Proposta: 3324400

Controle Interno (Código Controle): 063227250

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0732376.000000

**junto**  
SEGUROS

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

## 15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

APÓLICE DIGITAL

104





Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0732376

Proposta: 3324400

Controle Interno (Código Controle): 063227250

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0732376.000000

**junto**  
SEGUROS

## 16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

**16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.**

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

## 17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

## 18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

## 19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0732376

Proposta: 3324400

Controle Interno (Código Controle): 063227250

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0732376.000000



exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

A 30x30 grid of stars. A large, irregular, light gray shape is positioned in the bottom right corner, resembling a stylized letter 'P' or a cloud. The shape starts from the bottom edge, extends upwards, and covers a significant portion of the right side of the grid. The stars are small, black, and evenly spaced throughout the grid, except where they are obscured by the gray shape.

APÓLICE DIGITAL

106





Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0732376

Proposta: 3324400

Controle Interno (Código Controle): 063227250

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0732376.000000

**junto**  
SEGUROS

## CONDIÇÕES ESPECIAIS

### CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

#### SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

##### 1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

##### 2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

##### 3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

##### 4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

**4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.**

**4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:**

APÓLICE DIGITAL

107





Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0732376

Proposta: 3324400

Controle Interno (Código Controle): 063227250

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0732376.000000

**junto**  
SEGUROS

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0732376

Proposta: 3324400

Controle Interno (Código Controle): 063227250

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0732376.000000



## 7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

A 30x30 grid of stars forming a large, faint number 1. The number 1 is composed of a vertical column of stars on the right side of the grid, with a horizontal row of stars intersecting it near the bottom. The stars are arranged in a way that creates a soft, glowing effect, with some stars appearing brighter than others. The background is a solid light gray.

Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0732376

Proposta: 3324400

Controle Interno (Código Controle): 063227250

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0002.0775.0732376.000000



## CONDIÇÕES PARTICULARES

**Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.**

**"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endosso."**

**"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."**

A 20x20 grid of stars. The rightmost column (index 19) is shaded light blue. The grid represents a 2D array of size 20x20.

APÓLICE DIGITAL

110





Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-0732376**

Proposta: **3324400**

Controle Interno (Código Controle): **063227250**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2022.0002.0775.0732376.000000**

**junto**  
SEGUROS

### Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **02-0775-0732376**

\_\_\_\_\_  
Local e Data

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS ALVES/SC

Nome:

RG:

Cargo:

  
111

