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(02) Camada de Brita

Seco - 20cm

(01) Camada de Macadame
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COD. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

0,20

LARGURA
ESPESSURA

DIMENSÕES (m)

05

PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C - EMULSÃO ASFÁLTICA

PISTA ROLAMENTO - C.A.U.Q. (CONCR. ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) 0,05

0,8 a1,0 l/m²

CAMADA DE BRITA GRADUADA 0,15

6,00

IMPRIMAÇÃO - CM-30 1,2 l/m²

6,00

6,00

6,00

6,00

SOLO NATURAL

ESCALA: 1/50

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO 1

fck médio 25MPA

SEM ESCALA

DETALHE DO MEIO-FIO

MEIO-FIO EXTERNO
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Seção transversal tipo 1

Meio-fio externo

Data

Escala

Indicadas

Desenho

Folha

Projeto

Prefeitura Municipal Responsável Técnico

Conteúdo da Folha

Estatística

Vide quadro estatístico em prancha

Prefeito Municipal

Jacqueline Soares Barboza

Engenheira Civil - CREA-SC 099.442-5

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0

www.amfri.org.br amfri@amfri.org.br engenharia@amfri.org.br

Estado de Santa Catarina
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