
SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17

ITEM

TABELA 

REFERENCIAL 

DE PREÇO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

CUSTO 

UNITÁRIO COM 

BDI

CUSTO SERVIÇO %

1 SERVIÇOS INICIAIS 6.580,70R$                      3,15%

1.1 SINAPI - C 74209/001 Placa de obra m2 2,50 357,48R$       433,52R$           1.083,80R$                      0,52%

1.2 SINAPI - C 93210
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira 

compensada, não incluso mobiliário e equipamentos
m2 10,00 339,99R$       412,31R$           4.123,10R$                      1,97%

1.3 SINAPI - C 93212
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de 

madeira compensada, não incluso mobiliário
m2 2,00 566,42R$       686,90R$           1.373,80R$                      0,66%

2 DRENAGEM PLUVIAL 63.469,56R$                    30,36%

2.1 SINAPI - C 90105

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média 

entre montante e jusante/uma composição por trecho) com 

retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 

88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1ª categoria, locais com 

baixo nível de interferência

m3 28,80 13,60R$         16,49R$             474,91R$                         0,23%

2.2 SINAPI - C 90106

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média 

entre montante e jusante/uma composição por trecho) com 

retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 

88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 1ª categoria, 

locais com baixo nível de interferência

m3 134,60 11,64R$         14,12R$             1.900,55R$                      0,91%

2.3 SINAPI - C 94103

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50 m, com 

camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de 

interferência - 6 cm x largura da vala

m3 11,10 196,47R$       238,26R$           2.644,69R$                      1,27%

2.4

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, diâmetro de 30 cm, sem junta rígida, instalado em local com 

baixo nível de interferências (não inclui fornecimento)

m 40,00 32,22R$         39,07R$             1.562,80R$                      0,75%

2.5 SINAPI - I 7790
Tubo de concreto simples, classe - PS2 - NBR 8890 diâmetro de 30 cm, 

para águas pluviais
m 40,00 21,69R$         26,30R$             1.052,00R$                      0,50%

2.6

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, diâmetro de 40 cm, sem junta rígida, instalado em local com 

baixo nível de interferências (não inclui fornecimento)

m 176,00 40,97R$         49,68R$             8.743,68R$                      4,18%

2.7 SINAPI - I 7761
Tubo de concreto armado, classe - PA2 - NBR 8890 diâmetro de 40 cm, 

para águas pluviais
m 176,00 47,53R$         57,64R$             10.144,64R$                    4,85%

2.8 SINAPI - C 73881/001 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m², largura=30 cm m2 120,40 4,07R$           4,94R$               594,78R$                         0,28%

2.9 SINAPI - C 93378

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 

caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 

m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1ª 

categoria em locais com baixo nível de interferência

m3 24,00 19,05R$         23,10R$             554,40R$                         0,27%

2.10 SINAPI - C 93379

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 

caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a 

menor que 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem 

substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência

m3 87,50 12,99R$         15,75R$             1.378,13R$                      0,66%

2.11 SINAPI - I 4741
Material de empréstimo para reaterro de valas - pó de pedra - sem 

frete
m3 111,50 54,89R$         66,57R$             7.422,56R$                      3,55%

2.12 SINAPI - C 72888
Carga, manobras e descarga de pó de pedra com caminhão basculante 

6 m³
m3 111,50 0,99R$           1,20R$               133,80R$                         0,06%

2.13 SINAPI - C 72887
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia 

pavimentada
m3xkm 4.460,00 0,95R$           1,15R$               5.129,00R$                      2,45%

2.14 SINAPI - C 74010/001

Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6 

m³/16 t e pá carregadeira sobre pneus 128 HP capacidade da caçamba 

1,70 a 2,80 m³, peso operacional 11.632 kg

m3 163,40 1,70R$           2,06R$               336,60R$                         0,16%

2.15 SINAPI - C 72887
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia 

pavimentada
m3xkm 490,20 0,95R$           1,15R$               563,73R$                         0,27%

2.16 SINAPI - C 83344
Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de 

esteiras de 165 HP
m3 163,40 1,10R$           1,33R$               217,32R$                         0,10%

2.17 Poço de visita Ø 40/60 cm - simples - exceto tampão fofo articulado und 3,00 1.034,07R$    1.254,02R$        3.762,06R$                      1,80%

2.18 SINAPI - I 21090
Tampão fofo articulado, classe D400, carga máxima 40 t e diâmetro 600 

mm para poço de visita
und 3,00 411,39R$       498,89R$           1.496,67R$                      0,72%

2.19 SINAPI - C 73607 Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm und 3,00 82,87R$         100,50R$           301,50R$                         0,14%

2.20 Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples und 6,00 901,83R$       1.093,65R$        6.561,90R$                      3,14%

2.21 SINAPI - C 73856/001 Boca de bueiro Ø 40 cm - simples und 4,00 555,60R$       673,78R$           2.695,12R$                      1,29%

2.22 Boca de lobo und 16,00 298,85R$       362,42R$           5.798,72R$                      2,77%

3 PAVIMENTAÇÃO PISTA 135.489,80R$                 64,82%

3.1 SINAPI - C 72961 Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura m2 1.676,70 1,37R$           1,66R$               2.783,32R$                      1,33%

3.2 SINAPI - C 94273
Meio-fio externo em concreto pré-fabricado - 100 x 15 x 13 x 30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior x altura) - incluindo 
m 400,00 31,36R$         38,03R$             15.212,00R$                    7,28%

3.3
NOVO SICRO 

(janeiro-17)
4011279 Fornecimento e execução de sub-base de macadame seco - e=20 cm m3 285,00 83,73R$         101,54R$           28.938,90R$                    13,84%

3.4 SINAPI - C 72887
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia 

pavimentada de sub-base de macadame seco
m3xkm 11.400,00 0,95R$           1,15R$               13.110,00R$                    6,27%

3.5 SINAPI - C 73710
Fornecimento, transporte e execução de base para pavimentação com 

brita graduada, inclusive compactação - e=15 cm
m3 204,70 99,37R$         120,51R$           24.668,40R$                    11,80%

3.6 SINAPI - I 6081
Material para aterro de contenção ao meio-fio e às camadas da 

pavimentação (argila ou saibro) - com transporte até 10 km
m3 120,00 36,25R$         43,96R$             5.275,20R$                      2,52%

3.7 SINAPI - C 72945
Fornecimento, transporte e execução de imprimação de base de 

pavimentação com ADP CM-30 - 1,2 l/m²
m2 1.214,90 4,76R$           5,77R$               7.009,97R$                      3,35%

3.8 SINAPI - C 72943
Fornecimento, transporte e execução de pintura de ligação com 

emulsão RR-2C - 1,0 a 1,20 l/m²
m2 1.214,90 1,33R$           1,61R$               1.955,99R$                      0,94%

3.9 SINAPI - C 72965
Fornecimento, transporte e execução de camada de Concreto Asfáltico 

Usinado a Quente (CAUQ), CAP 50/70 - e=5 cm
t 145,80 206,64R$       250,59R$           36.536,02R$                    17,48%
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BDI
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4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 3.493,23R$                      1,67%

4.1 SINAPI - C 72947

Pintura da sinalização horizontal da linha de bordo - LBO cor branca - 

com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de 

vidro

m2 48,00 19,89R$         24,12R$             1.157,76R$                      0,55%

4.2 SINAPI - C 72947

Pintura da sinalização horizontal da linha simples seccionada - LFO-2 cor 

amarela, cadência 1:2 (2 m : 4 m) - com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro

m2 0,80 19,89R$         24,12R$             19,30R$                            0,01%

4.3 SINAPI - C 72947

Pintura da sinalização horizontal da linha dupla contínua - LFO-3 cor 

amarela - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro

m2 40,90 19,89R$         24,12R$             986,51R$                         0,47%

4.4 SINAPI - C 72947

Pintura da sinalização horizontal da linha de continuidade - LCO cor 

amarela, cadência 1:1 (1 m : 1 m) - com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro

m2 0,60 19,89R$         24,12R$             14,47R$                            0,01%

4.5 SICRO 4 S 06 200 02

Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória) - totalmente 

refletiva da sinalização vertical - fornecimento e implantação - exceto 

suporte metálico*

m2 0,30 255,08R$       309,34R$           92,80R$                            0,04%

4.6 SICRO 4 S 06 200 02

Placa de regulamentação R-7 - (Proibido ultrapassar) - totalmente 

refletiva da sinalização vertical - fornecimento e implantação - exceto 

suporte metálico*

m2 0,40 255,08R$       309,34R$           123,74R$                         0,06%

4.7 SICRO 4 S 06 200 02

Placa de regulamentação R-19 - (Velocidade máxima permitida) - 

totalmente refletiva da sinalização vertical - fornecimento e 

implantação - exceto suporte metálico*

m2 0,20 255,08R$       309,34R$           61,87R$                            0,03%

4.8 SINAPI - C 73916/002
Placa esmaltada para identificação de rua da sinalização vertical, 

dimensões 45 x 25 cm
und 2,00 102,00R$       123,70R$           247,40R$                         0,12%

4.9 SINAPI - I 7701
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), 

e=3,65 mm, peso 6,51 kg/m (NBR 5580)
m 14,35 40,70R$         49,36R$             708,32R$                         0,34%

4.10 SINAPI - C 94964

Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia 

média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, para fixação 

das placas de sinalização vertical - 30 x 30 x 40 cm

m3 0,20 334,20R$       405,28R$           81,06R$                            0,04%

TOTAL m2 1.214,90 172,06R$    209.033,29R$        100,00%

ORÇAMENTO ESTIMATIVO FOLHA 02/02
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ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA
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* 4 S 06 200 02 - 1 A 01 870 01 = R$ 315,16 - R$ 60,08 = R$ 255,08 (valor sem BDI)



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17

R$ % R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS INICIAIS 6.580,70R$           100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 6.580,70R$            3,15%

1.1 Placa de obra 1.083,80R$           100,00% -R$                     -R$                     1.083,80R$            0,52%

1.2
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira 

compensada, não incluso mobiliário e equipamentos
4.123,10R$           100,00% -R$                     -R$                     4.123,10R$            1,97%

1.3
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira 

compensada, não incluso mobiliário
1.373,80R$           100,00% -R$                     -R$                     1.373,80R$            0,66%

2 DRENAGEM PLUVIAL 63.469,56R$         100,00% -R$                     0,00% -R$                     0,00% 63.469,56R$          30,36%

2.1

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre 

montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira 

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura menor 

que 0,80 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência

474,91R$              100,00% -R$                     -R$                     474,91R$                0,23%

2.2

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre 

montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira 

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 

0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível 

de interferência

1.900,55R$           100,00% -R$                     -R$                     1.900,55R$            0,91%

2.3

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50 m, com 

camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de 

interferência - 6 cm x largura da vala

2.644,69R$           100,00% -R$                     -R$                     2.644,69R$            1,27%

2.4

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 30 cm, sem junta rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências (não inclui fornecimento)

1.562,80R$           100,00% -R$                     -R$                     1.562,80R$            0,75%

2.5
Tubo de concreto simples, classe - PS2 - NBR 8890 diâmetro de 30 cm, para 

águas pluviais
1.052,00R$           100,00% -R$                     -R$                     1.052,00R$            0,50%

2.6

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 40 cm, sem junta rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências (não inclui fornecimento)

8.743,68R$           100,00% -R$                     -R$                     8.743,68R$            4,18%

2.7
Tubo de concreto armado, classe - PA2 - NBR 8890 diâmetro de 40 cm, para 

águas pluviais
10.144,64R$         100,00% -R$                     -R$                     10.144,64R$          4,85%

2.8 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m², largura=30 cm 594,78R$              100,00% -R$                     -R$                     594,78R$                0,28%

2.9

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 

caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, 

profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em 

locais com baixo nível de interferência

554,40R$              100,00% -R$                     -R$                     554,40R$                0,27%

2.10

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 

caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a menor 

que 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1ª 

categoria em locais com baixo nível de interferência

1.378,13R$           100,00% -R$                     -R$                     1.378,13R$            0,66%

2.11 Material de empréstimo para reaterro de valas - pó de pedra - sem frete 7.422,56R$           100,00% -R$                     -R$                     7.422,56R$            3,55%

2.12 Carga, manobras e descarga de pó de pedra com caminhão basculante 6 m³ 133,80R$              100,00% -R$                     -R$                     133,80R$                0,06%

2.13 Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada 5.129,00R$           100,00% -R$                     -R$                     5.129,00R$            2,45%

2.14

Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6 m³/16 

t e pá carregadeira sobre pneus 128 HP capacidade da caçamba 1,70 a 2,80 

m³, peso operacional 11.632 kg

336,60R$              100,00% -R$                     -R$                     336,60R$                0,16%

2.15 Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada 563,73R$              100,00% -R$                     -R$                     563,73R$                0,27%

2.16
Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras 

de 165 HP
217,32R$              100,00% -R$                     -R$                     217,32R$                0,10%

2.17 Poço de visita Ø 40/60 cm - simples - exceto tampão fofo articulado 3.762,06R$           100,00% -R$                     -R$                     3.762,06R$            1,80%

2.18
Tampão fofo articulado, classe D400, carga máxima 40 t e diâmetro 600 mm 

para poço de visita
1.496,67R$           100,00% -R$                     -R$                     1.496,67R$            0,72%

2.19 Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm 301,50R$              100,00% -R$                     -R$                     301,50R$                0,14%

2.20 Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples 6.561,90R$           100,00% -R$                     -R$                     6.561,90R$            3,14%

2.21 Boca de bueiro Ø 40 cm - simples 2.695,12R$           100,00% -R$                     -R$                     2.695,12R$            1,29%

2.22 Boca de lobo 5.798,72R$           100,00% -R$                     -R$                     5.798,72R$            2,77%

3 PAVIMENTAÇÃO PISTA -R$                     0,00% 71.646,88R$         52,88% 63.842,92R$         47,12% 135.489,80R$        64,82%

3.1 Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura -R$                     1.669,99R$           60,00% 1.113,33R$           40,00% 2.783,32R$            1,33%

3.2

Meio-fio externo em concreto pré-fabricado - 100 x 15 x 13 x 30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior x altura) - incluindo rejunte e 

reaterro - fck=25 MPa

-R$                     9.127,20R$           60,00% 6.084,80R$           40,00% 15.212,00R$          7,28%

3.3 Fornecimento e execução de sub-base de macadame seco - e=20 cm -R$                     15.916,40R$         55,00% 13.022,51R$         45,00% 28.938,90R$          13,84%

3.4
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada 

de sub-base de macadame seco
-R$                     7.210,50R$           55,00% 5.899,50R$           45,00% 13.110,00R$          6,27%

3.5
Fornecimento, transporte e execução de base para pavimentação com brita 

graduada, inclusive compactação - e=15 cm
-R$                     12.334,20R$         50,00% 12.334,20R$         50,00% 24.668,40R$          11,80%

3.6
Material para aterro de contenção ao meio-fio e às camadas da 

pavimentação (argila ou saibro) - com transporte até 10 km
-R$                     2.637,60R$           50,00% 2.637,60R$           50,00% 5.275,20R$            2,52%

3.7
Fornecimento, transporte e execução de imprimação de base de 

pavimentação com ADP CM-30 - 1,2 l/m²
-R$                     3.504,99R$           50,00% 3.504,99R$           50,00% 7.009,97R$            3,35%

3.8
Fornecimento, transporte e execução de pintura de ligação com emulsão RR-

2C - 1,0 a 1,20 l/m²
-R$                     978,00R$              50,00% 978,00R$              50,00% 1.955,99R$            0,94%

3.9
Fornecimento, transporte e execução de camada de Concreto Asfáltico 

Usinado a Quente (CAUQ), CAP 50/70 - e=5 cm
-R$                     18.268,01R$         50,00% 18.268,01R$         50,00% 36.536,02R$          17,48%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO FOLHA 01/02

2º MÊSDISCRIMINAÇÃOITEM

PERÍODO (MÊS)

1º MÊS
TOTAL

3º MÊS



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17

R$ % R$ % R$ % R$ %

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA -R$                     0,00% -R$                     0,00% 3.493,23R$           100,00% 3.493,23R$            1,67%

4.1
Pintura da sinalização horizontal da linha de bordo - LBO cor branca - com 

tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro
-R$                     -R$                     1.157,76R$           100,00% 1.157,76R$            0,55%

4.2

Pintura da sinalização horizontal da linha simples seccionada - LFO-2 cor 

amarela, cadência 1:2 (2 m : 4 m) - com tinta retrorrefletiva a base de resina 

acrílica com microesferas de vidro

-R$                     -R$                     19,30R$                 100,00% 19,30R$                  0,01%

4.3

Pintura da sinalização horizontal da linha dupla contínua - LFO-3 cor amarela 

- com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de 

vidro

-R$                     -R$                     986,51R$              100,00% 986,51R$                0,47%

4.4

Pintura da sinalização horizontal da linha de continuidade - LCO cor 

amarela, cadência 1:1 (1 m : 1 m) - com tinta retrorrefletiva a base de resina 

acrílica com microesferas de vidro

-R$                     -R$                     14,47R$                 100,00% 14,47R$                  0,01%

4.5
Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória) - totalmente refletiva da 

sinalização vertical - fornecimento e implantação - exceto suporte metálico*
-R$                     -R$                     92,80R$                 100,00% 92,80R$                  0,04%

4.6

Placa de regulamentação R-7 - (Proibido ultrapassar) - totalmente refletiva 

da sinalização vertical - fornecimento e implantação - exceto suporte 

metálico*

-R$                     -R$                     123,74R$              100,00% 123,74R$                0,06%

4.7

Placa de regulamentação R-19 - (Velocidade máxima permitida) - 

totalmente refletiva da sinalização vertical - fornecimento e implantação - 

exceto suporte metálico*

-R$                     -R$                     61,87R$                 100,00% 61,87R$                  0,03%

4.8
Placa esmaltada para identificação de rua da sinalização vertical, dimensões 

45 x 25 cm
-R$                     -R$                     247,40R$              100,00% 247,40R$                0,12%

4.9
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), 

e=3,65 mm, peso 6,51 kg/m (NBR 5580)
-R$                     -R$                     708,32R$              100,00% 708,32R$                0,34%

4.10

Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) 

- preparo mecânico com betoneira 400 l, para fixação das placas de 

sinalização vertical - 30 x 30 x 40 cm

-R$                     -R$                     81,06R$                 100,00% 81,06R$                  0,04%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO FOLHA 02/02

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO (MÊS)
TOTAL

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

TOTAL ACUMULADO (%)

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

RESPONSÁVEL TÉCNICO

209.033,29R$                             

209.033,29R$                             

34,28%33,51%

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS PEDRO VEBER
__________________________________________________

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

JACQUELINE SOARES BARBOZA
__________________________________________________

CREA SC 050.968-0

100,00%

TOTAL DO MÊS (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)

TOTAL DO MÊS (R$) 67.336,15R$                           71.646,88R$                           70.050,26R$                           

209.033,29R$                         141.697,14R$                         70.050,26R$                           

100,00%

100,00%67,79%33,51%

32,21%



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANTIDADE

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Placa de obra m2 2,50

1.2
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e 

equipamentos
m2 10,00

1.3
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso 

mobiliário
m2 2,00

2 DRENAGEM PLUVIAL

2.1

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante/uma 

composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 

HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência

m3 28,80

2.2

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante/uma 

composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 

HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de 

interferência

m3 134,60

2.3
Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50 m, com camada de brita, lançamento 

manual, em local com nível baixo de interferência - 6 cm x largura da vala
m3 11,10

2.4
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 30 cm, sem junta 

rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento)
m 40,00

2.5 Tubo de concreto simples, classe - PS2 - NBR 8890 diâmetro de 30 cm, para águas pluviais m 40,00

2.6
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 40 cm, sem junta 

rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento)
m 176,00

2.7 Tubo de concreto armado, classe - PA2 - NBR 8890 diâmetro de 40 cm, para águas pluviais m 176,00

Ø 30

Ø 40

2.9

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 

88 HP), largura menor que 0,80 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria 

em locais com baixo nível de interferência

m3 24,00

2.10

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 

88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 

1ª categoria em locais com baixo nível de interferência

m3 87,50

2.11 Material de empréstimo para reaterro de valas - pó de pedra - sem frete m3 111,50

2.12 Carga, manobras e descarga de pó de pedra com caminhão basculante 6 m³ m3 111,50

2.13 Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada m3xkm 4.460,00

2.14
Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6 m³/16 t e pá carregadeira sobre 

pneus 128 HP capacidade da caçamba 1,70 a 2,80 m³, peso operacional 11.632 kg
m3 163,40

2.15 Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada m3xkm 490,20

2.16 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 HP m3 163,40

2.17 Poço de visita Ø 40/60 cm - simples - exceto tampão fofo articulado und 3,00

2.18 Tampão fofo articulado, classe D400, carga máxima 40 t e diâmetro 600 mm para poço de visita und 3,00

2.19 Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm und 3,00

2.20 Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples und 6,00

2.21 Boca de bueiro Ø 40 cm - simples und 4,00

2.22 Boca de lobo und 16,00

3 PAVIMENTAÇÃO PISTA

3.1 Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura m2 1.676,70

3.2
Meio-fio externo em concreto pré-fabricado - 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura) - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa
m 400,00

3.3 Fornecimento e execução de sub-base de macadame seco - e=20 cm m3 285,00

3.4
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada de sub-base de macadame 

seco
m3xkm 11.400,00

3.5
Fornecimento, transporte e execução de base para pavimentação com brita graduada, inclusive 

compactação - e=15 cm
m3 204,70

3.6
Material para aterro de contenção ao meio-fio e às camadas da pavimentação (argila ou saibro) - com 

transporte até 10 km
m3 120,00

3.7
Fornecimento, transporte e execução de imprimação de base de pavimentação com ADP CM-30 - 1,2 

l/m²
m2 1.214,90

3.8 Fornecimento, transporte e execução de pintura de ligação com emulsão RR-2C - 1,0 a 1,20 l/m² m2 1.214,90

3.9
Fornecimento, transporte e execução de camada de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ), CAP 

50/70 - e=5 cm
t 145,80

10,00 m²

2,00 m²

(1.214,90 m² x 0,20 m) + ((((0,45 m + 0,60 m) x 0,20 m) / 2) x 400,00 

m)

(1.214,90 m² x 0,15 m) + ((((0,30 m + 0,45 m) x 0,15 m) / 2) x 400,00 

m)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

0,30 m² x 400,00 m

1.214,90 m² x 0,05 m x 2,4 t/m³

__________________________________________________ __________________________________________________

MARCOS PEDRO VEBER JACQUELINE SOARES BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

CÁLCULO

1.676,70 m²

3 und

3 und

4 und

1.214,90 m²

Conforme planilha

Conforme planilha

16 und

400,00 m

18,30

163,40 m³

3 und

m2Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m², largura=30 cm

111,50 m³

285,00 m³ x 40,0 km

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

1.214,90 m²

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

MEMORIAL DE CÁLCULO FOLHA 01/02

6 und

Conforme planilha

Conforme planilha

102,10
120,40

111,50 m³ x 40,0 km

Total Volume Reaterros

Conforme planilha

Conforme planilha

2,00 m x 1,25 m

Conforme planilha + (0,06 cm x 0,60 cm x 40 tubos)

Conforme planilha

Conforme planilha

2.8

Total Volume Escavações

163,40 m³ x 3,0 km



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANTIDADE

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.1
Pintura da sinalização horizontal da linha de bordo - LBO cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro
m2 48,00

4.2
Pintura da sinalização horizontal da linha simples seccionada - LFO-2 cor amarela, cadência 1:2 (2 m : 4 

m) - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro
m2 0,80

4.3
Pintura da sinalização horizontal da linha dupla contínua - LFO-3 cor amarela - com tinta retrorrefletiva a 

base de resina acrílica com microesferas de vidro
m2 40,90

4.4
Pintura da sinalização horizontal da linha de continuidade - LCO cor amarela, cadência 1:1 (1 m : 1 m) - 

com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro
m2 0,60

4.5
Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória) - totalmente refletiva da sinalização vertical - 

fornecimento e implantação - exceto suporte metálico*
m2 0,30

4.6
Placa de regulamentação R-7 - (Proibido ultrapassar) - totalmente refletiva da sinalização vertical - 

fornecimento e implantação - exceto suporte metálico*
m2 0,40

4.7
Placa de regulamentação R-19 - (Velocidade máxima permitida) - totalmente refletiva da sinalização 

vertical - fornecimento e implantação - exceto suporte metálico*
m2 0,20

4.8 Placa esmaltada para identificação de rua da sinalização vertical, dimensões 45 x 25 cm und 2,00

4.9
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, peso 6,51 kg/m 

(NBR 5580)
m 14,35

4.10
Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 l, para fixação das placas de sinalização vertical - 30 x 30 x 40 cm
m3 0,20

(3,00 m x 1 und) + (2,90 m x 3 und) + (2,65 m x 1 und)

0,20 m² x 2 und

4,90 m x 0,12 m

0,30 m² x 1 und

0,20 m² x 1 und

2 und

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

340,55 m x 0,12 m

CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

MEMORIAL DE CÁLCULO FOLHA 02/02

400,25 m x 0,12 m

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________ __________________________________________________

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

MARCOS PEDRO VEBER JACQUELINE SOARES BARBOZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES RESPONSÁVEL TÉCNICO

(0,30 x 0,30 x 0,40) m x 5 und

20,10 m / 3 = 6,70 m



SINAPI janeiro-17 SICRO

BDI= 21,27% BDI=

dezembro-17

Item % 1º Quartil (%) Médio (%) 3º Quartil

1 4,01 3,80 4,01 4,67 OK

2 0,40 0,32 0,40 0,74 OK

3 0,56 0,50 0,56 0,97 OK

4 1,11 1,02 1,11 1,21 OK

5 6,66 6,64 7,30 8,69 OK

6 6,65

6.1 0,65

6.2 3,00

6.3 3,00

Seguro (S) e Garantia (G)

Risco (R) 

Despesas Financeiras (DF)

Lucro (L)

Impostos (I)

PIS (usualmente 0,65%)

COFINS (usualmente 3%)

ISS (usualmente entre 2% e 5%)

Acórdão 2622/2013/TCU/Plenário

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Limites estabelecidos no Acordão 

2622/2013/TCU/Plenário Status

Parcela do BDI

Administração Central (AC)

1 -  A planilha abaixo apresenta o Cálculo do BDI sem desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013.

2 -  A fórmula abaixo foi utilizada para o cálculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acórdão, devendo ser adotada como padrão. A utilização 

de outras fórmulas deverá ser justificada pelo Tomador.

3 -  Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (I) é necessário preencher os campos dos tributos PIS, COFINS e ISS.

CÁLCULO DO BDI OBRAS DE

Cálculo do BDI efetuado de acordo com o Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA
novembro-16

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - 

BAIRRO BRAÇO DA ONÇA
-

6.3 3,00

21,27 19,60 20,97 24,23 OKBDI

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

ISS (usualmente entre 2% e 5%)



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17
UNID. DE SERVIÇO

m

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 5631 0,0580 chp 152,97 8,87

SINAPI - C 5632 0,1220 chi 63,59 7,76

16,63

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI-C 88246 0,2730 h 25,68 7,01

SINAPI-C 88316 0,5450 h 15,75 8,58

15,59

15,59

32,22

21,27% 6,85

39,07

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA

Servente com encargos complementares

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

Assentador de tubos com encargos complementares

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

EQUIPAMENTO

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, 

potência bruta 111 HP - CHP diurno

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, 

potência bruta 111 HP - CHI diurno

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

SERVIÇOS/MATERIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO 

Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 30 cm, sem junta rígida



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17
UNID. DE SERVIÇO

m

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 5631 0,0740 chp 152,97 11,32

SINAPI - C 5632 0,1550 chi 63,59 9,86

21,18

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI-C 88246 0,3460 h 25,68 8,89

SINAPI-C 88316 0,6920 h 15,75 10,90

19,79

19,79

40,97

21,27% 8,71

49,68

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA

Servente com encargos complementares

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

Assentador de tubos com encargos complementares

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

EQUIPAMENTO

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, 

potência bruta 111 HP - CHP diurno

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, 

potência bruta 111 HP - CHI diurno

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

SERVIÇOS/MATERIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO 

Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 40 cm, sem junta rígida



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90091

Escavação mecanizada de vala com profundidade a 1,50 m (média entre 

montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira 

hidráulica (0,80 m³/111 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, em 

solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência (1,70 m x 1,70 

m x altura média dos PV's)

2,3100 m3 6,02 13,91

SINAPI - C 94107 Lastro de brita nº 2 apiloada (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,2900 m3 177,68 51,53

SINAPI - C 94964
Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,70 

m x 1,70 m x 0,10 m)
0,2900 m3 334,20 96,92

SINAPI - C 92787
Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 

colocação
37,0000 kg 6,20 229,40

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, 

assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em 

uma face

3,1400 m2 148,95 467,70

SINAPI - C 94964
Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15 

m) - (π x (0,60 m/2)² x 0,15 m)
0,1700 m3 334,20 56,81

SINAPI - C 92787
Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 

colocação
19,0000 kg 6,20 117,80

1.034,07

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.034,07

21,27% 219,95

1.254,02

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

EQUIPAMENTO

ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO 

Poço de visita Ø 40/60 cm - simples

SERVIÇOS/MATERIAIS

C
O

R
P

O

COMPOSIÇÃO

TA
M

P
A

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90091

Escavação mecanizada de vala com profundidade a 1,50 m (média entre 

montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira 

hidráulica (0,80 m³/111 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, em 

solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência (1,70 m x 1,70 

m x altura média das CL's)

2,3100 m3 6,02 13,91

SINAPI - C 94107 Lastro de brita nº 2 apiloada (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,2900 m3 177,68 51,53

SINAPI - C 94964
Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,70 

m x 1,70 m x 0,10 m)
0,2900 m3 334,20 96,92

SINAPI - C 92787
Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 

colocação
37,0000 kg 6,20 229,40

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, 

assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em 

uma face

2,1400 m2 148,95 318,75

SINAPI - C 94964
Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15 

m)
0,2200 m3 334,20 73,52

SINAPI - C 92787
Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 

colocação
19,0000 kg 6,20 117,80

901,83

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

901,83

21,27% 191,82

1.093,65

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

EQUIPAMENTO

ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO 

Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples

SERVIÇOS/MATERIAIS

C
O

R
P

O

COMPOSIÇÃO

TA
M

P
A

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17
UNID. DE SERVIÇO

m2

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 87335 0,1050 m3 338,36 35,53

SINAPI - I 7258 126 und 0,32 40,32

75,85

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 88309 2,00 h 20,80 41,60

SINAPI - C 88316 2,00 h 15,75 31,50

73,10

73,10

148,95

21,27% 31,68

180,63

SERVIÇOS/MATERIAIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO 

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face - 

Referência do código 72131 da planilha do SINAPI

Pedreiro com encargos complementares

Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço, massa única, 

assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de 

eixo horizontal de 300 kg - e=2 cm

Tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

Servente com ecargos complementares

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17
UNID. DE SERVIÇO

m2

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90106

Escavação mecanizada de vala com profundidade a 1,50 m (média entre 

montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira 

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 

0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível 

de interferência (0,70 m x 0,90 m x 1,40 m)

0,8800 m3 11,64 10,24

SINAPI - C 94107 Lastro de brita nº 2 apiloada (0,70 m x 0,90 m x 0,10 m) 0,0600 m3 177,68 10,66

SINAPI - C 94964
Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (0,70 

m x 0,90 m x 0,10 m)
0,0600 m3 334,20 20,05

SINAPI - C 92785
Armação aço CA-50, diâmetro 6,3 mm - fornecimento, corte, dobra e 

colocação
4,0000 kg 8,45 33,80

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1/2 vez e=10 cm, 

assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em 

uma face

2,3000 m2 89,14 205,02

SINAPI - C 94964
Grelha em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa 0,40 m x 

0,60 m x 0,10 m
0,0200 m3 334,20 6,68

SINAPI - C 92787
Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 

colocação
2,0000 kg 6,20 12,40

298,85

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298,85

21,27% 63,57

362,42

SERVIÇOS/MATERIAIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO 

Boca de lobo

MÃO-DE-OBRA

C
O

R
P

O

COMPOSIÇÃO

TA
M

P
A

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTOS

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17
UNID. DE SERVIÇO

m2

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 87335 0,05775 m3 338,36 19,54

SINAPI - I 7258 69 und 0,32 22,08

41,62

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 88309 1,30 h 20,80 27,04

SINAPI - C 88316 1,30 h 15,75 20,48

47,52

47,52

89,14

21,27% 18,96

108,10

SERVIÇOS/MATERIAIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO 

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1/2 vez e=10 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face - 

Referência do código 72132 da planilha do SINAPI

Pedreiro com encargos complementares

Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço, massa única, 

assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de 

eixo horizontal de 300 kg - e=2 cm

Tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

Servente com ecargos complementares

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17

Montante Jusante Trecho Acumulada Calculado Comercial

PV 1 CL 1 97,405 95,860 20,00 40,00 0,07725 0,160 0,160 0,7 0,02644 0,12588 0,40 1

CL 1 BB 1 95,860 92,690 17,00 20,00 0,18647 0,080 0,240 0,7 0,03967 0,12423 0,40 1

PV 2 CL 2 93,380 90,540 20,00 20,00 0,14200 0,080 0,080 0,7 0,01322 0,08659 0,40 1

CL 2 CL 3 90,540 88,785 20,00 20,00 0,08775 0,080 0,160 0,7 0,02644 0,12291 0,40 1

CL 3 BB 2 88,785 87,000 19,00 20,00 0,09395 0,080 0,240 0,7 0,03967 0,14127 0,40 1

CL 4 BB 2 87,400 87,000 9,00 0,04444 0,000 3,500 0,4 0,33055 0,36000 0,40 1

PV 3 CL 5 86,120 84,475 20,00 40,00 0,08225 0,160 0,160 0,7 0,02644 0,12441 0,40 1

CL 5 CL 6 84,475 82,650 20,00 20,00 0,09125 0,080 0,240 0,7 0,03967 0,14204 0,40 1

CL 6 BB 4 82,650 80,220 20,00 20,00 0,12150 0,080 0,320 0,7 0,05289 0,14995 0,40 1

Cotas (m) Distância 

Contribuição (m)

Declividade 

(m/m)

Área Contribuição (ha)
C

Número de 

Tubos (und)

Distância Trecho 

(m)
Q (m3/s)

FOLHA 01/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

LOCALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PROJETO

CÁLCULO DE DRENAGEM

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

Diâmetro (m)

 (PV)

Trecho

BB 3 BB 4 80,830 80,220 11,00 0,05545 0,000 2,200 0,4 0,20777 0,29018 0,40 1

84,93 0,013 40,00

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tempo de recorrência ou retorno: Tr = 5 anos Intensidade da chuva (mm/h): i = Coef. De rugosidade do tubo: n = 0,013 Largura contribuição (m): L =

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

JACQUELINE SOARES BARBOZA
__________________________________________________

CREA SC 050.968-0



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17

0,30 40,00 1,20 0,39 0,60

PV 1 CL 1 0,60 0,60 20,00 0,40 1,00 20,00 0,60 0,20 0,52 0,92

CL 1 BB 1 0,60 1,91 17,00 0,40 1,00 17,00 1,26 0,20 0,52 0,92

PV 2 CL 2 0,60 0,60 20,00 0,40 1,00 20,00 0,60 0,20 0,52 0,92

CL 2 CL 3 0,60 0,60 20,00 0,40 1,00 20,00 0,60 0,20 0,52 0,92

CL 3 BB 2 0,60 1,20 19,00 0,40 1,00 19,00 0,90 0,20 0,52 0,92

CL 4 BB 2 0,80 1,20 9,00 0,40 1,00 9,00 1,00 0,20 0,52 0,92

PV 3 CL 5 0,60 0,60 20,00 0,40 1,00 20,00 0,60 0,20 0,52 0,92

CL 5 CL 6 0,60 0,60 20,00 0,40 1,00 20,00 0,60 0,20 0,52 0,92

CL 6 BB 4 0,60 1,72 20,00 0,40 1,00 20,00 1,16 0,20 0,52 0,92

BB 3 BB 4 1,12 1,72 11,00 0,40 1,00 11,00 1,42 0,20 0,52 0,92

Ø 30 cm 40,00

Ø 40 cm 176,00

Ø 60 cm 0,00

Ø 80 cm 0,00

Ø 100 cm 0,00

Ø 120 cm 0,00

Ø 150 cm 0,00

Ø 200 cm 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

CÁLCULO DE VARIÁVEIS FOLHA 01/03

TUBULAÇÃO Ø 30 cm

Diâmetro 

interno [di] (m)
Distância Total 

[C] (m)

Altura Média [hméd] 

(m)

Diâmetro 

externo [de] 

(m)

Largura [l] (m)

TUBULAÇÕES
Trecho

Altura 

Montante 

[hm] (m)

Altura 

Jusante [hj] 

(m)

Distância trecho 

[c] (m)

Diâmetro 

interno [di] (m)

Número de 

Tubos [n] 

(und)

Distância Total 

[C=c x n] (m) (PV)

Altura Média 

[hméd=(hm + hj)/2] 

(m)

Folga [f] (m)

Diâmetro 

externo [de] 

(m)

Largura [l] (m)

CREA SC 050.968-0

COMPRIMENTO TOTAL 

TUBULAÇÕES (m)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17

28,80

TOTAL

28,80

Profundidade a 1,50 

m

Profundidade de 

1,50 m a 3,00 m

Profundidade de 

3,00 m a 4,50 m

Profundidade de 

4,50 m a 6,00 m

Profundidade a 1,50 

m

Profundidade de 

1,50 m a 3,00 m

Profundidade de 

3,00 m a 4,50 m

Profundidade de 

4,50 m a 6,00 m

Profundidade de 

1,50 m a 3,00 m

Profundidade de 

3,00 m a 4,50 m

Profundidade de 

1,50 m a 3,00 m

Profundidade de 

3,00 m a 4,50 m

11,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

CÁLCULO DE ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO FOLHA 02/03

TUBULAÇÃO Ø 30 cm

Volume de 

Escavação largura 

menor que 0,80 m, 

profundidade até 

1,50 m [V1=l x hméd x 

C] (m³)

TUBULAÇÕES

Largura de 0,80 m a menor que 1,50 m Largura menor que 1,50 m Largura de 1,50 m a menor que 2,50 m Largura menor que 1,50 m Largura de 1,50 m a menor que 2,50 m

Volume de Escavação [V1=l x hméd x C] (m³) Área de Escoramento [Ae=hméd x C x 2] (m²)

TOTAL

CREA SC 050.968-0

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17

4,78 24,02

TOTAL

24,00

Profundidade a 1,50 

m

Profundidade de 

1,50 m a 3,00 m

Profundidade de 

3,00 m a 4,50 m

Profundidade de 

4,50 m a 6,00 m

Profundidade a 1,50 

m

Profundidade de 

1,50 m a 3,00 m

Profundidade de 

3,00 m a 4,50 m

Profundidade de 

4,50 m a 6,00 m

1,10 0,00 4,25 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,94 0,00 3,61 15,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,10 0,00 4,25 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,10 0,00 4,25 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,05 0,00 4,04 10,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,50 0,00 1,91 5,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,10 0,00 4,25 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,10 0,00 4,25 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,10 0,00 4,25 15,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,61 0,00 2,34 11,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,70 0,00 42,20 87,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 1 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

CÁLCULO DE LASTRO DE BRITA E REATERRO FOLHA 03/03

TUBULAÇÃO Ø 30 cm

Volume dos Tubos 

[Vt=(π x (de/2)²) x 

C] (m³)

Volume de Reaterro 

largura menor que 

0,80 m, 

profundidade até 

1,50 m [Vr=V1 - Vt] 

(m³)

TUBULAÇÕES
Lastro de Brita [B=0,06 x c x l] (m³)

Volume dos Tubos 

[Vt=(π x (de/2)²) x 

C] (m³)

Volume de Reaterro [Vr=V1 - (B + Vt)] (m³)

Largura menor que 

1,50 m

TOTAL

Largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m

Largura de 0,80 m a menor que 1,50 m Largura menor que 1,50 m Largura de 1,50 m a menor que 2,50 m

CREA SC 050.968-0

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA


