
SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17

ITEM

TABELA 

REFERENCIAL 

DE PREÇO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

CUSTO 

UNITÁRIO COM 

BDI

CUSTO SERVIÇO %

1 DRENAGEM PLUVIAL 36.344,38R$                    31,25%

1.1 SINAPI - C 90106

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média 

entre montante e jusante/uma composição por trecho) com 

retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 

88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 1ª categoria, 

locais com baixo nível de interferência

m3 49,70 11,64R$         14,12R$             701,76R$                         0,60%

1.2 SINAPI - C 94103

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50 m, com 

camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de 

interferência - 6 cm x largura da vala

m3 2,20 196,47R$       238,26R$           524,17R$                         0,45%

1.3

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, diâmetro de 40 cm, sem junta rígida, instalado em local com 

baixo nível de interferências (não inclui fornecimento)

m 40,00 40,97R$         49,68R$             1.987,20R$                      1,71%

1.4 SINAPI - I 7761
Tubo de concreto armado, classe - PA2 - NBR 8890 diâmetro de 40 cm, 

para águas pluviais
m 40,00 47,53R$         57,64R$             2.305,60R$                      1,98%

1.5 SINAPI - C 73881/001 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m², largura=30 cm m2 23,20 4,07R$           4,94R$               114,61R$                         0,10%

1.6 SINAPI - C 93379

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 

caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a 

menor que 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem 

substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência

m3 39,00 12,99R$         15,75R$             614,25R$                         0,53%

1.7 SINAPI - I 4741
Material de empréstimo para reaterro de valas - pó de pedra - sem 

frete
m3 39,00 54,89R$         66,57R$             2.596,23R$                      2,23%

1.8 SINAPI - C 72888
Carga, manobras e descarga de pó de pedra com caminhão basculante 

6 m³
m3 39,00 0,99R$           1,20R$               46,80R$                            0,04%

1.9 SINAPI - C 72887
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia 

pavimentada
m3xkm 1.560,00 0,95R$           1,15R$               1.794,00R$                      1,54%

1.10 SINAPI - C 74010/001

Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6 

m³/16 t e pá carregadeira sobre pneus 128 HP capacidade da caçamba 

1,70 a 2,80 m³, peso operacional 11.632 kg

m3 49,70 1,70R$           2,06R$               102,38R$                         0,09%

1.11 SINAPI - C 72887
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia 

pavimentada
m3xkm 149,10 0,95R$           1,15R$               171,47R$                         0,15%

1.12 SINAPI - C 83344
Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de 

esteiras de 165 HP
m3 49,70 1,10R$           1,33R$               66,10R$                            0,06%

1.13 Caixa coletora Ø 40/60 cm - simples und 1,00 1.043,12R$    1.264,99R$        1.264,99R$                      1,09%

1.14 SICRO 2 S 04 900 57 Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - padrão DNIT m 138,00 29,48R$         35,75R$             4.933,50R$                      4,24%

1.15 Dreno longitudinal profundo - padrão DNIT m 138,00 103,57R$       125,60R$           17.332,80R$                    14,90%

1.16 Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples und 1,00 919,22R$       1.114,74R$        1.114,74R$                      0,96%

1.17 SINAPI - C 73856/001 Boca de bueiro Ø 40 cm - simples und 1,00 555,60R$       673,78R$           673,78R$                         0,58%

2 PAVIMENTAÇÃO PISTA 78.799,54R$                    67,74%

2.1 SINAPI - C 72961 Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura m2 1.067,00 1,37R$           1,66R$               1.771,22R$                      1,52%

2.2
NOVO SICRO 

(janeiro-17)
4011279 Fornecimento e execução de sub-base de macadame seco - e=20 cm m3 193,00 83,73R$         101,54R$           19.597,22R$                    16,85%

2.3 SINAPI - C 72887
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia 

pavimentada de sub-base de macadame seco
m3xkm 7.720,00 0,95R$           1,15R$               8.878,00R$                      7,63%

2.4 SINAPI - C 73710
Fornecimento, transporte e execução de base para pavimentação com 

brita graduada, inclusive compactação - e=15 cm
m3 138,60 99,37R$         120,51R$           16.702,69R$                    14,36%

2.5 SINAPI - I 6081
Material para aterro de contenção ao meio-fio e às camadas da 

pavimentação (argila ou saibro) - com transporte até 10 km
m3 24,60 36,25R$         43,96R$             1.081,42R$                      0,93%

2.6 SINAPI - C 72945
Fornecimento, transporte e execução de imprimação de base de 

pavimentação com ADP CM-30 - 1,2 l/m²
m2 821,25 4,76R$           5,77R$               4.738,61R$                      4,07%

2.7 SINAPI - C 72943
Fornecimento, transporte e execução de pintura de ligação com 

emulsão RR-2C - 1,0 a 1,20 l/m²
m2 821,25 1,33R$           1,61R$               1.322,21R$                      1,14%

2.8 SINAPI - C 72965
Fornecimento, transporte e execução de camada de Concreto Asfáltico 

Usinado a Quente (CAUQ), CAP 50/70 - e=5 cm
t 98,60 206,64R$       250,59R$           24.708,17R$                    21,24%

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.174,16R$                      1,01%

3.1 SINAPI - C 72947

Pintura da sinalização horizontal da linha de bordo - LBO cor branca - 

com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de 

vidro

m2 32,90 19,89R$         24,12R$             793,55R$                         0,68%

3.2 SINAPI - C 72947

Pintura da sinalização horizontal da linha simples seccionada - LFO-2 cor 

amarela, cadência 1:2 (2 m : 4 m) - com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro

m2 5,60 19,89R$         24,12R$             135,07R$                         0,12%

3.3 SICRO 4 S 06 200 02

Placa de regulamentação R-19 - (Velocidade máxima permitida) - 

totalmente refletiva da sinalização vertical - fornecimento e 

implantação - exceto suporte metálico*

m2 0,20 255,08R$       309,34R$           61,87R$                            0,05%

3.4 SINAPI - I 7701
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), 

e=3,65 mm, peso 6,51 kg/m (NBR 5580)
m 2,90 40,70R$         49,36R$             143,14R$                         0,12%

3.5 SINAPI - C 94964

Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia 

média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, para fixação 

das placas de sinalização vertical - 30 x 30 x 40 cm

m3 0,10 334,20R$       405,28R$           40,53R$                            0,03%

TOTAL m2 821,25 141,64R$    116.318,08R$        100,00%

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

__________________________________________________

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS PEDRO VEBER
__________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

* 4 S 06 200 02 - 1 A 01 870 01 = R$ 315,16 - R$ 60,08 = R$ 255,08 (valor sem BDI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

LOCALIZAÇÃO

ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA
MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

FOLHA 01/01

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃOPROJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ESTADO DE SANTA CATARINA

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

ORÇAMENTO ESTIMATIVO



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17

R$ % R$ % R$ % R$ %

1 DRENAGEM PLUVIAL 25.211,23R$         69,37% 11.133,15R$         30,63% -R$                     0,00% 36.344,38R$          31,25%

1.1

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre 

montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira 

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 

0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível 

de interferência

701,76R$              100,00% -R$                     -R$                     701,76R$                0,60%

1.2

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50 m, com 

camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de 

interferência - 6 cm x largura da vala

524,17R$              100,00% -R$                     -R$                     524,17R$                0,45%

1.3

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 40 cm, sem junta rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências (não inclui fornecimento)

1.987,20R$           100,00% -R$                     -R$                     1.987,20R$            1,71%

1.4
Tubo de concreto armado, classe - PA2 - NBR 8890 diâmetro de 40 cm, para 

águas pluviais
2.305,60R$           100,00% -R$                     -R$                     2.305,60R$            1,98%

1.5 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m², largura=30 cm 114,61R$              100,00% -R$                     -R$                     114,61R$                0,10%

1.6

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 

caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a menor 

que 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1ª 

categoria em locais com baixo nível de interferência

614,25R$              100,00% -R$                     -R$                     614,25R$                0,53%

1.7 Material de empréstimo para reaterro de valas - pó de pedra - sem frete 2.596,23R$           100,00% -R$                     -R$                     2.596,23R$            2,23%

1.8 Carga, manobras e descarga de pó de pedra com caminhão basculante 6 m³ 46,80R$                 100,00% -R$                     -R$                     46,80R$                  0,04%

1.9 Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada 1.794,00R$           100,00% -R$                     -R$                     1.794,00R$            1,54%

1.10

Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6 m³/16 

t e pá carregadeira sobre pneus 128 HP capacidade da caçamba 1,70 a 2,80 

m³, peso operacional 11.632 kg

102,38R$              100,00% -R$                     -R$                     102,38R$                0,09%

1.11 Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada 171,47R$              100,00% -R$                     -R$                     171,47R$                0,15%

1.12
Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras 

de 165 HP
66,10R$                 100,00% -R$                     -R$                     66,10R$                  0,06%

1.13 Caixa coletora Ø 40/60 cm - simples 1.264,99R$           100,00% -R$                     -R$                     1.264,99R$            1,09%

1.14 Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - padrão DNIT 2.466,75R$           50,00% 2.466,75R$           50,00% -R$                     4.933,50R$            4,24%

1.15 Dreno longitudinal profundo - padrão DNIT 8.666,40R$           50,00% 8.666,40R$           50,00% -R$                     17.332,80R$          14,90%

1.16 Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples 1.114,74R$           100,00% -R$                     -R$                     1.114,74R$            0,96%

1.17 Boca de bueiro Ø 40 cm - simples 673,78R$              100,00% -R$                     -R$                     673,78R$                0,58%

2 PAVIMENTAÇÃO PISTA 9.606,11R$           12,19% 36.322,87R$         46,10% 32.870,56R$         41,71% 78.799,54R$          67,74%

2.1 Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura 354,24R$              20,00% 885,61R$              50,00% 531,37R$              30,00% 1.771,22R$            1,52%

2.2 Fornecimento e execução de sub-base de macadame seco - e=20 cm 3.919,44R$           20,00% 9.798,61R$           50,00% 5.879,17R$           30,00% 19.597,22R$          16,85%

2.3
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada 

de sub-base de macadame seco
1.775,60R$           20,00% 4.439,00R$           50,00% 2.663,40R$           30,00% 8.878,00R$            7,63%

2.4
Fornecimento, transporte e execução de base para pavimentação com brita 

graduada, inclusive compactação - e=15 cm
3.340,54R$           20,00% 8.351,35R$           50,00% 5.010,81R$           30,00% 16.702,69R$          14,36%

2.5
Material para aterro de contenção ao meio-fio e às camadas da 

pavimentação (argila ou saibro) - com transporte até 10 km
216,28R$              20,00% 540,71R$              50,00% 324,43R$              30,00% 1.081,42R$            0,93%

2.6
Fornecimento, transporte e execução de imprimação de base de 

pavimentação com ADP CM-30 - 1,2 l/m²
-R$                     1.895,44R$           40,00% 2.843,17R$           60,00% 4.738,61R$            4,07%

2.7
Fornecimento, transporte e execução de pintura de ligação com emulsão RR-

2C - 1,0 a 1,20 l/m²
-R$                     528,88R$              40,00% 793,33R$              60,00% 1.322,21R$            1,14%

2.8
Fornecimento, transporte e execução de camada de Concreto Asfáltico 

Usinado a Quente (CAUQ), CAP 50/70 - e=5 cm
-R$                     9.883,27R$           40,00% 14.824,90R$         60,00% 24.708,17R$          21,24%

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA -R$                     0,00% -R$                     0,00% 1.174,16R$           100,00% 1.174,16R$            1,01%

3.1
Pintura da sinalização horizontal da linha de bordo - LBO cor branca - com 

tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro
-R$                     -R$                     793,55R$              100,00% 793,55R$                0,68%

3.2

Pintura da sinalização horizontal da linha simples seccionada - LFO-2 cor 

amarela, cadência 1:2 (2 m : 4 m) - com tinta retrorrefletiva a base de resina 

acrílica com microesferas de vidro

-R$                     -R$                     135,07R$              100,00% 135,07R$                0,12%

3.3

Placa de regulamentação R-19 - (Velocidade máxima permitida) - 

totalmente refletiva da sinalização vertical - fornecimento e implantação - 

exceto suporte metálico*

-R$                     -R$                     61,87R$                 100,00% 61,87R$                  0,05%

3.4
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), 

e=3,65 mm, peso 6,51 kg/m (NBR 5580)
-R$                     -R$                     143,14R$              100,00% 143,14R$                0,12%

3.5

Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) 

- preparo mecânico com betoneira 400 l, para fixação das placas de 

sinalização vertical - 30 x 30 x 40 cm

-R$                     -R$                     40,53R$                 100,00% 40,53R$                  0,03%

34.044,72R$                           

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO FOLHA 01/01

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

2º MÊSDISCRIMINAÇÃOITEM

PERÍODO (MÊS)

1º MÊS

TOTAL ACUMULADO (%)

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

RESPONSÁVEL TÉCNICO

116.318,08R$                             

116.318,08R$                             

40,80%29,93%

3º MÊS

100,00%

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS PEDRO VEBER
__________________________________________________

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

JACQUELINE SOARES BARBOZA
__________________________________________________

CREA SC 050.968-0

TOTAL DO MÊS (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)

TOTAL DO MÊS (R$) 47.456,02R$                           34.817,34R$                           

116.318,08R$                         82.273,36R$                           34.817,34R$                           

100,00%

100,00%70,73%29,93%

29,27%



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANTIDADE

1 DRENAGEM PLUVIAL

1.1

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante/uma 

composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 

HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de 

interferência

m3 49,70

1.2
Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50 m, com camada de brita, lançamento 

manual, em local com nível baixo de interferência - 6 cm x largura da vala
m3 2,20

1.3
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 40 cm, sem junta 

rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento)
m 40,00

1.4 Tubo de concreto armado, classe - PA2 - NBR 8890 diâmetro de 40 cm, para águas pluviais m 40,00

1.5 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m², largura=30 cm m2 23,20 Ø 40

1.6

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 

88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 

1ª categoria em locais com baixo nível de interferência

m3 39,00

1.7 Material de empréstimo para reaterro de valas - pó de pedra - sem frete m3 39,00

1.8 Carga, manobras e descarga de pó de pedra com caminhão basculante 6 m³ m3 39,00

1.9 Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada m3xkm 1.560,00

1.10
Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6 m³/16 t e pá carregadeira sobre 

pneus 128 HP capacidade da caçamba 1,70 a 2,80 m³, peso operacional 11.632 kg
m3 49,70

1.11 Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada m3xkm 149,10

1.12 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 HP m3 49,70

1.13 Caixa coletora Ø 40/60 cm - simples und 1,00

1.14 Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - padrão DNIT m 138,00

1.15 Dreno longitudinal profundo - padrão DNIT m 138,00

1.16 Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples und 1,00

1.17 Boca de bueiro Ø 40 cm - simples und 1,00

2 PAVIMENTAÇÃO PISTA

2.1 Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura m2 1.067,00

2.2 Fornecimento e execução de sub-base de macadame seco - e=20 cm m3 193,00

2.3
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada de sub-base de macadame 

seco
m3xkm 7.720,00

2.4
Fornecimento, transporte e execução de base para pavimentação com brita graduada, inclusive 

compactação - e=15 cm
m3 138,60

2.5
Material para aterro de contenção ao meio-fio e às camadas da pavimentação (argila ou saibro) - com 

transporte até 10 km
m3 24,60

2.6
Fornecimento, transporte e execução de imprimação de base de pavimentação com ADP CM-30 - 1,2 

l/m²
m2 821,25

2.7 Fornecimento, transporte e execução de pintura de ligação com emulsão RR-2C - 1,0 a 1,20 l/m² m2 821,25

2.8
Fornecimento, transporte e execução de camada de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ), CAP 

50/70 - e=5 cm
t 98,60

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

3.1
Pintura da sinalização horizontal da linha de bordo - LBO cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro
m2 32,90

3.2
Pintura da sinalização horizontal da linha simples seccionada - LFO-2 cor amarela, cadência 1:2 (2 m : 4 

m) - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro
m2 5,60

3.3
Placa de regulamentação R-19 - (Velocidade máxima permitida) - totalmente refletiva da sinalização 

vertical - fornecimento e implantação - exceto suporte metálico*
m2 0,20

3.4
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, peso 6,51 kg/m 

(NBR 5580)
m 2,90

3.5
Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 l, para fixação das placas de sinalização vertical - 30 x 30 x 40 cm
m3 0,10

0,18 m² x 136,85 m

821,25 m² x 0,05 m x 2,4 t/m³

273,75 m x 0,12 m

193,00 m³ x 40,0 km

PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

__________________________________________________ __________________________________________________

MARCOS PEDRO VEBER JACQUELINE SOARES BARBOZA

(0,30 x 0,30 x 0,40) m x 1 und

136,00 m / 3 = 45,35 m + 0,90 m = 46,25 m (136,90 m)

821,25 m²

CÁLCULO

1.067,00 m²

CREA SC 050.968-0

2,90 m x 1 und

0,20 m² x 1 und

(821,25 m² x 0,20 m) + ((((0,45 m + 0,60 m) x 0,20 m) / 2) x (136,85 

m x 2))

(821,25 m² x 0,15 m) + ((((0,30 m + 0,45 m) x 0,15 m) / 2) x (136,85 

m x 2))

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

821,25 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES RESPONSÁVEL TÉCNICO

MEMORIAL DE CÁLCULO FOLHA 01/01

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

49,70 m³

Total Volume Reaterros

39,00 m³

39,00 m³ x 40,0 km

Total Volume Escavações

49,70 m³ x 3,0 km

1 und

1 und

Conforme planilha

1 und

138,00 m

138,00 m

23,20

Conforme planilha

Conforme planilha

Conforme planilha

Conforme planilha



SINAPI janeiro-17 SICRO

BDI= 21,27% BDI=

dezembro-17

Item % 1º Quartil (%) Médio (%) 3º Quartil

1 4,01 3,80 4,01 4,67 OK

2 0,40 0,32 0,40 0,74 OK

3 0,56 0,50 0,56 0,97 OK

4 1,11 1,02 1,11 1,21 OK

5 6,66 6,64 7,30 8,69 OK

6 6,65

6.1 0,65

6.2 3,00

6.3 3,00

Seguro (S) e Garantia (G)

Risco (R) 

Despesas Financeiras (DF)

Lucro (L)

Impostos (I)

PIS (usualmente 0,65%)

COFINS (usualmente 3%)

ISS (usualmente entre 2% e 5%)

Acórdão 2622/2013/TCU/Plenário

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Limites estabelecidos no Acordão 

2622/2013/TCU/Plenário Status

Parcela do BDI

Administração Central (AC)

1 -  A planilha abaixo apresenta o Cálculo do BDI sem desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013.

2 -  A fórmula abaixo foi utilizada para o cálculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acórdão, devendo ser adotada como padrão. A utilização 

de outras fórmulas deverá ser justificada pelo Tomador.

3 -  Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (I) é necessário preencher os campos dos tributos PIS, COFINS e ISS.

CÁLCULO DO BDI OBRAS DE

Cálculo do BDI efetuado de acordo com o Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA
novembro-16

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - 

BAIRRO BRAÇO DA ONÇA
-

6.3 3,00

21,27 19,60 20,97 24,23 OKBDI

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

ISS (usualmente entre 2% e 5%)



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17
UNID. DE SERVIÇO

m

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 5631 0,0740 chp 152,97 11,32

SINAPI - C 5632 0,1550 chi 63,59 9,86

21,18

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI-C 88246 0,3460 h 25,68 8,89

SINAPI-C 88316 0,6920 h 15,75 10,90

19,79

19,79

40,97

21,27% 8,71

49,68

SERVIÇOS/MATERIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO 

Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 40 cm, sem junta rígida

Assentador de tubos com encargos complementares

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

EQUIPAMENTO

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, 

potência bruta 111 HP - CHP diurno

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, 

potência bruta 111 HP - CHI diurno

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

Servente com encargos complementares

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90093

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 

m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com 

escavadeira hidráulica (0,80 m³/111 HP), largura de 1,50 m a menor que 

2,50 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência 

(1,60 m x 1,60 m x altura)

4,1000 m3 3,74 15,33

SINAPI - C 94964 Concreto fck 20 MPa, virado em betoneira - fundo e paredes 1,5300 m3 334,20 511,33

SINAPI - C 5651 Forma tábua para concreto em fundação com reaproveitamento 5x 12,2200 m3 34,19 417,80

SINAPI - C 94964
Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (0,90 m x 0,90 m x 0,10 

m)
0,0800 m3 334,20 26,74

SINAPI - C 92787
Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 

colocação
11,6000 kg 6,20 71,92

1.043,12

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.043,12

21,27% 221,87

1.264,99

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

EQUIPAMENTO

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

C
O

R
P

O

SERVIÇOS/MATERIAIS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

Caixa coletora Ø 40/60 cm - simples

TA
M

P
A

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO 



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17
UNID. DE SERVIÇO

m

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90105 0,5000 m3 13,60 6,80

SINAPI - C 73883/002 0,4400 m3 97,64 42,96

SINAPI - I 12583 1,0000 m 15,93 15,93

SINAPI - I 4021 3,3000 m2 4,46 14,72

SINAPI - C 74010/001 0,5000 m3 1,70 0,85

SINAPI - C 72887 2,5000 m3xkm 0,95 2,38

83,64

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 88309 0,08 h 20,80 1,66

SINAPI - C 88316 1,16 h 15,75 18,27

19,93

19,93

103,57

21,27% 22,03

125,60

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

Pedreiro com encargos complementares

Servente com ecargos complementares

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

MÃO-DE-OBRA

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante 

e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da 

caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 

1ª categoria, locais com baixo nível de interferência

Material drenante - brita nº 2

Tubo de concreto simples poroso, macho/fêmea - DN 200 mm

Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliester, resistência a 

tração=14 KN/m

Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6 m³/16 t e pá 

carregadeira sobre pneus 128 HP capacidade da caçamba 1,70 a 2,80 m³, peso 

operacional 11.632 kg

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada
TOTAL MATERIAIS

ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTOS

MATERIAIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO 

Dreno longitudinal profundo - tipo DNIT

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17
UNID. DE SERVIÇO

und

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 90091

Escavação mecanizada de vala com profundidade a 1,50 m (média entre 

montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira 

hidráulica (0,80 m³/111 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, em 

solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência (1,70 m x 1,70 

m x altura média das CL's)

5,2000 m3 6,02 31,30

SINAPI - C 94107 Lastro de brita nº 2 apiloada (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,2900 m3 177,68 51,53

SINAPI - C 94964
Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,70 

m x 1,70 m x 0,10 m)
0,2900 m3 334,20 96,92

SINAPI - C 92787
Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 

colocação
37,0000 kg 6,20 229,40

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, 

assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em 

uma face

2,1400 m2 148,95 318,75

SINAPI - C 94964
Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15 

m)
0,2200 m3 334,20 73,52

SINAPI - C 92787
Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 

colocação
19,0000 kg 6,20 117,80

919,22

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

919,22

21,27% 195,52

1.114,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

EQUIPAMENTO

ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO 

Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples

SERVIÇOS/MATERIAIS

C
O

R
P

O

COMPOSIÇÃO

TA
M

P
A

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17
UNID. DE SERVIÇO

m2

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 87335 0,1050 m3 338,36 35,53

SINAPI - I 7258 126 und 0,32 40,32

75,85

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

TABELA 

REFERENCIAL DE 

PREÇO

CÓDIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SINAPI - C 88309 2,00 h 20,80 41,60

SINAPI - C 88316 2,00 h 15,75 31,50

73,10

73,10

148,95

21,27% 31,68

180,63

SERVIÇOS/MATERIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
SERVIÇO 

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face - 

Referência do código 72131 da planilha do SINAPI

Pedreiro com encargos complementares

Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço, massa única, 

assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de 

eixo horizontal de 300 kg - e=2 cm

Tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm

TOTAL SERVIÇOS/MATERIAIS

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTOS

MÃO-DE-OBRA

Servente com ecargos complementares

SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA

OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

TOTAL MÃO-DE-OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

BDI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17

Montante Jusante Trecho Acumulada Calculado Comercial

CC 1 CL 7 74,510 72,200 30,00 138,00 0,07700 0,552 0,552 0,4 0,05213 0,16246 0,40 1

CL 7 BB 5 72,200 70,555 10,00 0,16450 0,000 0,552 0,4 0,05213 0,14091 0,40 1

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

CÁLCULO DE DRENAGEM FOLHA 01/01
Trecho Cotas (m) Distância Trecho 

(m)

Distância 

Contribuição (m)

Declividade 

(m/m)

Área Contribuição (ha)
C Q (m3/s)

Diâmetro (m) Número de 

Tubos (und) (PV)

84,93 0,013 40,00Tempo de recorrência ou retorno: Tr = 5 anos Intensidade da chuva (mm/h): i = Coef. De rugosidade do tubo: n = 0,013 Largura contribuição (m): L =

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17

0,30 1,20 0,39 0,60

CC 1 CL 7 1,60 1,20 30,00 0,40 1,00 30,00 1,40 0,20 0,52 0,92

CL 7 BB 5 1,20 1,20 10,00 0,40 1,00 10,00 1,20 0,20 0,52 0,92

Ø 30 cm 0,00

Ø 40 cm 40,00

Ø 60 cm 0,00

Ø 80 cm 0,00

Ø 100 cm 0,00

Ø 120 cm 0,00

Ø 150 cm 0,00

Ø 200 cm 0,00

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

CÁLCULO DE VARIÁVEIS FOLHA 01/03

TUBULAÇÃO Ø 30 cm

Diâmetro 

interno [di] (m)
Distância Total 

[C] (m)

Altura Média [hméd] 

(m)

Diâmetro 

externo [de] 

(m)

Largura [l] (m)

TUBULAÇÕES
Trecho

Altura 

Montante 

[hm] (m)

Altura 

Jusante [hj] 

(m)

Distância trecho 

[c] (m)

Diâmetro 

interno [di] (m)

Número de 

Tubos [n] 

(und)

Distância Total 

[C=c x n] (m) (PV)

Altura Média 

[hméd=(hm + hj)/2] 

(m)

Folga [f] (m)

Diâmetro 

externo [de] 

(m)

Largura [l] (m)

CREA SC 050.968-0

COMPRIMENTO TOTAL 

TUBULAÇÕES (m)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
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JACQUELINE SOARES BARBOZA



SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17

0,00

TOTAL

0,00

Profundidade a 1,50 

m

Profundidade de 

1,50 m a 3,00 m

Profundidade de 

3,00 m a 4,50 m

Profundidade de 

4,50 m a 6,00 m

Profundidade a 1,50 

m

Profundidade de 

1,50 m a 3,00 m

Profundidade de 

3,00 m a 4,50 m

Profundidade de 

4,50 m a 6,00 m

Profundidade de 

1,50 m a 3,00 m

Profundidade de 

3,00 m a 4,50 m

Profundidade de 

1,50 m a 3,00 m

Profundidade de 

3,00 m a 4,50 m

38,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

CÁLCULO DE ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO FOLHA 02/03

TUBULAÇÃO Ø 30 cm

Volume de 

Escavação largura 

menor que 0,80 m, 

profundidade até 

1,50 m [V1=l x hméd x 

C] (m³)

TUBULAÇÕES

Largura de 0,80 m a menor que 1,50 m Largura menor que 1,50 m Largura de 1,50 m a menor que 2,50 m Largura menor que 1,50 m Largura de 1,50 m a menor que 2,50 m

Volume de Escavação [V1=l x hméd x C] (m³) Área de Escoramento [Ae=hméd x C x 2] (m²)

TOTAL

CREA SC 050.968-0
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SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16

BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17

0,00 0,00

TOTAL

0,00

Profundidade a 1,50 

m

Profundidade de 

1,50 m a 3,00 m

Profundidade de 

3,00 m a 4,50 m

Profundidade de 

4,50 m a 6,00 m

Profundidade a 1,50 

m

Profundidade de 

1,50 m a 3,00 m

Profundidade de 

3,00 m a 4,50 m

Profundidade de 

4,50 m a 6,00 m

1,66 0,00 6,37 30,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,55 0,00 2,12 8,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,20 0,00 8,50 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA - BAIRRO BRAÇO DA ONÇA

CÁLCULO DE LASTRO DE BRITA E REATERRO FOLHA 03/03

TUBULAÇÃO Ø 30 cm

Volume dos Tubos 

[Vt=(π x (de/2)²) x 

C] (m³)

Volume de Reaterro 

largura menor que 

0,80 m, 

profundidade até 

1,50 m [Vr=V1 - Vt] 

(m³)

TUBULAÇÕES
Lastro de Brita [B=0,06 x c x l] (m³)

Volume dos Tubos 

[Vt=(π x (de/2)²) x 

C] (m³)

Volume de Reaterro [Vr=V1 - (B + Vt)] (m³)

Largura menor que 

1,50 m

TOTAL

Largura de 1,50 m a 

menor que 2,50 m

Largura de 0,80 m a menor que 1,50 m Largura menor que 1,50 m Largura de 1,50 m a menor que 2,50 m

CREA SC 050.968-0
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