PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGCAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 ORCAMENTO ESTIMATIVO FOLHA 01/01
TABELA CusTo CusTO
ITEM REFERENCIAL coDIGO DISCRIMINAGAO UND QUANTIDADE | UNITARIO |UNITARIO COM CUSTO SERVICO %
DE PRECO SEM BDI BDI
1 DRENAGEM PLUVIAL RS 36.344,38 31,25%)
Escavagdo ir de vala com profundidade até 1,50 m (média
entre montante e jusante/uma composi¢do por trecho) com
11 SINAPI - C 90106 retr deira i da ba da retro: 0,26 m* / poténcia: m3 49,70| RS 11,64 | RS 14,12 | RS 701,76 0,60%|
88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 12 categoria,
locais com baixo nivel de interferéncia
Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50 m, com
1.2 SINAPI - C 94103 camada de brita, langamento manual, em local com nivel baixo de m3 2,20| R$ 196,47 | RS 238,26 | RS 524,17 0,45%|
interferéncia - 6 cm x largura da vala
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas
1.3 COMPOSIGAO pluviais, didmetro de 40 cm, sem junta rigida, instalado em local com m 40,00| RS 40,97 [ RS 49,68 | RS 1.987,20 1,71%)
baixo nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)
14 SINAPI -1 7761 Tubo‘de concre?o.armado, classe - PA2 - NBR 8890 didmetro de 40 cm, m 40,00| RS 47,53 | RS 57,64 | RS 2.305,60 1,98%
para dguas pluviais
1.5 SINAPI - C 73881/001 [Fornecimento e colocagdo de manta geotextil 200 g/m?, largura=30 cm m2 23,20| RS 4,07 | RS 4,94 | RS 114,61 0,10%|
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da
ba da retro: 0,26 m* téncia: 88 HP), I de 0,80
16 SINAPI - C 93379  |caGamba da retro: 0,26 m*/ poténcia ), largura de 0,80m a m3 39,00(RS 12,99 | RS 15,75 | RS 614,25 0,53%
menor que 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem
substituicdo) de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia
17 SINAPI-1 4781 lf\:l:tteerlalde empréstimo para reaterro de valas - pé de pedra - sem m3 39,00| RS 54,89 | RS 66,57 | RS 2.506,23 2,23%
18 SINAPI - C 72888 gar;gaa, manobras e descarga de p6 de pedra com caminhdo basculante m3 39,00| RS 0,99 | RS 1,20 | RS 46,80 0,04%
- —— 3 -
19 SINAPI - C 72887 |/"ensporte comercial com caminhdo basculante 6 m?, rodovia m3xkm 1.560,00| R$ 0,95 | R$ 115 | R$ 1.794,00 1,54%)
pavimentada
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6
1.10 SINAPI - C 74010/001 |m3/16 t e pa carregadeira sobre pneus 128 HP capacidade da cagamba m3 49,70| RS 1,70 | RS 2,06 | RS 102,38 0,09%|
1,70 a 2,80 m?, peso operacional 11.632 kg
- —— 3 -
111 SINAPI- C 72887 Trar.\sporte comercial com caminhdo basculante 6 m?, rodovia m3xkm 149,10] RS 0,95 | RS 115 | RS 171,47 0,15%
pavimentada
112 SINAPI - C 83344 ! 1to de material em bota fora, com utilizagdo de trator de m3 49,70| RS 1,10 | RS 133 | RS 66,10 0,06%
esteiras de 165 HP
1.13 COMPOSICAO Caixa coletora @ 40/60 cm - simples und 1,00 RS 1.043,12 [ RS  1.264,99 | RS 1.264,99 1,09%)
1.14 SICRO | 250490057 [Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - padrdo DNIT m 138,00| RS 29,48 | RS 35,75 | RS 4.933,50 4,24%|
1.15 COMPOSICAO Dreno longitudinal profundo - padrdo DNIT m 138,00/ R$ 103,57 | RS 125,60 | RS 17.332,80 14,90%|
1.16 COMPOSICAO Caixa de ligagdo @ 40/60 cm - simples und 1,00| RS 919,22 [ RS  1.114,74 | RS 1.114,74 0,96%|
1.17 SINAPI - C 73856/001 |Boca de bueiro @ 40 cm - simples und 1,00| RS 555,60 [ RS 673,78 | RS 673,78 0,58%|
2 PAVIMENTACAO PISTA R$ 78.799,54 67,74%)
2.1 SINAPI - C 72961 Regularizacdo e compactagdo de subleito até 20 cm de espessura m2 1.067,00| RS 1,37 | RS 1,66 | RS 1.771,22 1,52%|
2.2 ’:jca’:grzlcl';()) 4011279 Fornecimento e execugdo de sub-base de macadame seco - e=20 cm m3 193,00( RS 83,73 | RS 101,54 | RS 19.597,22 16,85%|
Transporte comercial com caminh&o basculante 6 m?, rodovia
23 SINAPI - C 72887 . m3xkm 7.720,00( RS 0,95 [ RS 1,15 [ RS 8.878,00 7,63%]|
pavimentada de sub-base de macadame seco
24 SINAPI - C 73710 |fornedmento, transporte e execucdo de base para pavimentagio com |, 138,60[ R$ 99,37 RS 120,51 [ RS 16.702,69 14,36%
brita graduada, inclusive compactagdo - e=15 cm
25 SINAPI-1 6081 Mat.erlal par~a aterr.o de corrtenc;ao ao meio-fio e as famadas da m3 24,60| RS 36,25 | RS 43,96 | RS 1.081,42 0,93%
pavimentacdo (argila ou saibro) - com transporte até 10 km
26 SINAPI - C 72045 |Fornecimento, transporte e execugio de imprimagdo de base de m2 821,25\ R$ 4,76 | R$ 5,77 | RS 473861 4,07%
pavimentagdo com ADP CM-30-1,2 I/m'
27 SINAPI- C 72943 Forneilmento, transporteeexicugao de pintura de ligagdo com m2 821,25 RS 133 | R$ 161 RS 132221 1,14%
emulsdo RR-2C-1,0a 1,20 I/m’
Fornecimento, transporte e execu¢do de camada de Concreto Asféltico
28 SINAPI - C 72965 t 98,60| R 206,64 | R 250,59 | R 24.708,17 21,24%|
Usinado a Quente (CAUQ), CAP 50/70 - e=5 cm ' s ' S ! $ ' '
3 SINALIZACAO VIARIA R$ 1.174,16 1,01%
Pintura da sinalizagdo horizontal da linha de bordo - LBO cor branca -
3.1 SINAPI - C 72947 com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de m2 32,90| RS 19,89 [ RS 24,12 | RS 793,55 0,68%|
vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da linha simples seccionada - LFO-2 cor]|
3.2 SINAPI - C 72947 amarela, cadéncia 1:2 (2 m : 4 m) - com tinta retrorrefletiva a base de m2 5,60[ RS 19,89 [ RS 24,12 | RS 135,07 0,12%|
resina acrilica com microesferas de vidro
Placa de regulamentagdo R-19 - (Velocidade méxima permitida) -
33 SICRO 450620002 |totalmente refletiva da sinalizagdo vertical - fornecimento e m2 0,20| R$ 255,08 | RS 309,34 [ RS 61,87 0,05%|
implantacgdo - exceto suporte metalico*
34 SINAPI-1 7701 Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm),| m 2,90| RS 40,70 | RS 49,36 | RS 143,14 0,12
e=3,65 mm, peso 6,51 kg/m (NBR 5580)
Sapata em concreto fck=20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia
3.5 SINAPI - C 94964 meédia/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |, para fixagdo m3 0,10| R$ 334,20 | RS 405,28 | RS 40,53 0,03%|
das placas de sinalizagdo vertical - 30 x 30 x 40 cm
* 450620002 -1A0187001 =R$ 315,16 - RS 60,08 = RS 255,08 (valor sem BDI)
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAP!
TOTAL | | | | m2 | 821,25 | RS 141,64 |R$  116.318,08 | 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO FOLHA 01/01
- _ PERIODO!MES) _ TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO 12 MES 22 MES 32 MES
RS % R$ % RS % RS
1 DRENAGEM PLUVIAL RS 25.211,23 69,37%| R$ 11.133,15 30,63%| R$ - 0,00%| R$ 36.344,38 31,25%|
a de vala com pr até 1,50 m (média entre
eju por trecho) com retroescavadeira
1.1 (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m? / poténcia: 88 HP), largura de RS 701,76 100,00%| RS - RS - RS 701,76 0,60%|
0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel
de interferéncia
Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50 m, com
1.2 camada de brita, langamento manual, em local com nivel baixo de RS 524,17 100,00%| RS - RS - RS 524,17 0,45%|
interferéncia - 6 cm x largura da vala
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais,
1.3 didmetro de 40 cm, sem junta rigida, instalado em local com baixo nivel de | RS 1.987,20 100,00%| RS - RS - RS 1.987,20 1,71%|
interferéncias (ndo inclui fornecimento)
14 Tubo de coﬁcreto armado, classe - PA2 - NBR 8890 diametro de 40 cm, para RS 2.305,60 100,00%| RS ~ RS } RS 2.305,60 1,98%
aguas pluviais
15 Fornecimento e colocagdo de manta geotextil 200 g/m?, largura=30 cm RS 114,61 100,00%| R$ - RS - RS 114,61 0,10%|
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da
cacamba da retro: 0,26 m? / poténcia: 88 HP), largura de 0,80 m a menor
16 R 614,25 100,00%| R - R - R 614,25 0,53%
que 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituigdo) de 12 S S S S )
categoria em locais com baixo nivel de interferéncia
17 Material de empréstimo para reaterro de valas - pé de pedra - sem frete RS 2.596,23 100,00%| R$ - RS - RS 2.596,23 2,23%|
1.8 Carga, manobras e descarga de pé de pedra com caminh&o basculante 6 m?* [ RS 46,80 100,00%| RS - RS - RS 46,80 0,04%|
1.9 Transporte comercial com caminhdo basculante 6 m?, rodovia pavimentada | RS 1.794,00 100,00%| RS - RS - RS 1.794,00 1,54%|
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh3o basculante 6 m*/16
1.10 t e pa carregadeira sobre pneus 128 HP capacidade da cagamba 1,70 a 2,80 | RS 102,38 100,00%| R$ - RS - RS 102,38 0,09%|
m?, peso operacional 11.632 kg
1.11  Transporte comercial com caminhdo basculante 6 m?, rodovia pavimentada | RS 171,47 100,00%| RS - RS - RS 171,47 0,15%|
P — -
112 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacdo de trator de esteiras RS 66,10 100,00%| RS ~ RS } RS 66,10 0,06%)
de 165 HP
1.13 Caixa coletora @ 40/60 cm - simples RS 1.264,99 100,00%| R$ - RS - RS 1.264,99 1,09%)
114 Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - padr&o DNIT RS 2.466,75 50,00%| RS 2.466,75 50,00%| RS - RS 4.933,50 4,24%)
1.15 Dreno profundo - padrédo DNIT RS 8.666,40 50,00%| RS 8.666,40 50,00%| RS - RS 17.332,80 14,90%
1.16 Caixa de ligagdo @ 40/60 cm - simples RS 1.114,74 100,00%| RS - RS - RS 1.114,74 0,96%|
1.17 Boca de bueiro @ 40 cm - simples RS 673,78 100,00%| R$ - RS - RS 673,78 0,58%|
2 PAVIMENTAGAO PISTA R$ 9.606,11 12,19%| R$ 36.322,87 46,10%| R$ 32.870,56 41,71%| R$ 78.799,54 67,74%)
2.1 Regularizagdo e compactagdo de subleito até 20 cm de espessura RS 354,24 20,00%| RS 885,61 50,00%| RS 531,37 30,00%| RS 1.771,22 1,52%|
2.2 Fornecimento e execugdo de sub-base de macadame seco - =20 cm RS 3.919,44 20,00%| R$ 9.798,61 50,00%| RS 5.879,17 30,00%| R$ 19.597,22 16,85%
Tr t ial inhdo b lante 6 m?, rodovi i tad
23 ransporte comercial com caminhao basculante 6 m, rodovia pavimentaca | ps 4 775 69 20,00%| RS 4.439,00 50,00%| RS 2.663,40 30,00%| RS 8.878,00 7,63%
de sub-base de macadame seco
24 Fornecimento, transporte e execugéo de base para pavimentagdo com brita RS 3.340,54 20,00%| RS 8.351,35 50,00%| R$ 5.010,81 30,00%| RS 16.702,69 14,36%|
[graduada, inclusive compactagdo - e=15 cm
25 Mafer'al para aterro de contengio a0 meio-fio e as C,amadas da RS 216,28 20,00%| RS 540,71 50,00%| R$ 324,43 30,00%| RS 1.081,42 0,93%
P (argila ou saibro) - com transporte até 10 km
Fornecimento, transporte e execugdo de imprimagao de base de o o
2.6 o 30 com ADP CM-30 - 1.2 /m? R$ RS 1.895,44 40,00%| R$ 2.843,17 60,00%| R$ 4.738,61 4,07%)
27 Fornecimento, tra:\sporte e execugdo de pintura de ligagdo com emulsdo RR: RS ~ RS 528,88 40,00%| RS 793,33 60,00%| RS 132221 1,14%)
2C-1,0a1,20l/m
Fornecimento, transporte e execugdo de camada de Concreto Asféltico o o
2.8 Usinado & Quente (CAUQ), CAP 50/70 - ¢=5 cm R$ RS 9.883,27 40,00%| R$  14.824,90 60,00%| R$  24.708,17 21,24%
3 SINALIZACAO VIARIA R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ 1.174,16 100,00%| R$ 1.174,16 1,01%]
31 Pintura da s‘\naliz‘agﬁo horizontalfia Imh?'de bordo? LBO cor brancz? -com RS ~ RS } RS 793,55 100,00%| RS 793,55 0,68%)
tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
Pintura da sinalizagdo horizontal da linha simples seccionada - LFO-2 cor
3.2 amarela, cadéncia 1:2 (2 m : 4 m) - com tinta retrorrefletiva a base de resina| R$ - RS - RS 135,07 100,00%| R$ 135,07 0,12%|
acrilica com microesferas de vidro
Placa de regulamentagdo R-19 - (Velocidade maxima permitida) -
33 totalmente refletiva da sinalizagdo vertical - fornecimento e implantagdo - | RS - RS - RS 61,87 100,00%| R$ 61,87 0,05%|
exceto suporte metalico*
Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm),
3.4 R - R - R 143,14 100,00%| R 143,14 0,12%
e=3,65 mm, peso 6,51 kg/m (NBR 5580) S S S S o
Sapata em concreto fck=20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1
3.5 - preparo mecénico com betoneira 400 |, para fixagdo das placas de RS - RS - RS 40,53 100,00%| R$ 40,53 0,03%|
sinalizagdo vertical - 30 x 30 x 40 cm
TOTAL DO MES (R$) R$ 34.817,34 | RS 47.456,02 | RS 34.044,72 | RS 116.318,08
TOTAL ACUMULADO (R$) RS 34.817,34 | R$ 82.273,36 | RS 116.318,08 | RS 116.318,08
TOTAL DO MES (%) 29,93% 40,80% 29,27% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (%) 29,93% 70,73% 100,00% 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGCAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 MEMORIAL DE CALCULO FOLHA 01/01
ITEM DISCRIMINACAO UND QUANTIDADE CALCULO
1 DRENAGEM PLUVIAL
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante/uma
o . . K 3 AL
11 composigdo por trecho) com retroescavadeira (capacidade da cagémba dfa retro: 0,.26 m / poténcia: 88 m3 49,70 Conforme planilha
HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de
interferéncia
12 Lastro de vala com prep/aro de.fundo: IarguraAmE.snor que 1,50 m, com camada de brita, langamento m3 2,20 Conforme planilha
manual, em local com nivel baixo de interferéncia - 6 cm x largura da vala
13 AlS?ent?mento de tubo de concre.to pa’ra redgs coleteras» de aeua.s plu.wals, dl»ametro de 40 cm, sem junta m 40,00 Conforme planilha
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)
1.4 Tubo de concreto armado, classe - PA2 - NBR 8890 didmetro de 40 cm, para aguas pluviais m 40,00 Conforme planilha
1.5 Fornecimento e colocagdo de manta geotextil 200 g/m?, largura=30 cm m2 23,20 @ 40 23,20
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m® / poténcia
1.6 88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substitui¢do) de m3 39,00 Conforme planilha
12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia
1.7 Material de empréstimo para reaterro de valas - p6 de pedra - sem frete m3 39,00 Total Volume Reaterros
1.8 Carga, manobras e descarga de p6 de pedra com caminh3o basculante 6 m? m3 39,00 39,00 m*
1.9 Transporte comercial com caminh3o basculante 6 m?, rodovia pavimentada m3xkm 1.560,00 39,00 m* x 40,0 km
pw ™ —— 3 P -
110 Carga e descarga msfcanlca de solo utilizando caminhdo basculante. 6 m3/16 t e pa carregadeira sobre m3 49,70 Total Volume Escavagdes
pneus 128 HP capacidade da cagamba 1,70 a 2,80 m?, peso operacional 11.632 kg
1.11 Transporte comercial com caminh3o basculante 6 m?, rodovia pavimentada m3xkm 149,10 49,70 m? x 3,0 km
1.12 Espalhamento de material em bota fora, com utilizagdo de trator de esteiras de 165 HP m3 49,70 49,70 m?
1.13 Caixa coletora @ 40/60 cm - simples und 1,00 1und
1.14 Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - padrdo DNIT m 138,00 138,00 m
1.15 Dreno longitudinal profundo - padrdo DNIT m 138,00 138,00 m
1.16 Caixa de ligagdo @ 40/60 cm - simples und 1,00 1und
1.17 Boca de bueiro @ 40 cm - simples und 1,00 1und
2 PAVIMENTACAO PISTA
2.1 Regularizagdo e compactagdo de subleito até 20 cm de espessura m2 1.067,00 1.067,00 m?
821,25 m? x 0,20 m) + ((((0,45 m + 0,60 0,20 2) x (136,85
2.2 Fornecimento e execugdo de sub-base de macadame seco - e=20 cm m3 193,00 { mex m) -+ ((( m":( ) m) x m)/2)x(
n —— 3 - - "
23 Transporte comercial com caminh&o basculante 6 m?, rodovia pavimentada de sub-base de macadame m3xkm 7.720,00 193,00 m? x 40,0 km
seco
24 Fornecimento, transporte e execugdo de base para pavimentagdo com brita graduada, inclusive m3 138,60 (821,25 m?x 0,15 m) + ((((0,30 m + 0,45 m) x 0,15 m) / 2) x (136,85
) compactagdo - e=15 cm ! m x 2))
25 Material para'a(erro de contengdo ao meio-fio e as camadas da pavimentag&o (argila ou saibro) - com m3 24,60 0,18 m? x 136,85 m
transporte até 10 km
26 lF/t:Tr‘rz\ecimento, transporte e execugdo de imprimagédo de base de pavimentagdo com ADP CM-30 - 1,2 m2 821,25 821,25 m?
2.7 Fornecimento, transporte e execugdo de pintura de ligagdo com emulsdo RR-2C - 1,0 a 1,20 |/m? m2 821,25 821,25 m?
28 Fornecimento, transporte e execugdo de camada de Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ), CAP ¢ 98,60 821,25 m?x 0,05 m x 2,4 t/m’
50/70 - e=5 cm
3 SINALIZAGCAO VIARIA
31 Pln.tura da/ ?lnallza;az? horizontal da I|.nha de bordo - LBO cor branca - com tinta retrorrefletiva a base de m2 32,90 273,75 mx 0,12 m
resina acrilica com microesferas de vidro
32 Pintura da.slnallzagao horl»zontal da linha s{mples /s.ecclonada.— LFO-2 cor amérela, cadéncial2(2m:4 m2 5,60 136,00 m /3 = 45,35 m +0,90 m = 46,25 m (136,90 m)
m) - com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
33 Plac.a de regular.nentagéo.R—l.‘J - (Ve~locidade maxima permitliqa) - totalmente refletiva da sinalizagdo m2 0,20 0,20 m?x 1 und
vertical - fornecimento e implantagdo - exceto suporte metalico*
34 Tubo de aco galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, peso 6,51 kg/m m 2,90 2,90 mx 1 und
(NBR 5580)
35 Sapata .em concreto fc.k=2(3 MPa, trago 1:2,7.:3 (f:lm?nto/ar.ela média/brita 1) - preparo mecénico com m3 0,10 (0,30 % 0,30 x 0,40) m x 1 und
betoneira 400 |, para fixagdo das placas de sinalizagdo vertical - 30 x 30 x 40 cm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO o

P SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
VIARIA
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA -

BDI= 21,27% BDI= -
BAIRRO BRAGCO DA ONCA

dezembro-17 Calculo do BDI efetuado de acordo com o Acérddo 2622/2013 - TCU - Plenario.

1- A planilha abaixo apresenta o Calculo do BDI sem desoneragdo sobre a folha de pagamento prevista na Lei n® 12.844/2013.

2 - A férmula abaixo foi utilizada para o calculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acérddo, devendo ser adotada como padrao. A utilizagdo
de outras formulas devera ser justificada pelo Tomador.
(1+AC+S+R+G1+DFN1-L)

a-n )

BDI =

3 - Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos () é necessario preencher os campos dos tributos PIS, COFINS e ISS.

CALCULO DO BDI OBRAS DE
Acorddo 2622/2013/TCU/Plenario
ppp o LHACHS+R+@U+DNA+L) CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
(1-n
~ Limites estabelecidos no Acorddo
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 2622/2013/TCU/Plenério Status
Item Parcela do BDI % 12 Quartil (%) | Médio (%) 32 Quartil
1 Administragdo Central (AC) 4,01 3,80 4,01 4,67 OK
2 Seguro (S) e Garantia (G) 0,40 0,32 0,40 0,74 OK
3 Risco (R) 0,56 0,50 0,56 0,97 oK
4 Despesas Financeiras (DF) 1,11 1,02 1,11 1,21 OK
5 Lucro (L) 6,66 6,64 7,30 8,69 oK
6 Impostos (1) 6,65
6.1 PIS (usualmente 0,65%) 0,65
6.2 COFINS (usualmente 3%) 3,00
6.3 ISS (usualmente entre 2% e 5%) 3,00
BDI 21,27 19,60 20,97 24,23 OK

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRAGCO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Assentamento de tubos de concreto didmetro de 40 cm, sem junta rigida m
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m?, peso operacional 17 t,
SINAPI - C 5631 poténcia bruta 111 HP - CHP diurno 0,0740 chp 152,97 11,32
SINAPI- C 5632 Esczivatfleira hidréulica sobre ésteiras, cagamba 0,80 m?, peso operacional 17 t, 0,1550 chi 63,59 9,86
poténcia bruta 111 HP - CHI diurno
TOTAL EQUIPAMENTOS | 21,18
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI-C 88246  Assentador de tubos com encargos complementares 0,3460 h 25,68 8,89
SINAPI-C 88316  Servente com encargos complementares 0,6920 h 15,75 10,90
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 19,79
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 19,79
CUSTO DIRETO TOTAL | 40,97
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 21,27%| 8,71
CUSTO UNITARIO TOTAL | 49,68

RESPONSAVEL TECNICO
AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

SERVICO | UNID. DE SERVICO
Caixa coletora @ 40/60 cm - simples | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00
m (média entre montante e jusante/uma composigdo por trecho), com
SINAPI - C 90093 escavadeira hidrdulica (0,80 m3/111 HP), largura de 1,50 m a menor que 4,1000 m3 3,74 15,33
8 2,50 m, em solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia
= (1,60 m x 1,60 m x altura)
e}
SINAPI - C 94964 Concreto fck 20 MPa, virado em betoneira - fundo e paredes 1,5300 m3 334,20 511,33
SINAPI - C 5651 Forma tébua para concreto em fundagdo com reaproveitamento 5x 12,2200 m3 34,19 417,80
Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (0,90 m x 0,90 m x 0,10
SINAPI - C 94964 g - ( 0,0800 m3 334,20 26,74
=
< |Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e
SINAPI - C 92787 = 9 - ? 11,6000 kg 6,20 71,92
colocagdo
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 1.043,12
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 1.043,12
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 21,27%| 221,87
CUSTO UNITARIO TOTAL | 1.264,99

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERA(;Z\O
PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZACTAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAGO DA ONGCA - BAIRRO BRAGO DA ONGA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Dreno longitudinal profundo - tipo DNIT | m
TABELA
REFERENCIAL DE céDIGO MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO

Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante
e jusante/uma composi¢do por trecho) com retroescavadeira (capacidade da

SINAPI - C 90105 cacamba da retro: 0,26 m* / poténcia: 88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 0,5000 m3 13,60 6,80
12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia
SINAPI - C 73883/002 Material drenante - brita n2 2 0,4400 m3 97,64 42,96
SINAPI - | 12583  Tubo de concreto simples poroso, macho/fémea - DN 200 mm 1,0000 m 15,93 15,93
SINAPI - | 2021 GeoEéxtiI ndo tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resisténcia a 3,3000 m2 4,46 14,72
tragdo=14 KN/m
Carga e descarga mecéanica de solo utilizando caminho basculante 6 m®/16 t e pa
SINAPI - C 74010/001 carregadeira sobre pneus 128 HP capacidade da cagamba 1,70 a 2,80 m?, peso 0,5000 m3 1,70 0,85
operacional 11.632 kg
SINAPI - C 72887  Transporte comercial com caminh3o basculante 6 m?, rodovia pavimentada 2,5000 m3xkm 0,95 2,38
TOTAL MATERIAIS 83,64
TABELA
REFERENCIAL DE cépiGo EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE céDIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88309  Pedreiro com encargos complementares 0,08 h 20,80 1,66
SINAPI - C 88316  Servente com ecargos complementares 1,16 h 15,75 18,27
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 19,93
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 19,93
CUSTO DIRETO TOTAL | 103,57
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 21,27%| 22,03
CUSTO UNITARIO TOTAL | 125,60

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRAGCO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Caixa de ligagdo @ 40/60 cm - simples | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade a 1,50 m (média entre
montante e jusante/uma composigdo por trecho), com escavadeira
SINAPI - C 90091 hidraulica (0,80 m3/111 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, em 5,2000 m3 6,02 31,30
solo de 12 categoria, locais com baixo nivel de interferéncia (1,70 m x 1,70
m x altura média das CL's)
SINAPI - C 94107 8 Lastro de brita n2 2 apiloada (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,2900 m3 177,68 51,53
SINAPI - C 94964 g Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,70 0,2900 m3 334,20 96,92
O [mx1,70m x 0,10 m)
SINAPI- C 92787 Armagﬁ:: aco CA-50, diametro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e 37,0000 g 6,20 229,40
colocagdo
Alvenaria em tijolo ceramico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm,
COMPOSICAO assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em 2,1400 m2 148,95 318,75
uma face
Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15
SINAPI - C 94964 g o) ( 0,2200 m3 334,20 73,52
=
< |Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e
SINAPI - C 92787 = 9 - ? 19,0000 kg 6,20 117,80
colocagdo
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 919,22
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 919,22
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 21,27%| 195,52
CUSTO UNITARIO TOTAL | 1.114,74

RESPONSAVEL TECNICO
AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL

ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -

dezembro-17 COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

SERVICO

UNID. DE SERVICO

Alvenaria em tijolo ceramico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face -

Referéncia do cédigo 72131 da planilha do SINAPI m2
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo, massa Unica,
SINAPI - C 87335  assentamento de alvenaria de vedagdo, preparo mecanico com misturador de 0,1050 m3 338,36 35,53
eixo horizontal de 300 kg - e=2 cm
SINAPI - | 7258 Tijolo cerdmico maci¢o 5 cm x 10 cm x 20 cm 126 und 0,32 40,32
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 75,85
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88309  Pedreiro com encargos complementares 2,00 h 20,80 41,60
SINAPI - C 88316  Servente com ecargos complementares 2,00 h 15,75 31,50
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 73,10
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 73,10
CUSTO DIRETO TOTAL | 148,95
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 21,27%| 31,68
CUSTO UNITARIO TOTAL | 180,63

RESPONSAVEL TECNICO
AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO

SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 CALCULO DE DRENAGEM FOLHA 01/01
Trecho Cotas (m) Distancia Trecho Distancia Declividade Area Contribuigdo (ha) c Q (m3/s) Diametro (m) Numero de
(PV) Montante | Jusante (m) Contribuicdo (m) (m/m) Trecho | Acumulada Calculado | Comercial | Tubos (und)
CcC1 CL7 74,510 72,200 30,00 138,00 0,07700 0,552 0,552 0,4 0,05213 0,16246 0,40 1
CL7 BB 5 72,200 70,555 10,00 0,16450 0,000 0,552 0,4 0,05213 0,14091 0,40 1
Tempo de recorréncia ou retorno: Tr = 5 anos Intensidade da chuva (mm/h):i= 84,93 Coef. De rugosidade do tubo: n=0,00,013 Largura contribuicdo (m): L= 40,00
= 2,78.C.i1. Ap D =155 (Qz:-n>°'375 Declividade — Montar%teA—].usante e Disténcia Contribuicio X Largura Contribuicdo
1000 s'/2 Distancia

10.000

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGCAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO  novembro-16
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAGO DA ONGA - BAIRRO BRACO DA ONGA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 CALCULO DE VARIAVEIS FOLHA 01/03
TUBULAGAO @ 30 cm
Didmetro Distancia Total | Altura Média [hpeq] Diametro

interno [d;] (m)

[C] (m)

(m)

externo [d,]

(m)

Largura [I] (m)

0,30 1,20 0,39 0,60
TUBULAGOES
Trecho Altura Altura Distancia trecho Didmetro Numero de Distancia Total Altura Média Didmetro
Montante | Jusante [hj] . ] Tubos [n] _ [hmea=(hm + h})/2] | Folga [f] (m)| externo [d.] | Largura [I] (m)
(PV) (] (m) (m) [c] (m) interno [d]] (m) (und) [C=cx n] (m) (m) (m)
cC1 cL7 1,60 1,20 30,00 0,40 1,00 30,00 1,40 0,20 0,52 0,92
cL7 BB S 1,20 1,20 10,00 0,40 1,00 10,00 1,20 0,20 0,52 0,92
COMPRIMENTO TOTAL
TUBULAGOES (m)
@30cm 0,00
@ 40 cm 40,00 RESPONSAVEL TECNICO
@ 60cm 0,00 AMEFRI - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJA
@ 80 cm 0,00 CREA SC 050.968-0
@ 100 cm 0,00
@120 cm 0,00
@ 150 cm 0,00 JACQUELINE SOARES BARBOZA
@ 200 cm 0,00 ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRACO DA ONCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 CALCULO DE ESCAVACAO E ESCORAMENTO FOLHA 02/03
TUBULAGAO @ 30 cm
Volume de
Escavagdo largura
menor que 0,80 m,
profundidade até
1,50 m [Vy=] X hypgg x
Cl(m?)
0,00
TOTAL
0,00
TUBULA(;GES
Volume de Escavagdo [V;=I x h,s4 X C] (m?) Area de Escoramento [A,=h 4 X C x 2] (m?)
Largura de 0,80 m a menor que 1,50 m Largura menor que 1,50 m Largura de 1,50 m a menor que 2,50 m Largura menor que 1,50 m Largura de 1,50 m a menor que 2,50 m
Profundidade a 1,50 | Profundidade de Profundidade de Profundidade de | Profundidade a 1,50| Profundidade de Profundidade de Profundidade de Profundidade de Profundidade de Profundidade de Profundidade de
m 1,50 m a 3,00 m 3,00 m a 4,50 m 4,50 m a 6,00 m m 1,50 m a 3,00 m 3,00 m a 4,50 m 4,50 m a 6,00 m 1,50 m a 3,00 m 3,00 ma 4,50 m 1,50 m a 3,00 m 3,00 ma 4,50 m
38,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
49,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA SINAPI janeiro-17 SICRO novembro-16
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAGCO DA ONGCA - BAIRRO BRACO DA ONCA BDI= 21,27% BDI= -
dezembro-17 CALCULO DE LASTRO DE BRITA E REATERRO FOLHA 03/03
TUBULAGAO @ 30 cm
Volume de Reaterro
largura menor que
Volume dos Tl:bos 0,80m,
[V‘=(réx (d.;/Z) ) X profundidade até
1(m?) 1,50 m [V,=V; - V]
(m?)
0,00 0,00
TOTAL
0,00
TUBULACGES
Lastro de Brita [B=0,06 x ¢ x I] (m?) o dos Tub Volume de Reaterro [V,=V; - (B + V)] (m?)
0s Tubos Largura de 0,80 m a menor que 1,50 m Largura menor que 1,50 m Largura de 1,50 m a menor que 2,50 m
Largura menor que | Largurade 1,50 m a | [Vi=(n x (do/2)?) x P T e Drofurdidad e idad brofundidad e didad brofundidad
P al,50| Pr de P de Pr de |P al1,50| Pr de P de Pr de
1,50 m menor que 2,50 m C] (m3)
m 1,50 m a 3,00 m 3,00 m a 4,50 m 4,50 m a 6,00 m m 1,50 m a 3,00 m 3,00 m a 4,50 m 4,50 m a 6,00 m
1,66 0,00 6,37 30,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,55 0,00 2,12 8,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
2,20 0,00 8,50 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONSAVEL TECNICO

AMERI - ASSOCIACAO DOS MUNICiPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




