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ESPESSURA

DIMENSÕES (m)
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PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C - EMULSÃO ASFÁLTICA

PISTA ROLAMENTO - C.A.U.Q. (CONCR. ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) 0,05

0,8 a1,0 l/m²

CAMADA DE BRITA GRADUADA 0,15

6,00

IMPRIMAÇÃO - CM-30 1,2 l/m²
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6,00

Graduada - 15cm

(02) Camada de Brita

Seco - 20cm
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ESCALA: 1/50

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO 2

Seção transversal tipo 2

Data

Escala

Indicadas

Desenho

Folha

Projeto

Prefeitura Municipal Responsável Técnico

Conteúdo da Folha

Estatística

Vide quadro estatístico em prancha

Prefeito Municipal

Jacqueline Soares Barboza

Engenheira Civil - CREA-SC 099.442-5
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ETAPA 2 DO TRECHO DA ESTRADA GERAL BRAÇO DA ONÇA

BAIRRO BRAÇO DA ONÇA
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concreto - STC 07

Sarjeta triangular de
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(brita nº 2)

Material drenante

Manta geotêxtil

Tubo Ø20 perfurado

profundo

Dreno longitudinal

4

Check-list 04 - Projeto separado em duas etapas
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