PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
CONSTRUCAO DE TELHADO SINAPI dezembro-17 SICRO -
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA ERICH GIELOW - CENTRO BDI= 24,23% BDI= 15,28%
janeiro-18 Calculo do BDI efetuado de acordo com o Acérdédo 2622/2013 - TCU - Plenario.

1- A planilha abaixo apresenta o Calculo do BDI sem desoneragdo sobre a folha de pagamento prevista na Lei n2 12.844/2013.

2 - A férmula abaixo foi utilizada para o célculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acérddo, devendo ser adotada como padrdo. A utilizagdo de outras
férmulas devera ser justificada pelo Tomador.
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3 - Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (I) é necessario preencher os campos dos tributos PIS, COFINS e ISS.

CALCULO DO BDI OBRAS DE
Acérddo 2622/2013/TCU/Plenério
(1+AC+S5+R+G)(1+DF)(1+1L) FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
BDI = a-D -1 EQUIPAMENTOS
Limites estabelecidos no Acorddo
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2622/2013/TCU/Plenério s
Item Parcela do BDI % 12 Quartil (%) | Médio (%) 32 Quartil
1 Administragdo Central (AC) 3,45 1,50 3,45 4,49 OK
2 Seguro (S) e Garantia (G) 0,48 0,30 0,48 0,82 OK
3 Risco (R) 0,85 0,56 0,85 0,89 oK
4 Despesas Financeiras (DF) 0,85 0,85 0,85 1,11 OK
5 Lucro (L) 5,11 3,50 511 6,22 OK
6 Impostos (1) 3,65
6.1 PIS (usualmente 0,65%) 0,65
6.2 COFINS (usualmente 3%) 3,00
6.3 ISS (usualmente entre 2% e 5%)
BDI 15,28 11,10 14,02 16,80 OK

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

RALF NORDT
ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 018.759-9




