
SINAPI dezembro-17 SICRO -

BDI= 24,23% BDI= 15,28%

janeiro-18

ITEM

TABELA 

REFERENCIAL 

DE PREÇO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO SEM 

BDI

CUSTO UNITÁRIO 

COM BDI
CUSTO SERVIÇO %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.631,81R$                    5,58%

1.1 SINAPI - C 74209/001 Placa da obra em chapa de aço galvanizado m2 3,00 301,71R$            374,81R$             1.124,43R$                     3,85%

1.2 SINAPI - C 73806/001 Lavação com lava jato da área m2 246,30 1,66R$                2,06R$                 507,38R$                        1,74%

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 35,51R$                          0,12%

2.1 SINAPI - C 97622 Demolição de alvenaria m3 0,25 42,57R$              52,88R$               13,22R$                          0,05%

2.2 SINAPI - C 97644 Retirada de porta m2 1,68 7,03R$                8,73R$                 14,67R$                          0,05%

2.3 SINAPI - C 72895 Carga, manobras e descarga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ m3 0,25 19,10R$              23,73R$               5,93R$                             0,02%

2.4 SINAPI - C 72900 Transporte de entulho com caminhão basculante 6m³, rod.pavim., DMT 0,5Km a 1,0Km m3 0,25 5,43R$                6,75R$                 1,69R$                             0,01%

3 PAREDES 1.165,65R$                    3,99%

3.1 SINAPI - C 90112 Alvenaria tijolos cerâmicos - cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm m2 15,00 62,55R$              77,71R$               1.165,65R$                     3,99%

4 REVESTIMENTOS 1.112,70R$                    3,81%

4.1 SINAPI - C 87873
Chapisco em paredes, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm, preparo mecânico, incluso aditivo 

impermeabilizante
m2 30,00 3,89R$                4,83R$                 144,90R$                        0,50%

4.2 SINAPI - C 89173
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), aplicação 

manual em paredes, espessura 2,0 cm
m2 30,00 25,97R$              32,26R$               967,80R$                        3,31%

5 COBERTURA 17.914,46R$                  61,29%

5.1 SINAPI - C 94213 Cobertura com telha de chapa de aço zincada/aluminizada, TP 40 e=0,5 mm m2 228,00 38,02R$              47,23R$               10.768,44R$                  36,84%

5.2 SINAPI - C 92566
Fabricação e instalação de estrutura pontaleteada de madeira para telhados com 2 águas e cobertuta telha 

metálica. Incluso  transporte vertical.
m2 228,00 16,30R$              20,25R$               4.617,00R$                     15,79%

5.3 SINAPI - C 94231 Rufo em chapa de aço galvanizado Num 26, corte 33 cm m 65,40 31,12R$              38,67R$               2.529,02R$                     8,65%

6 PAVIMENTAÇÃO DAS CALHAS 6.960,43R$                    23,81%

6.1 SINAPI - C 83738 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo APP) e=4mm m2 50,20 67,73R$              84,14R$               4.223,83R$                     14,45%

6.2 SINAPI - C 87640 Contra piso cimento areia 1:4 e= 4,00cm m2 26,00 35,47R$              44,06R$               1.145,56R$                     3,92%

6.3 SINAPI - C 87251 Piso em cerâmica esmaltada antiderrapante, 45x45cm PEI-4 m2 42,10 29,16R$              36,23R$               1.525,28R$                     5,22%

6.4 SINAPI - C 84161 Soleira em granito cinza - l=15cm esp =3cm - Portas m 0,80 66,17R$              82,20R$               65,76R$                          0,22%

7 HIDROSANITÁRIO 355,52R$                        1,22%

7.1 Pluvial

7.1.1 SINAPI - C 89511 Tubo rígido c/ ponta lisa - 75 mm - inclusive conexões m 11,00 26,02R$              32,32R$               355,52R$                        1,22%

8 PINTURA 55,21R$                          0,19%

8.1 SINAPI - C 88415 Selador acrílico sobre paredes - 1 demão m2 3,40 2,22R$                2,76R$                 9,38R$                             0,03%

8.2 SINAPI - C 88489 Tinta acrílica interna/externa sobre parede - 2 demãos m2 3,40 10,85R$              13,48R$               45,83R$                          0,16%

29.231,29R$         100,00%

ORÇAMENTO ESTIMATIVO FOLHA 01/03

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃOPROJETO

CONSTRUÇÃO DE TELHADO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

LOCALIZAÇÃO

RUA ERICH GIELOW - CENTRO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS PEDRO VEBER
__________________________________________________

ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 018.759-9

RESPONSÁVEL TÉCNICO

__________________________________________________

TOTAL

CREA SC 050.968-0
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RALF NORDT

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES


