

Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura Municipal de Luíz Alves**

PROJETO <b>Projeto Básico de Ponte em concreto - Ponte 2</b>	PESQUISA DE MERCADO 02	
LOCALIZAÇÃO <b>Rua inominada - Localidade Rio Canoas - Luiz Alves - SC</b>	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	MATERIAL

**6.1 - Vigas "T" pré moldadas protendidas 9,30m - classe 45**


Data Base:	setembro-18	PESQUISA DE MERCADO				FOLHA 01/01	
FORNECEDOR + CNPJ OU CPF	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	CUSTO UNITÁRIO	TELEFONE	DATA DA PESQUISA	FORMA DE PESQUISA *
Protensul Pré fabricados de concreto	6.1	Viga T protendida 9,30m - classe TB-450	m	R\$ 740,00	48-3343-2003	19/09/2018	4 (Heriberto Arns)
FGEO Engenharia	6.1	Viga T protendida 9,30m - classe TB-450	m	R\$ 770,00	21-98100-7432	07/11/2018	4 ( Felipe Kapper)
Construtora HIM LTDA	6.1	Viga T protendida 9,30m - classe TB-450	m	R\$ 790,00	47-3377-1188	31/10/2018	4 (Jeane Conradi)

\* FORMA DE PESQUISA: 1 - Telefone, 2 - Internet, 3 - Orçamento por Fax, 4 - Orçamento por e-mail, 5 - Orçamento no local, 6 - Outros

\* VALOR UTILIZADO NO ORÇAMENTO: Valor Mediano

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ  
CREA SC 050.968-0

  
\_\_\_\_\_  
**Ralf Nordt**

Engenheiro Civil - CREA SC: 018.759-9

Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura Municipal de Luíz Alves**

PROJETO <b>Projeto Básico de Ponte em concreto - Ponte 2</b>	PESQUISA DE MERCADO 01	
LOCALIZAÇÃO <b>Rua inominada - Localidade Rio Canoas - Luiz Alves - SC</b>	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	MATERIAL

**1.3 - Sanitário químico**

Data Base: setembro-18		PESQUISA DE MERCADO				FOLHA 01/01	
FORNECEDOR + CNPJ OU CPF	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	CUSTO UNITÁRIO	TELEFONE	DATA DA PESQUISA	FORMA DE PESQUISA *
ECO SANITÁRIOS - CNPJ 25.038.889/0001-27	1.3	Sanitário Químico	mês	R\$ 450,00	(47) 3377-1096	03/12/2018	4 (André N. Cunha)
PIPI MÓVEL - MULTI BOM LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS - CNPJ: 08.158.865/0001-92	1.3	Sanitário Químico	mês	R\$ 750,00	(48) 3242-6767	30/11/2018	4 (Alan Silva)
BANXAP BANHEIROS MÓVEIS - CNPJ: 07.341.479/0001-79	1.3	Sanitário Químico	mês	R\$ 1.500,00	(49) 9954-0404	03/12/2018	4 ( Maicon Milesque)

\* FORMA DE PESQUISA: 1 -Telefone, 2 - Internet, 3 - Orçamento por Fax, 4 - Orçamento por e-mail, 5 - Orçamento no local, 6 - Outros

\* VALOR UTILIZADO NO ORÇAMENTO: Valor Mediano

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ  
CREA SC 050.968-0

  
**Ralf Nordt**

Engenheiro Civil - CREA SC: 018.759-9