Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Luiz Alves

Datal
Prqeto Basico de Ponte em concreto - Ponte 2 18
OCALIZAGAD: CARACT ICAS: Revisdo
IRua inominada - Localidade Rio Canoas - Luiz Alves - SC MATERIAL E MAOQ DE OBRA 3
| BDIRodovias=  27,08%
Setembro/2018 Orcamento estimativo de referéncia
e S— T T I
ITEM | SINAPI - JulH8 DISCRIMINACAO UND | QUANT.| CUSTO UNIT | CUSTO SERVIGO % I
1 SERVIGOS INICIAIS 9.196,80 4,10%)
1 41588 Ligaco proviséria elétrica de baixa tensdo para canteiro de obras und 1,00 1.784,49 1.784,49 0,79%
1.2 73847/001  |Aluguel de i alico comii icas, 2,20x5,20x2,50m més 3,00 501,17 1.503,51 0,67%|
. Aluguel de banheiro quimice, sendo uma urldme comduas impezas com sucgdes
1.3 Pesquisa 01 | pars até 10 pessoas més 3,00 852,73 2.858,19 1,27%|
14 74200/001  |Placa de obra em ago o m2 3,00 403,07| 1.209.21 0,54%
1.5 73686 {Locagdo de obra m2 90,00 20,46 1.841,40 0,82%|
2 SERVICOS EM TERRA 1.837,08 0,82%|
Escavagdo vertical a céu aberto, incluinde carga, descarga e transporte, em solo de 1*
21 89893 cat. com escavadeira hidréuiica, DMT 3km. m 73,40 15,75 1.156,05 0,51%
Aterro, carga e descarga mecanica solo utilizando caminhdo basc 5,00 m*/11 ton e pa
22 74010/001 i deira sobre peus 105 HP cap. 1,72 P m 47,00 2,03 95,41 0,04%
23 57814 Enaparte. Lam S0, mdoviy -material | rum| 320,00 178 sese2|  0.26%
3 SAPATAS RASAS CORRIDAS EM CONCRETO ARMADO 33.639,26 14,98%)
3.1 7 |E ira de mmadeira com paredes duplas m2 27,20 425,93 11.585,30 5,16%
3.2 73891/001 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 336,00 5,36 2.136,96 0,95%)
3.3 84962 Lastro de rnagro preparo mecanico m3 3,10 314 48| 974,89 0,43%
34 R A6 TorW Lard napeia fom iaedea setiad. €7 | 18,80 164,92 310050  1.38%
35 92021 Armacéo de fundacfo de estr. de concreto arm - Aco CA-50 @12,5mm kg 412,50 8,33 3.436,13 1,53%
36 92919 Armagdo de fundagfo de estr. de concreto arm - Ago CA-50 @10,0mm kg 284,10 9,37 2.662,02 1,19%)
3.7 92917 Armacdo de fundacfio de estr. de concreto arm - Ago CA-50 @8,0mm kg 281,80, 11,53 3.016,25 1,34%)|
3.8 | ‘Composkcdo 0, [Z7orclo weatobombeno fok 30 M = el m 16,20 415,28 672721  2,00%
4 PILARES CORTINAS, VIGAS DE APOIO E VIGAS DE FECHAMENTO 41 .ZZG.Q_E‘ 18,36%|
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, em
4.1 92409 (madeira sermada, ulilizacio 01 vez m2 117,00 186,20 21.78540 9,70%
4.2 82021 Armacdo de estruturas de concreto armado - Aco CA-50 @12,5mm kg 241,90 8,33 2.015,03 0,90%
4.3 92019 Armacdo de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @10,0mm kg 484,90 9,37 4.543,51 2,02%)|
4.4 92017 Armaco de estrutura de armado - Ago CA-50 &8,0mm kg 301,70 11,53 3.478,860 1,55%
4.5 92918 Armag#o de esirutura de armado - Ago CA-50 @8,3mm kg 99,10 11,93 1.182,26] 0,53%
46 | Composicao 01 Cancreto usinado bombeado fck 30 MPA - colocagfo, espalhamento, adensamento e 7o 19,80 415,26 8.222.15 3,66%
acabamento
5 ALAS 9.019,51 4,02%)
5.1 02400 Montagem e desmontagemde forma de vigas fares, me 29,40 186,20 547428 2,44%
sermrada, utilizacdo 01 vez
5.2 92919 Armmacdo de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 2110,0mm kg 184,80 9,37 1.720,70 0,77%
5.3 92918 Amagdo de de concreto armado - Ago CA-50 ©6,3mm ] 58,20 11,93 694,33 0,31%
54 | Composigan |So0Sroto tsinado boretieada fik 30 MPA - ook ctpaMemaitozsdensament’e | s 270 415,28 112120  0,50%
8 VIGAS LONGARINAS PRE-MOLDADAS 62.29517 | 27,16%
6.1 Consulta Vigas "T" pré moidadas protendidas 8,30m - classe 45 m 55,80 978.13 54.579,65 24,31%
5.2 84154 Aparelho de Neoprene fretados - 250x400x57mm dm3 68,40 112,80 7.715,52 3.44%]
7 LAJE DO TABULEIRO INCLUSO DEFENSAS 49.732,30 22,15‘)_6’
Montagem e desmontagem de forma de pilares i e 1 em
71 92400 ita semaga. uliizach 01 vaz m2 120,90 186,20 22.511,58 10,03%,
72 92919 Armacdo de de concreio amado - Ago CA-50 @10,0mm kg 831,60, 9,37 7.782,09) 3,47%
73 92917 Armac&o de de armado - Ago CA-50 @8,0mm kg 604,20 11,83 8.004,13 3,57%
74 92916 Armmac&o de estrutura de concreto armado = Ago CA-50 @6,3mm _m 56,10 11,93 669,27 0,30%
C to usinado bomb fek 30 MPA - colocagdo, i e
7.6 | Composiio 01 |71 0 m 25,90 415,26 10.755,23 4,79%
8 ‘GUARDA CORPOS 6.410,78 2,86%)
Montagem e desmontagem de forma de pilares e i , em
8.1 92408 el Wicis o m2 22,80 188,18 4.518,73] 2,01%
8.2 92917 Amacfo de estrutura de. anmado - Aco GA-50 ©B8,0mm kg 85.10 11,53 981,20 0,44%
8.3 02016 ArmacBo de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @6,3mm kg 31,10 11,93 371,02 0.17%;
. Concreto usinado fck 30 MPA - ] e
8.4 Composigao 01 e, m3 1,30 415,26 539,84 0,24%
[ ATERRO DAS CABECEIRAS 11.148,80 4,97%
merm carga e descarga mecanica solo utilizande caminhdo basc 5,00 né/11 ton e pd
9.1 74010/001 ira Sobre pneus 105 HP cap. 172 7 ma 407,10 2,03 826,41 0,37%]
92 97914 Trarepre comercl  basculante 6 (1, fodovia pavimentada - material | 0| 5 84,70 178 s0m247| 228
para atermo
9.3 068400 Capa final de rmcadnme hldraulico para pista de acesso kg 35,80 125,23 4.483,23 2,00%!|
| com ] 8 m?, rodovia pavimeniada - material
8.4 87914 pa ia ate o m3xkm 420,60 1,78 764,69 0,34%)|
BDI UTILIZADO - 27,03%
|TOTAL (R$) 90,00 249450 | 224.504,66 | 100,00%
Prefeitura Municipal de Luiz Alves
AMFRI Assoc, dos Mummpzos dg Regido da 0z do Rio ltajal
Marcos Pedro Veber
Prefeito Municipal




Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Luiz Alves

Projeto Basico de Ponte em concreto - Ponte 2

Prefeitura Municipal de Lulz Alves

AMFRI Associacdo dos Municipios dgf Regido da Foz do Rio Itajai
CREA SC 0508

Marcos Pedro Veber / Ralf Nordt
Prefeito Municipal Egganhelm Civil - CREA SC: 018.759-9

Rua inominada - Localidade Rio Canoas - Luiz Alves - SC Revisdo 3
Setembro/2018 Cronograma Fisico-Financeiro
PERIODO {MES)
ITEM DISCRIMINAGAQ MES 01 MES 02 MES 03 ROTALS
R$ % R$ % R$ % R$ %
1 |SERVIGOS INICIAIS 6.288,85 | 68,38% 1.453,75| 1581% 1.454,19| 1581% 9.196,80| 4,10%
1.1 _|Ligago provisoria elétrica de baixa tensao para canteiro de obras 1.784,49 | 100,00% - 0,00% - 0,00% 1.784,49 0,78%
Aluguel de container metélico com instalagoes elétricas,
12 |5 20x6.20x2 50m 501,12 | 33,33% 501,12 33,33% 501.27| 3334% 150351 0,67%
Aluguel de banheiro quimico, sende uma unidade com duas limpezas
13 com sucgbes sermanais para até 10 pessoas 952,63 33,33% 852,63| 33,33% 952,92| 33,34% 285819 1,27%
1.4 _|Placa de obra em aco galvanizado 1.209,21 | 100,00% - 0,00% - 0,00% 1.209,21 0,54%
1.5 |Locac&o de obra 1.841,40 | 100,00% - 0,00% - 0,00% 1.841,40 0,82%
2 |SERVICOS EM TERRA 1.156,05 | 62,93% - 0,00% 681,03| 37,07% 1.837,08( 0,82%
Escavacao vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte,
21 em solo de 1° cat. com escavadeira hidraulica, DMT 3km. 1.156,05 | 100,00% - 0.00% i 0,00% 1.156,05 0.51%
Aterro, carga e descarga mecénica solo utilizando caminhio base 5,00
22 o ton e pa carregadeira sobre pneus 105 HP cap. 1,72 m* - | 0.00% -| 0.00% 95.41| 100.00% 9541| 004%
Transporte comercial com caminh&o basculante 6 m?, rodovia
23 vimentada - material para aterro = | 0,00% - 0,00% 585,62 100,00% 585,62 0,26%
3 |SAPATAS RASAS CORRIDAS EM CONCRETO ARMADO 33.639,26 | 100,00% - 0,00% - 0,00% 33.639,26| 14,98%
3.1 |Ensecadeira de madeira com paredes duplas 11.585.30 [ 100,00% - 0,00% - 0.00% 11.58530| 5,16%
3.2 |Esgotamento com moto-bomba autoescovante 2.136,96 | 100,00% - 0,00% - 0,00% 2.136,96 0,95%
3.3 |Lastro de concreto magro, preparo mecanico 974,89 | 100,00% - 0,00% - 0,00% 974,89 0,43%
3.4 | APncekao; |||:n|mg=|:.|: uua:‘llu:::?agu:-x UETONTE pard sapaid, 2 3.100.50 | 100,00% = 0.00% = 0.00% 3.100,50 1,38%
3.5 |AmnagZo de fundagsio de estr. de concreto amm - Ago CA-50 @12,5mm 3.436,13 | 100,00% - 0,00% - 0,00% 3.436,13 1,53%
3.6 |Armacfio de fundagio de estr. de concreto am - Ago GA-50 @10,0mm 2.662,02 | 100,00% - 0,00% - 0,00% 2.662,02 1.19%
3.7 _JArmacio de fundaco de estr. de concreto arm - Ago CA-50 @8,0mm 3.016,25 | 100,00% - 0,00% - 0,00% 3.016,25 1,34%
Concreto usinado bombeado fck 30 MPA - colocagéo, espalhamento,
38 atensamentn e acabamento 6.727,21 | 100,00% - 0,00% - 0,00% 6.727,21 3,00%
4 |PILARES CORTINAS, VIGAS DE APOIO E VIGAS DE FECHAMENTO | 20.61 3,48 | 50,00% 20.613,48 | 50,00% - 0,00% 41.226,95| 18,36%
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas
4.1 similares, em madeira saraca, utiizagso 01 vez 10.892,70 | 50,00% 10.882,70 | 50,00% - 0,00% 21.785,40 9,70%
4.2 |ArmagZo de estruturas de concreto armado - Ago CA-50 @12,5mm 1.007,52 | 50,00% 1.007,52 | 50,00% - 0.00% 2.015,03f 0,90%
4.3 jArmacgo de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @10,0mm 2.271,76 | 50,00% 227176 | 50,00% - 0,00% 4.543,51 2,02%
4.4 |Ammacéo de estrutura de concreto armado - Aco CA-50 @8,0mm 1.739,30| 50,00% 1.739,30 | 50,00% - 0,00% 3.478,60 1,55%
4.5 |Armacso de estrutura de concrelo amado - Ago CA-50 86,3mm 591,13 | 50,00% 5981,13| 50,00% - 0,00% 1.182,26| 0,53%
Concreto usinado bombeado fck 30 MPA - colocacao, espalhamento,
4.6 adensamento e acabamento 4.111,08 | 50,00% 411108 | 50,00% - 0,00% 8.22215 3,66%
5 |ALAS 4.509,76 | 50,00% 4.509,76 | 50,00% - 0,00% 9.019,51 4,02%
Montagem e desmontagem de forma de vigas e estruturas similares, em ~
51 ira serrada, utilizacso 01 vez 2.737,14| 50,00% 273714 | 50,00% 0,00% 5.474,28 2,44%
5.2 |Armagao de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 210,0mm 864,85 | 50,00% 864.85| 50,00% - 0,00% 1.729,70 0,77%
5.3 |Armnag&o de estrutura de concretc armado - Aco CA-50 @6,3mm 347,17 | 50,00% 347,17| 50,00% - 0,00% 694,33 0,31%
Cancreto usinado bombeade fck 30 MPA - colocago, espalhamento,
54 adensamento e acabamento 560,60 | 50,00% 560,60| 50,00% - 0,00% 1.121,20| 0,50%
6 [VIGAS LONGARINAS PRE-MOLDADAS - | 0,00% 62,295,17 | 100,00% - 0,00% 62.29517| 27,75%
6.1 |Vigas "T" pré moldadas protendidas 9,30m - classe 45 - | 0,00% 54.579,65 | 100,00% - 0,00% 54.579,65| 24,31%
6.2_|Aparelho de Neoprene fretados - 250x400x57mm - | 0,00% 7.715,52 | 100,00% - 0,00% 7.71552| 344%
7__|LAJE DO TABULEIRO INCLUSO DEFENSAS -1 0,00% - 0,00% 49.732,30| 100,00% 49.732.30| 22,15%
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas
74 similares, em madeira serrada, utilizagio 01 vez = | G.00% B 0.00% 22.511,58| 100,00% 22511501 10,09%
7.2 |Amnacio de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @10,0mm - | 0,00% - 0,00% 7.792,09| 100,00% 7.792,09 3,47%
7.3 ]Amagao de estrutura de concreto armado - Aco CA-50 @8,0mm - | 0,00% - 0,00% 8.004,13| 100,00% 8.004,13 3,57%
7.4 |Armagdo de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 26,3mm - | 0,00% - 0,00% 669,27 | 100,00% 669,27 0,30%
Concreto usinade bombeado fck 30 MPA - colocagao, espalhamento,
7.5 adensamento e acabamento - | 0,00% - 0,00% 10.755,23| 100,00% 10.755,23 4,79%
8 |GUARDA CORPOS - | 0,00% - 0,00% 6.410,79 | 100,00% 641079 2,86%
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas
8.1 similares, em madeira serrada, utiizagao 01 vez - | 0,00% - 0,00% 4.518,73| 100,00% 451873 2,01%
8.2 |Amagdo de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @8,0mm - | 0,00% - 0,00% 981,20| 100,00% 981,20 0,44%
8.3 |Ammacéo de estrutura de concreto armado - Aco CA-50 @6,3mm - | 0,00% - 0,00% 371,02| 100,00% 37102 017%
Concreto usinado bombeado fck 30 MPA - caolocagio, espalhamento,
8.4 adorisamenio e s - | 0,00% - 0,00% 539,84 | 100,00% 539,84 0,24%
9 |ATERRO DAS CABECEIRAS - | 0,00% - 0,00% 11.146,80 | 100,00% 11.14680| 4,97%
Alerro, carga e descarga mecanica solo utilizande caminh&o basc 5,00 5 _
91|11 ton e pé carregadeira sobre pneus 105 HP cap. 1,72 m* 0,00% 0.00% 826.41| 100.00% 82641| 0.37%
Transporte comercial com caminhao basculante 6 m?, rodovia
9.2 pavimentada - material para atemo - | 0.00% - 0,00% 5.072,47| 100,00% 5.072.47 2,26%
9.3 |Capa final de macadame hidraulico para pista de acesso - | 0,00% - 0,00% 4.483,23| 100,00% 4.483.23| 2,00%
Transporte comercial com caminh&o basculante 6 m?, rodovia
9.4 pavimentada - material para atermo - | 0,00% - 0,00% 764,69 | 100,00% 764,69 0,34%
TOTAL DO MES (R$) 66.207,39 88.872,15 69.425,11 224.504,66
TOTAL ACUMULADOQ (R$) 66.207,39 155.079,55 224.504,66 224.504,66
TOTAL DO MES (%) 29,49% 39,59% 30,92% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (%) 29,49% 69,08% 100,00% 366,28%
i PROJETO BASI




Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Luiz Alves

PROJETO:
Projeto Bésico de Ponte em concreto - Ponte 2
LOCALIZAGAO: CARACTERISTICAS:
Rua inominada - Localidade Rio Canoas - Luiz Alves - SC MATERIAL E MAO DE OBRA
Revisfo 3
Setembro/2018 Memorial de Calculo
ITEM DISCRIMINAGAO UND | QUANT. CALCULOS
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 Ligag#o provisdria elétrica de baixa tens&o para canteiro de obras und 1,00 Und = 1,0 unidade para a obra
1.2 Aluguel de container metélico com instalacoes elétricas, 2,20x6,20x2,50m més 3,00 Q = 3,0 meses de acordo com cronog de obras
Aluguel de banheiro quimico, sendo uma unidade com duas limpezas com
13 = acord
surofis SemANAIS Daia alh 0 passaas més 3,00 Q =3,0 meses de o com cronograma de obras
1.4 Placa de obra em ago galvanizado m2 3,00 A= 1,50m de comprimento x 2,00m de largura
1.5 Locagho de obra_ m2 90,00 A =10,00m x 9,00m
2 SERVIGOS EM TERRA
Escavacdo vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em -
21 |salode 12 cat. com escavadeira hidraulica, DMT iam. e 7240 V= (3,80m2 + 3,81m2) x 8,40m
Aterro, carga e descarga mecanica solo utilizando caminh&o basc 5,00 m¥/11 s
22 ton e pa carregadeira sobre pneus 105 HP cap. 1,72 m? m3 4700 V= (2,51m2 + 2,45m2) x 9,40m
Transporte comercial com caminhfo basculante 6 m?, rodovia pavimentada - _
23 o bara atoin m3xkm 329,00 m3xkm = 47,00m3 x 7km
3 sAﬁT*% RASAS CORRIDAS EM CONCRETO ARMADO
3.1 Ensecadeira de madeira com paredes duplas m2 27,20 A= (1,90m + 9,8m + 1,90m) x 1,00m x 2 cabeceiras
a2 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 336,00 h = 24 horas x 7 dias x 2 cabeceiras
3.3 Lastro de concrete magro, preparo mecanico m3 3,10 V= {1,60m x 9,5m) x 0,10m x 2 cabeceiras
Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira 5
34 ,
serrada. 8 = 25mm, 2 utilizaces = e Conforme projeto
3.5 Armag&o de fundagéo de estr. de concreto amm - Ago CA-50 @12,5mm kg 412,50 Conforme projeto
3.6 Armagdo de fundag&o de estr. de concreto arm - Ago CA-50 @10,0mm kg 284,10 Conforme projeto
3.7 Armacdo de fundagéo de estr. de concreto am - Ago CA-50 @8,0mm kg 261,60 Conforme projeto
38 Concreto usinado bombeado fck 30 MPA - colocagao, espalhamento, m3 16,20 Conforme projeto
adensamento e acabamento
4 PILARES CORTINAS, VIGAS DE APOIO E VIGAS DE FECHAMENTO
Mantagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas .
41 |similares, em madeira serrada, utiizagdo 01 vez e L oniome projot
4.2 Armacdo de estruturas de concreto armado - Ago CA-50 @12, 5mm kg 241,90 Conforme projeto
4.3 Armacio de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @10,0mm kg 484,90 Conforme projeto
4.4 Amacao de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @8,0mm kg 301,70 Conforme projeto
4.5 Armag&o de estrutura de concreto amado - Ago CA-50 @6,3mm kg 99,10 Conforme projeto
48 Concreto usinado bombeado fck 30 MPA - colocaggo, espalhamento, m3 19,80 Conforme projeto
adensamento e acabamento
5 ALAS
Montagem e desmontagem de forma de vigas e estruturas similares, em Conforme proieto
51 |madeira serrada, utilzacso 01 vez = i i
5.2 Armac&o de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 ©10,0mm kg 184,60 Conforme projeto
53 Armac#o de estrutura de concreto armado - Aco CA-50 @6,3mm kg 58,20 Conforme projeto
5.4 Concreto usinado bombeado fck 30 MPA - colocagéo, espalhamento, 270 Conforme projeto
adensamento e acabamento
6 VIGAS LONGARINAS PRE-MOLDADAS
6.1 Vigas "T" pré moldadas protendidas 9,30m - classe 45 m 55,80 6,00 und x 9,30m
6.2 Aparelho de Neoprene fretados - 250x400x57Tmm dm3 68,40 Q = (2,5dm x4 dm x 0,57 dm) x 6 und x 2 lados
Id LAJE DO TABULEIRQ INCLUSO DEFENSAS
Montagem e desmontagem de forma de pitares retangulares e estruturas Corfarma broisio
71 similares, em madeira serada, utilizacio 01 vez e 12090 Ll
7.2 Armag8o de estrutura de concreto amado - Ago CA-50 @10,0mm kg 831,60 Conforme projeto
7.3 Amagéio de estrutura de concreto ammado - Ago CA-50 @8,0mm kg 694,20 Conforme projeto
7.4 Armmac3o de estrutura de concreto amado - Ago CA-50 @6,3mm kg 56,10 Conforme projeto
75 Concreto usinado bombeado fek 30 MPA - colocagdo, espalhamento, ma 26,90 Confarme projeto
adensamento e acabamento
8 GUARDA CORPOS
a1 Mor_ltagem e desmo_ntagem de fcx?m de pilares retangulares e estruturas wa 22,80 Conforme projeto
similares, em madeira sefrada, ulilizagio 01 vez -
8.2 Armac#o de estrutura de concreto armado - Aco CA-50 @8,0mm kg 85,10 Conforme projeto
8.3 Armacao de estrutura de concreto armado - Ago CA-50 @6,3mm kg 31,10 Confarme projeto
84 Concreto ustinadn bombead: fck 30 MPA - colocaco, espalhamento, m3 130 Conforme projeto
adensamento e acabaments
9 ATERRO DAS CABECEIRAS
Alerro, carga e descarga mecéanica solo utilizando caminhdo basc 5,00 m%11 V = (32.32m2 X 10.10m) + (8,96m2 x 9.00m:
i ton e pa camegadeira sobre pneus 105 HP cap. 1,72 m* i 405,10 (8 X1010m) + & L)
a2 Tfans_porta comercial com caminhdo basculante 6 m®, rodovia pavimentada - maxkm| 2.849,70 maxkm = 407, 10m3 x 7km
material para aterro
9.3 Capa final de macadame hidraulico para pista de acesso kg 35,80 V = (220,66m2 + 137,24m2) x 0,10m
a4 Tr‘ans!:orta comercial com caminhfo basculante 8 m?, rodovia pavimentada - m3xkm 429,60 maxkm = 35,80m3 x 12km
material para aterro
Prefeitura Municipal de Lulz Alves. PROJETO
Marcos Pedro Veber
Prefeito Municipal




ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PROJETO BASICO DE PONTE EM CONCRETO - Ponte 1 SINAPI julho-18

LOCALIZACAD MATERIAL E MAO-DE-OBRA

Rua inominada - Localidade Rio Canoas - Luiz Alves - SC BDI= 27,03%

setembro-18

Calculo do BDI efetuado de acordo com o Acérddo 2622/2013 - TCU - Plenario.

1-_A planiina abaixo apresenta o Galculo do BDI sem desoneragdo sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013.

ErErr e A AC &

FE o £ZICS A SFSE e L3

TR T

2 - A formula abaixo fol utilizada para o calculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acdrddo, devendo ser adotada como padréo. A utiizacio de outras formulas devera ser justificada pelo Tomador,

3 - Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos

(ﬁ € necessario preencher os campos dos tributos PIS. COFINS, ISS.

CALCULO DO BDI (Para Obras de CALCULO DO BDI
Acbrdao 2622/2013/TCU/Plenario Construgdo de Rodovias e Acoérdéo 2622/2013/TCU/Plenério
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS e il CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Item Parcela do BDI % 1° Quartil (%) | Médio (%) | 3° Quartil (%) ltem Parcela do BDI %
1 Administracdo Central (AC) 4,01 OK 3,80 4,01 4,67 1 Administra¢do Central (AC) 4,01
2 Seguro (S) e Garantia (G) 0,40 OK 0,32 0,40 074 2 Seguro (S) e Garantia (G) 0,40
3 Risco (R) 0,56 OK 0,50 0,58 0,87 3 Risco (R) 0,56
4 Despesas Financeiras {DF) 1,11 OK 1,02 111 1,21 4 Despesas Financeiras (DF) 1,11
5 Lucro (L) 7.54 oK 6,84 7,30 8,69 5 Lucro (L) 7,54
6 Impostos (1) 10,15 ] Impostos (I} 10,16
6.1 PIS (usualmente 0,65%) 0,65 8.1 PIS (usualmente 0,65%) 0,65
6.2 COFINS (usualmente 3%) 3,00 6.2 COFINS (usualmente 3%) 3,00
8.3 CPRB 4,50 6.3 CPRB 4,50
6.4 ISS (usualmente entre 2% e 5%} 2,00 6.4 1SS (usualmente entre 2% e 5%) 2,00
5 BDI i2rosicy | iiek | Boiaeeo Tiizemr ] isges il | BDI | 2703 |
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PRECOS DE INSUMOS

Més de Coleta: julho-18
Prefeitura Municipal de Luiz Alves Localidade: FLORIANOPOLIS
Projeto Basico de Ponte em concreto - Ponte 2 Pesquisa: SINAPI
Rua inominada - Localidade Rio Canoas - Luiz Alves - SC
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 01 - SINAPI
SERVICO _ UNID. DE SERVICO DATA
CONCRETAGEM, FCK=30 MPA, COM LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 setembro-18
ITEM | SERVICOS [ CONSUMO | UNID. T CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
Concreto usinado bambeével, classe de resisténcia
1525 c30, com brita 0 e 1, slump 100 +/~ 20 mm, inclui 1,0000 m3 R$ 301,61 R$ 301,61
servigo de bombeamento (NBR 8953)
Langamento com uso de bomba, adensamento e
sars acabamento de concreto em estruturas. 18000 me i o i
TOTAL [R$ 326,90
CUSTO DIRETO TOTAL | R$ 326,90
Projeto

Civil - CREA SC 018759-9




