
SEDE CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL

Prefeitura Municipal de Luiz Alves  Data: 15/05/2019

Avenida Vereador José Augusto Koehler - Luiz Alves/SC Sicro maio-18  Sinapi: abril-19

 BDI 21,35

CODIGO

SINAPI/DEINFRA/SICRO
 Sem BDI  Com BDI 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 3,08%

1.1 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado instalada m² 2,50  R$       318,64  R$            386,67                                966,68 

1.2 93584 Barracão de obra em chapa de madeira compensada m² 8,00  R$       644,87  R$            782,55                             6.260,40 

1.2 93212 Execução de Sanitário e Vestiário m² 3,50  R$       707,98  R$            859,13                             3.006,96 

1.3 42570 Ligação provisória de água em canteiro de obra und. 1,00  R$       925,17  R$         1.122,69                             1.122,69 

1.4 41598 Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra und. 1,00  R$    1.457,40  R$         1.768,55                             1.768,55 

1.5 COMPOSIÇÃO Locação de construção de edificação com gabarito de madeira m 375,00  R$           4,93  R$                5,98                             2.242,50 

Total do Item                           15.367,78 

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA AS FUNDAÇÕES 0,39%

2.1 93358 Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha até h=2,0m m³ 21,33  R$         65,43  R$              79,40                             1.693,60 

2.2 94098 Regularização e Compactação do fundo da vala m² 34,44  R$           5,77  R$                7,00                                241,08 

Total do Item                             1.934,68 

3. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 13,91%

3.1 90808 Estaca Hélice Contínua , comprimento até 15m (exclusive mobilização e desmobilização) m 380,00  R$         60,67  R$              73,62                           27.975,60 

3.2 95957 Execução de Estrutura Viga Baldrame FCK=25Mpa m³ 16,23  R$    2.104,68  R$         2.554,03                           41.451,91 

Total do Item                           69.427,51 

4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 22,53%

4.1 95957 VIGA E BLOCO - Execução de Estrutura de Concreto armado FCK=25Mpa m³ 17,27  R$    2.104,68  R$         2.554,03                           44.108,10 

4.2 95957 PILARES - Execução de Estrutura  FCK=25Mpa m³ 13,00  R$    2.104,68  R$         2.554,03                           33.202,39 

4.3 74141/001 LAJE - Execução de Estrutura  FCK=25Mpa m² 160,00  R$         75,18  R$              91,23                           14.596,80 

4.4 74141/004 LAJE - Execução de Estrutura  FCK=25Mpa - PISO GARAGEM POLIDO m² 123,14  R$       110,20  R$            133,73                           16.467,51 

4.5 93186 Verga moldada in loco  para janelas até 1,5m de vão m 26,20  R$         52,16  R$              63,30                             1.658,46 

4.6 93194 Contra Verga pré moldada até 1,5m de vão m 26,20  R$         27,80  R$              33,74                                883,99 

4.7 93188 Verga moldada in loco em concreto com portas até 1,5m de vão m 26,80  R$         47,65  R$              57,82                             1.549,58 

Total do Item                         112.466,83 

5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 9,17%

5.1 87491 Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos 14x19x19 m² 613,16  R$         54,45  R$              66,08                           40.517,61 

5.2 93202 Encunhamento (aperto na alvenaria) em tijolo cerâmico traço 1:6 (cimento areia) m 228,30  R$         18,93  R$              22,97                             5.244,05 

Total do Item                           45.761,66 

6. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 1,13%

6.1 86888
Bacia sanitária com caixa acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo 

de ligação e acessórios.
und. 6,00  R$       318,04  R$            385,94                             2.315,64 

6.2 86939 Lavatório louça branca com coluna und. 5,00  R$       254,43  R$            308,75                             1.543,75 

6.3 86943 Lavatório louça branca sem coluna und. 1,00  R$       175,39  R$            212,84                                212,84 

6.4 86933 Bancada de mámore sintético 120x60 com cuba integrada und. 2,00  R$       317,22  R$            384,95                                769,90 

6.5 95544 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa und. 6,00  R$         32,05  R$              38,89                                233,34 

6.6 36207 Barra de apoio angular nbr 9050 (Banheiro Acessível) und. 3,00  R$         32,05  R$              38,89                                116,67 

6.7 9535 Chuveiro Elétrico de Plástico und. 3,00  R$         64,22  R$              77,93                                233,79 

6.8 86872 Tanque de mármore sintético 22L, suspenso und. 1,00  R$       185,21  R$            224,75                                224,75 

Total do Item                             5.650,68 

7. IMPERMEABILIZAÇÃO 1,30%

7.1 74106/1 Impermeabilização com tinta betuminosa - vigas baldrames m² 225,32  R$           9,79  R$              11,88                             2.676,80 

7.2 98560 Impermeabilização de piso com argamassa  de cimento e areia com aditivo impermeabilizante m² 31,10  R$         37,83  R$              45,91 
                            1.427,80 

7.3 98561 Impermeabilização de paredes com argamassa  de cimento e areia com aditivo impermeabilizante m² 62,32  R$         31,31  R$              37,99 
                            2.367,54 

Total do Item                             6.472,14 

8. ESQUADRIAS 4,95%

8.1 ORÇAMENTO Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.60 x 2.10 m, inclusive ferragens - P4 und. 2,00  R$       418,00  R$            507,24                             1.014,48 

8.2 ORÇAMENTO Porta em madeira de lei, lisa, semi-ca, 0.80 x 2.10 m, inclusive ferragens - P3 und. 11,00  R$       507,59  R$            615,96                             6.775,56 

8.3 ORÇAMENTO Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.90 x 2.10 m, inclusive ferragens - P2 und. 5,00  R$       562,50  R$            682,59                             3.412,95 

8.4 73838/01 Porta de vidro, 0.90 x 2.10 - P1 und. 1,00  R$    1.909,60  R$         2.317,30                             2.317,30 

8.5 94569 Janela de Alumínio Maxim-Ar, fixação com parafuso sobre contramarco, vidros padronizados - J1 m² 4,86
 R$       645,00  R$            782,71                             3.803,97 

8.6 94570 Janela de Alumínio de correr, fixação com parafuso sobre contramarco, vidros padronizados - J2 m² 10,80
 R$       413,54  R$            501,83                             5.419,76 

8.7 94569 Janela de Alumínio Maxim-Ar, fixação com parafuso sobre contramarco, vidros padronizados - J3 m² 2,52
 R$       645,00  R$            782,71                             1.972,43 

Total do Item                           24.716,45 

9. SISTEMAS DE COBERTURA 3,88%

9.1 92543 Estrutura de Madeira Telha Fibrocimento m² 145,60  R$         19,37  R$              23,51                             3.423,06 

9.2 55960 Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor m² 145,60  R$           5,19  R$                6,30                                917,28 

9.3 94207 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada m² 168,04  R$         31,66  R$              38,42                             6.456,10 

9.4 94223 Cumeeira para telhado de fibrocimento - Instalação e Fornecimento m 15,10  R$         41,27  R$              50,08                                756,21 

9.5 94231 Rufo em chapa de aço galvanizado m 145,25  R$         33,18  R$              40,26                             5.847,77 

9.6 94227 Calha de Aço Galvanizada m 36,70  R$         44,32  R$              53,78                             1.973,73 

Total do Item                           19.374,15 

10. SISTEMAS DE PISOS 8,22%

10.1 92397 Estacionamento público e entrada garagem piso intertravado - retangular - cor natural m² 220,07  R$         43,32  R$              52,57                           11.569,31 

10.2 97095 Concretagem de piso ou laje e calçada lateral edificação. m³ 29,36  R$       347,54  R$            421,74                           12.382,29 

10.3 88650 Rodapé cerâmico para piso com placas 60x60 m 178,50  R$         10,30  R$              12,50                             2.231,25 

10.4 93390 Revestimentos cerâmico para pisos com placas tipo esmaltada extra de dimensões 32x32cm m² 160,00  R$         32,50  R$              39,44                             6.310,40 

10.6 87622 Contra piso em argamassa m² 159,00  R$         29,18  R$              35,41                             5.630,19 

10.7 98689 Soleira portas e janelas em granito, largura 15 cm espessura 2cm m 32,60  R$         73,25  R$              88,89                             2.897,81 

Total do Item                           41.021,25 

11. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 9,13%

11.1 42758 Chapisco e Reboco Interno m² 475,00  R$         29,91  R$              36,30                           17.242,50 

11.2 42758 Chapisco e Reboco Externo m² 463,69  R$         29,91  R$              36,30                           16.831,95 

11.3 42758 Chapisco e Reboco Teto m² 153,00  R$         29,91  R$              36,30                             5.553,90 

11.4 87275 Revestimentos cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica branca - Incl. Rejunte m² 69,67  R$         61,86  R$              75,07                             5.230,13 

11.5 87242 Revestimentos Cerâmicos para paredes externas em pastilha de porcelana m² 4,00  R$       145,15  R$            176,14                                704,56 

Total do Item                           45.563,04 

12. PINTURAS E ACABAMENTOS 3,31%

12.1 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m² 522,19  R$           2,05  R$                2,49                             1.300,25 

12.2 88489 Pintuta em Acrílico paredes externas m² 522,19  R$         11,63  R$              14,11                             7.368,10 

12.3 88482 Aplicação de fundo selador latex em teto, uma demão m² 153,00  R$           2,83  R$                3,43                                524,79 

12.4 88486 Tinta látex  em teto. m² 153,00  R$         10,28  R$              12,47                             1.907,91 

12.5 88491 Aplicação Mecânica de pintura latex em paredes, duas demãos. m² 463,86  R$           7,04  R$                8,54                             3.961,36 

12.6 88483 Aplicação de fundo selador látex em paredes, uma demão. m² 463,86  R$           2,58  R$                3,13                             1.451,88 

Total do Item                           16.514,29 

13. COBERTURA ESTRUTURA METÁLICA 3,49%

13.1 ORÇAMENTO Estrutura Metálica para fachada (Fabricação e instalação) und. 1,00  R$  17.400,00  R$       17.400,00                           17.400,00 

Total do Item                           17.400,00 

14. ESTRUTURA ACM 3,85%

14.1 ORÇAMENTO Estrutura em ACM para fachada (Fabricação e Instalação) und. 1,00  R$  19.200,00  R$       19.200,00                           19.200,00 

Total do Item                           19.200,00 

15. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 7,15%

15.1 43255 Arruela para eletroduto 1" und. 2,00  R$           6,02  R$                7,31                                  14,62 

15.2 43253 Arruela para eletroduto 3/4" und. 1,00  R$           3,90  R$                4,73                                    4,73 

15.3 43255 Arruela para eletroduto 1" und. 2,00  R$           6,02  R$                7,31                                  14,62 

15.4 90466 Chumbador com rosca und. 1,00  R$         19,71  R$              23,92                                  23,92 

15.5 43253 Arruela para eletroduto 3/4" und. 1,00  R$           3,90  R$                4,73                                    4,73 

15.6 91940 Caixa Retangular 4"x2", PVC, instalada em parede-fornecimento e instalação und. 109,00  R$         14,52  R$              17,62                             1.920,58 

15.7 91939 Caixa Retangular 4"x2", PVC, instalada em parede-fornecimento e instalação und. 2,00  R$         28,34  R$              34,39                                  68,78 

15.8 91944 Caixa Retangular 4"x4", PVC, instalada em parede-fornecimento e instalação und. 9,00  R$         12,12  R$              14,71                                132,39 

15.9 91937 Caixa Octogonal 3x3" und. 37,00  R$         10,12  R$              12,28                                454,36 

15.10 93020 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, DN 60mm. und. 2,00  R$         25,88  R$              31,41                                  62,82 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

Obra:

Proprietario:

Endereço:

 TOTAL DE SERVIÇO 

ITEM

 Valor unit. 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC 

CNPJ:83.102.319/0001-55 

Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves 

Página 1 de 2



SEDE CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL

Prefeitura Municipal de Luiz Alves  Data: 15/05/2019

Avenida Vereador José Augusto Koehler - Luiz Alves/SC Sicro maio-18  Sinapi: abril-19

 BDI 21,35

CODIGO

SINAPI/DEINFRA/SICRO
 Sem BDI  Com BDI 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

Obra:

Proprietario:

Endereço:

 TOTAL DE SERVIÇO 

ITEM

 Valor unit. 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC 

CNPJ:83.102.319/0001-55 

Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves 

15.11 91876 Luva para Eletroduto, PVC, roscável DN 32mm und. 3,00  R$           8,17  R$                9,91                                  29,73 

15.12 91925 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm 0,6/1kV m 791,10  R$           2,76  R$                3,35                             2.650,19 

15.13 91927 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm 0,6/1kV m 1.014,40  R$           3,66  R$                4,44                             4.503,94 

15.14 91931 Cabo de cobre flexível isolado, 6mm 0,6/1kV m 429,50  R$           6,78  R$                8,23                             3.534,79 

15.15 43693 Fita Isolante Autofusão m 1,00  R$         19,33  R$              23,46                                  23,46 

15.16 92983 Cabo de cobre flexível isolado, 25mm² 450/750V m 22,70  R$         16,04  R$              19,46                                441,74 

15.17 92987 Cabo de cobre flexível isolado, 50mm² 450/750V m 45,30  R$         30,21  R$              36,66                             1.660,70 

15.18 91994 Tomada de Embutir Universal 2P 10A und. 2,00  R$         22,18  R$              26,92                                  53,84 

15.19 91996 Tomada 1 módulo und. 7,00  R$         29,52  R$              35,82                                250,74 

15.20 91997 Tomada 1 módulo und. 88,00  R$         31,35  R$              38,04                             3.347,52 

15.21 92004 Tomada 2 módulos und. 9,00  R$         48,62  R$              59,00                                531,00 

15.22 92012 Tomada 3 módulos und. 2,00  R$         67,87  R$              82,36                                164,72 

15.23 92019 Tomada 3 módulos und. 9,00  R$         76,45  R$              92,77                                834,93 

15.24 91954 Interruptor 1 tecla pararela und. 3,00  R$         23,13  R$              28,07                                  84,21 

15.25 91952 Interruptor 1 tecla simples und. 14,00  R$         24,52  R$              29,76                                416,64 

15.26 92023 Interruptor 1 tecla simples  e tomada und. 5,00  R$         43,61  R$              52,92                                264,60 

15.27 91964 Interruptor 2 tecla simples e pararela und. 1,00  R$         51,36  R$              62,33                                  62,33 

15.28 91960 interruptor 2 teclas pararela und. 3,00  R$         50,52  R$              61,31                                183,93 

15.29 91967 interruptor 2 teclas pararela und. 2,00  R$         52,80  R$              64,07                                128,14 

15.30 93653 Disjuntor monopolar 10A norma DIN und. 14,00  R$         10,64  R$              12,91                                180,74 

15.31 93654 Disjuntor monopolar 16A norma DIN und. 1,00  R$         11,31  R$              13,72                                  13,72 

15.32 93654 Disjuntor monopolar 25A norma DIN und. 4,00  R$         12,37  R$              15,01                                  60,04 

15.33 93663 Interruptor Bipolar DR  DIN und. 19,00  R$         56,08  R$              68,05                             1.292,95 

15.34 91854 Eletroduto Flexível 3/4" m 498,80  R$           8,62  R$              10,46                             5.217,45 

15.35 91871 Eletroduto  roscável 3/4" m 1,00  R$         11,12  R$              13,49                                  13,49 

15.36 91868 Eletroduto  roscável 3/4" m 1,00  R$         10,32  R$              12,52                                  12,52 

15.37 97592 Luminária Tipo plafon de sobrepor und. 37,00  R$       100,54  R$            122,01                             4.514,37 

15.38 96985 Haste de Aterramento de Cobre und. 1,00  R$         50,05  R$              60,74                                  60,74 

15.39 98111 Caixa de Inspeção Aterramento und. 1,00  R$         19,20  R$              23,30                                  23,30 

15.40 88544 Estribo - haste 16x150mm und. 1,00  R$         98,23  R$            119,20                                119,20 

15.41 74131/8 Quadro de distribuição und. 1,00  R$    1.078,53  R$         1.308,80                             1.308,80 

15.42 74131/5 Barr. Monof. DIN para 24 disj. 100A und. 1,00  R$       848,82  R$         1.030,04                             1.030,04 

Total do Item                           35.716,06 

16. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3,98%

16.1 89984 Registro de pressão bruto, roscável, fornecido e instalado em ramal d'água und. 1,00  R$         56,20  R$              68,20                                  68,20 

16.2 94492 Registro de esfera, PVC soldável, DN 50mm. und. 1,00  R$         48,13  R$              58,41                                  58,41 

16.3 94794 Registro de pressão bruto, 1 1/2 roscável, fornecido e instalado und. 1,00  R$       136,74  R$            165,93                                165,93 

16.4 89971 Kit de Registro de gaveta bruto 1/2" und. 1,00  R$         40,02  R$              48,56                                  48,56 

16.5 89987 Registro de gaveta bruto, 3/4"roscável, fornecido e instalado und. 8,00  R$         69,90  R$              84,82                                678,56 

16.6 89985 Registro de pressão bruto, 3/4"roscável, fornecido e instalado und. 3,00  R$         66,54  R$              80,75                                242,25 

16.7 89491 Caixa Sifonada PVC fornecida e instalada und. 5,00  R$         42,78  R$              51,91                                259,55 

16.8 74166/001 Caixa de Inspeção Esgoto Simples. und. 3,00  R$       198,82  R$            241,27                                723,81 

16.9 98103 Caixa de Gordura Dupla und. 1,00  R$       130,07  R$            157,84                                157,84 

16.10 72285 Caixa Pluvial com grelha und. 4,00  R$         85,54  R$            103,80                                415,20 

16.11 98072 Filtro Anaeróbio , circular, concreto pré moldado und. 1,00  R$    3.181,62  R$         3.860,90                             3.860,90 

16.12 98054 Tanque Séptico und. 1,00  R$    2.338,96  R$         2.838,33                             2.838,33 

16.13 37104 Caixa D'água 2.000l und. 1,00  R$       789,15  R$            957,63                                957,63 

16.14 21008 Tubo de Aço galvanizado com costura, classe leve m 1,00  R$         10,15  R$              12,32                                  12,32 

16.15 86883 Sifão do tipo flexível PVC 1x 1.1/2 - fornecimento e instalação m 7,00  R$           8,44  R$              10,24                                  71,68 

16.16 89744 Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação m 6,00  R$         17,16  R$              20,82                                124,92 

16.17 89731 Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação und. 8,00  R$           8,16  R$                9,90                                  79,20 

16.18 89746 Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação und. 11,00  R$         17,53  R$              21,27                                233,97 

16.19 89732 Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação und. 6,00  R$           8,49  R$              10,30                                  61,80 

16.20 89690 Junção PVC Simples 100mm - 100mm und. 2,00  R$         43,20  R$              52,42                                104,84 

16.21 89714 Tubo de PVC rígido 100mm - fornecimento e instalação m 107,55  R$         42,77  R$              51,90                             5.581,85 

16.22 89712 Tubo de PVC rígido 50mm - fornecimento e instalação m 44,90  R$         21,78  R$              26,43                             1.186,71 

16.23 43074 Joelho 90° red soldavel bucha latao 25mm x 3/4 und. 5,00  R$         15,51  R$              18,82                                  94,10 

16.24 43695 Luva soldável e com bucha de latão 25mm x 3/4 und. 8,00  R$         17,20  R$              20,87                                166,96 

16.25 94783
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2 instalado em reservação 

de água de edificação que possua reservatório de fibra - fornecimento e instalação.
und. 1,00  R$         12,69  R$              15,40                                  15,40 

16.26 95141
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2 instalado em reservação 

de água de edificação que possua reservatório de fibra - fornecimento e instalação.
und. 1,00  R$         21,42  R$              25,99                                  25,99 

16.27 94787
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50mm x 1/2 instalado em reservação 

de água de edificação que possua reservatório de fibra - fornecimento e instalação.
und. 5,00  R$         38,43  R$              46,63                                233,15 

16.28 89747 Adaptador soldável curto com bolsa rosca para registro 20mm und. 5,00  R$           7,97  R$                9,67                                  48,35 

16.29 94656 Adaptador soldável curto com bolsa rosca para registro 25mm und. 20,00  R$           4,81  R$                5,84                                116,80 

16.30 89365 Curva 45 soldável 25mm und. 15,00  R$           5,49  R$                6,66                                  99,90 

16.31 89866 Joelho para ar condicionado 25mm und. 10,00  R$           4,45  R$                5,40                                  54,00 

16.32 89626 Tê soldável de redução 90° 50mm - 25mm und. 8,00  R$         19,68  R$              23,88                                191,04 

16.33 89395 Tê soldável 90° 25mm und. 3,00  R$           9,95  R$              12,07                                  36,21 

16.34 89540 Curva de Transposição und. 5,00  R$           6,60  R$                8,01                                  40,05 

16.35 89449 Tubos 50mm und. 32,90  R$         10,33  R$              12,54                                412,57 

16.36 89446 Tubos 25mm und. 101,85  R$           3,08  R$                3,74                                380,92 

Total do Item                           19.847,90 

17. INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 0,09%

17.1 72337 Tomada para telefone de 4 polos padrão Telebras - fornecimento e instalação und. 4,0  R$         26,47  R$              32,12                                128,48 

17.2 91885 Luva para Eletroduto, PVC, roscável DN 32mm - Fornecimento e instalção und. 9,0  R$         10,35  R$              12,56                                113,04 

17.3 83371 Quadro de distribuição para telefone , embutir, padrão Telebrás - fornecimento e instalação und. 1,0  R$       119,85  R$            145,44                                145,44 

17.4 396 Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 2" e cunha de fixação und. 40,0  R$           1,07  R$                1,30                                  52,00 

17.5 91872 Eletroduto rígido roscável, PVC DN32mm (1"), para circuitos terminais - fornecimento e inst. m 1,0  R$         13,75  R$              16,69                                  16,69 

Total do Item                                455,65 

18. PAINEL DIVISÓRIO 0,22%

18.1 ORÇAMENTO
Divisórias em madeira compensada espessura 6mm - 2 sanitários masculinos (fabricação e 

montagem)
und. 1,0  R$    1.100,00  R$                   -                               1.100,00 

Total do Item                             1.100,00 

19. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 3,62%

19.1 97599 Luminária de emergência - Fornec. E instalação und. 3,0  R$         37,21  R$              45,15                                135,45 

19.2 72553 Extintor PQS 4Kg - Fornecimento e Instalação und. 4,0  R$       109,93  R$            133,40                                533,60 

19.3 43700 Placa de Sinalização lotação máxima und. 2,0  R$         87,76  R$            106,50                                213,00 

19.4 43700 Placa de Sinalização saída de emergência und. 3,0  R$         87,76  R$            106,50                                319,50 

Total do Item                             1.201,55 

                        499.191,62 TOTAL GERAL

___________________________________ 
Responsavel técnica 

Dalila Fernanda de Oliveira 
Engenheira Civil 
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