PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, 5 .
= M SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 ORCAMENTO ESTIMATIVO FOLHA 01/05
TABELA
ITEM REFERENCIAL cODIGO DISCRIMINAGAO UND QUANTIDADE CUS:I'O BDI PRE,CO PRECO SERVICO
UNITARIO UNITARIO
DE PRECO
1 SERVICOS INICIAIS R$ 307.586,56 6,63%
11 SINAPI - C 74209/001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado m2 2,90| RS 334,73 20,73%| RS 404,12 | RS 1.171,95 0,03%
1.2 COMPOSICAO 001 Administrac3o local und 1,00| RS 111.402,40 20,73%| RS 134.496,12 | RS 134.496,12 2,90%
13 SINAPI - C 93207 Execugdo c:je escritério em canteiro de obra em chapa de madeira m? 10,00| RS 794,79 20,73%| RS 959,55 | RS 9.505,50 0,21%
compensada
14 COTACAO 001 Banheiro quimico 240 | com uma limpeza semanal undxmés 20,00| RS 750,00 20,73%| RS 905,48 | RS 18.109,60 0,39%
15 SICRO 4915727  |Recomposicdo parcial de cerca com mourao de concreto - arame m 69,90| RS 7,38 20,73%| RS 8,91 | RS 622,81 0,01%
16 SINAPI - C 97635 Demoliggo de pavimento intertravado, de forma manual, com m2 4.587,00| R$ 12,88 20,73% | R$ 15,55 | RS 71.327,85 1,54%
reaproveitamento
17 COMPOSICAO 002 Retirada de meio-fio existente, com m 1.736,80| RS 6,70 20,73%| RS 8,09 | RS 14.050,71 0,30%!
18 SINAPI - C 97629 Demoligdo devpasselos existentes, de forma mecanizada com martelete, m3 88,50| RS 102,02 20,73%| RS 12317 | RS 10.900,55 0,23%
sem reaproveitamento
1.9 SINAPI - C 72898 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhdo basculante 6 m* m3 625,40 RS 4,10 20,73%| RS 4,95 | RS 3.095,73 0,07%
— T - -
110 SINAPI - C 97914 Transpo'rte com caminh&o basculante 6 m®, em via urbana pavimentada, m3xkm 625,40| RS 161 20,73% | RS 1,94 | R$ 1.213,28 0,03%
DMT até 30 km
1.11 SERVICOS INICIAIS PARA PAVIMENTACAO PISTA
1111 COMPOSICAO 003 Corte de pavimento asfaltico, para execugo da drenagem pluvial m 1.305,50| RS 5,75 20,73%| RS 6,94 | RS 9.060,17 0,20%
1112 SINAPI - C 72915 Esfat"aia" proveniente de corte de subleito/retirada de pavimento m3 1.497,50| R$ 10,77 20,73%| RS 13,00 | RS 19.467,50 0,42%
existente
1113 SINAPI - C 72898 Carga e descarga izada em 5 6m? m3 1.497,50| RS 4,10 20,73%| RS 4,95 | RS 7.412,63 0,16%
— 0 - -
1114 SINAPI - C 97914 Transporte com caminhdo basculante 6 m?, em via urbana pavimentada, | .\ ) 1.497,50| RS 1,61 20,73% | RS 1,94 | RS 2.905,15 0,06%!
DMT até 30 km
1.12 SERVICOS INICIAIS PARA PAVIMENTACAO CALCADA
1121 SINAPI - C 72915 Es?avagao proveniente de corte de subleito/retirada de pavimento m3 209,00 RS 10,77 20,73%| RS 13,00 | RS 2.717,00 0,06%
existente - =10 cm
1.12.2 SINAPI - C 72898 Carga e descarga mecanizada em caminh3o basculante 6 m* m3 209,00| RS 4,10 20,73%| RS 4,95 | RS 1.034,55 0,02%
— 0 - -
1123 SINAPI - C 97914 Transpo'rte com caminh3o basculante 6 m?, em via urbana pavimentada, m3xkm 209,00 RS 161 20,73%| RS 1,94 | RS 105,46 0,01%
DMT até 30 km
2 DRENAGEM PLUVIAL RS 2.072.367,70 44,67%
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média
entre montante e jusante/uma composigdo por trecho) com
2.1 SINAPI - C 90100 retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m* / poténcia: m3 412,54| RS 9,61 20,73%| RS 11,60 | R$ 4.785,46 0,10%
88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 12 categoria,
em locais com alto nivel de interferéncia
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média
22 SINAPI - C 90082 entre montante e jusante/uma composi¢do por trecho), com m3 21,13| RS 8,51 20,73%| RS 1027 | R$ 217,01 0,00%
escavadeira hidraulica (0,80 m3), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m,
em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a
3,00 m (média entre montante e jusante/uma composicdo por trecho),
23 SINAPI - C 90085 com escavadeira hidraulica (0,80 m?/111 HP), largura de 1,50 m a menor m3 4.980,50| RS 7,78 20,73%| RS 9,39 | RS 46.766,90 1,01%
que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de
interferéncia
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a
4,50 m (média entre montante e jusante/uma composigdo por trecho),
2.4 SINAPI - C 90087 com escavadeira hidraulica (1,20 m?/155 HP), largura de 1,50 m a menor m3 5.839,12( RS 6,80 20,73%| RS 8,21 | RS 47.939,18 1,03%
que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de
interferéncia
2.5 SINAPI - C 73891/001  |Esgomento com moto-bomba autoescovante h 192,00{ RS 538 20,73%| RS 6,50 | RS 1.248,00 0,03%!
26 CASAN 50602 Escoramento de valas com blindado leve m2 2.108,36| RS 11,46 20,73%| RS 13,84 | RS 29.179,70 0,63%
2.7 CASAN 50601 Escoramento de valas com blindado pesado m2 4.658,10| RS 26,69 20,73%| RS 32,22 | RS 150.083,98 3,24%
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50 m, com
2.8 SINAPI - C 94118 camada de brita, langamento mecanizado, em local com nivel alto de m3 145,48| RS 149,37 20,73%| RS 180,33 | RS 26.234,41 0,57%
interferéncia - 6 cm x largura da vala
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas
29 COMPOSICAO 004 pluviais, didmetro de 300 mm, sem junta rigida, instalado em local com m 390,00 RS 36,12 20,73%| RS 43,61 | RS 17.007,90 0,37%
alto nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)
210 SINAPI- | 7790 |Tubo de concreto simples, classe - PS2 - diametro de 300 mm, para m 390,00 RS 24,78 20,73%| RS 29,92 | RS 11.668,80 0,25%
dguas pluviais (NBR 8890)
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas
211 COMPOSICAO 005 pluviais, didmetro de 600 mm, sem junta rigida, instalado em local com m 397,00 RS 65,62 20,73%| RS 79,22 | RS 31.450,34 0,68%
alto nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)
212 SINAPI - | 7762 Tubo de concreto armado, classe - PA2 - digmetro de 600 mm, para m 397,00| R$ 92,12 20,73% | RS 111,22 | R$ 44.154,34 0,95%
dguas pluviais (NBR 8890)
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas
213 COMPOSICAO 006 pluviais, didmetro de 800 mm, sem junta rigida, instalado em local com m 186,00| RS 85,16 20,73%| RS 102,81 | RS 19.122,66 0,41%
alto nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)
214 SINAPI - | 7763 Tubo de concreto armado, classe - PA2 - digmetro de 800 mm, para m 186,00 RS 158,31 20,73% | RS 191,13 | R$ 35.550,18 0,77%
dguas pluviais (NBR 8890)
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas
2.15 COMPOSICAO 007 pluviais, didmetro de 1000 mm, sem junta rigida, instalado em local com m 11,00| R$ 104,81 20,73%| RS 126,54 | RS 1.391,94 0,03%
alto nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)
216 SINAPI- | 7765 |Tubo de concreto armado, classe - PA2 - didmetro de 1000 mm, para m 1100( RS 23163 2073%| RS 279,65 | RS 3.076,15 0,07%
dguas pluviais (NBR 8890)
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas
217 COMPOSICAO 008 pluviais, didmetro de 1500 mm, sem junta rigida, instalado em local com m 1.098,00| RS 172,80 20,73%| RS 208,62 | RS 229.064,76 4,94%)
alto nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)
218 SINAPI- | 7767 |Tubo de concreto armado, classe - PA2 - didmetro de 1500 mm, para m 109800 RS 519,11 2073%| RS 626,72 | RS 688.138,56 14,83%
dguas pluviais (NBR 8890)
2.19 SINAPI - C 73881/001  |Fornecimento e colocagio de manta geotextil 200 g/m?, largura=30 cm m2 2.567,24| R$ 4,26 20,73% | RS 5,14 | RS 13.195,61 0,28%
Reaterro de vala com retr i i da
:0,26 m* éncia: 88 HP), |
2.20 SINAPI - C 93375 cagamba da retro: 0,26 m? / poténcia: 88 HP), largura de 0,80 m a menor| 308,18/ R$ 15,13 20,73%| RS 18,27 | R$ 5.630,45 0,12%
que 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substitui¢éo) de 12
categoria em locais com alto nivel de interferéncia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, 5 .
= M SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA | MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% | BDI= 15,28%
agosto-19 ORCAMENTO ESTIMATIVO FOLHA 02/05
TABELA
ITEM REFERENCIAL cODIGO DISCRIMINAGAO UND QUANTIDADE CUS:I'O BDI PREFO PRECO SERVICO %
UNITARIO UNITARIO
DE PRECO
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica (capacidade da
. 3 ancia:
221 SINAPI - C 93360 cacamba: 0,80 m’ / poténcia: 111 HP) Jargura de 1,50 m a menor gue m3 16,63| RS 16,00 20,73% | R$ 19,32 | RS 321,29 0,01%
2,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituicdo) de 12
categoria em locais com alto nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica (capacidade da
. 3 ancia:
222 SINAPI - C 93362 cacamba: 0,80 M/ poténcia: 111 HP), largura de 1,50 m a menor que m3 2.856,39| R$ 9,26 20,73% | R$ 11,18 | RS 31.934,44 0,69%
2,50 m, profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m, com solo (sem
substituicdo) de 12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica (capacidade da
. 3 ancia:
223 SINAPI - C 93364 cacamba: 0,80 M’/ poténcia: 111 HP), largura de 1,50 m a menor que m3 4.272,04| RS 7,84 20,73% | R$ 9,47 | RS 40.456,22 0,87%
2,50 m, profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m, com solo (sem
substituicdo) de 12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia
224 COTACAO 002 Ma‘ef”at' de empréstimo para reaterro de valas - macadame britado - m3 7.453,24| RS 30,00 20,73%| RS 36,22 | RS 269.956,35 5,82%
sem frete
2.25 SINAPI - C 72888 Carga, manobras e descarga de macadame britado com caminhao m3 7.453,24| RS 1,18 20,73% | R$ 1,42 | RS 10.583,60 0,23%
basculante 6 m*
2.26 SINAPI - C 83356 Transporte comercial de brita - DMT=5,4 km m3xkm 40.247,49[ RS 0,80 20,73%| RS 0,97 | RS 39.040,07 0,84%
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6,00
227 SINAPI - C 74010/001  |m3/16 ton e p4 carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da m3 10.552,80| R$ 1,80 20,73%| RS 2,17 | RS 22.899,58 0,49%
cacamba 1,70 a 2,80 m?, peso operacional 11.632 kg
— S - -
2.28 SINAPI - C 97914 Transporte com caminhdo basculante 6 m?, em via urbana pavimentada, | .\ ) 10.552,80| R$ 1,61 20,73% | RS 1,94 | RS 20.472,43 0,44%
DMT até 30 km
229 SINAPI - C 83344 Espa‘lhamento de material em bota fora, com utilizagdo de trator de m3 10.552,80| RS 0,94 20,73%| RS 1,13 | RS 11.924,66 0,26%
esteiras de 165 HP
2.30 COMPOSICAO 009 Poco de visita @ 40/60 cm - simples und 500/ RS 137541 20,73%| RS 1.660,53 | RS 8.302,65 0,18%
231 COMPOSICAO 010 Poco de visita @ 80 cm - simples und 200/ RS 2.299,05 20,73%| RS 2.775,64 | RS 5.551,28 0,12%
2.32 COMPOSICAO 011 Poco de visita @ 150 cm - simples und 1,00{ RS 2.994,18 20,73%| RS 3.614,87 | RS 3.614,87 0,08%
233 COMPOSICAO 012 Poco de visita @ 150 cm - duplo und 4,00/ RS  4.380,55 20,73%| RS 5.288,64 | RS 21.154,56 0,46%
2.34 COMPOSICAO 013 Poco de visita PV 4 und 1,00{ RS 4.212,43 20,73%| RS 5.085,67 | RS 5.085,67 0,11%
2.35 COMPOSICAO 013 Poco de visita PV 5 und 1,00{ RS 4.212,43 20,73%| RS 5.085,67 | RS 5.085,67 0,11%
2.36 COMPOSICAO 013 Poco de visita PV 6 und 1,00{ RS 4.212,43 20,73%| RS 5.085,67 | RS 5.085,67 0,11%
237 COMPOSICAO 014 Poco de visita PV 7 und 1,00| RS 3.921,34 20,73%| RS 4.734,23 | RS 4.734,23 0,10%
2.38 COMPOSICAO 015 Poco de visita PV 16 und 1,00{R$  5.217,02 20,73%| RS 6.298,51 | RS 6.298,51 0,14%
2.39 COMPOSICAO 016 Tampa em concreto armado para poco de visita und 17,00| RS 199,41 20,73%| RS 240,75 | RS 4.092,75 0,09%
2.40 SINAPI -1 21090 Tampao fofo artlcuv\ado, classe D400, carga méaxima 40 t, redondo tampa und 17,00| RS 391,16 20,73%| RS 472,25 | RS 8.028,25 0,17%
600 mm, rede pluvial
2.41 SINAPI - C 73607 Assentamento de tampdo de ferro fundido 600 mm und 17,00] RS 87,84 20,73%| RS 106,05 | RS 1.802,85 0,04%|
2.42 COMPOSICAO 017 Caixa de ligacdo @ 40/60 cm - simples und 800[RS  1.267,19 20,73%| RS 1.529,88 | RS 12.239,04 0,26%
2.43 COMPOSICAO 018 Caixa de ligacdo @ 80 cm - simples und 6,00/ RS 1.541,00 20,73%| RS 1.860,45 | RS 11.162,70 0,24%
2.44 COMPOSICAO 019 Caixa de ligacdo @ 100 cm - simples und 1,00{ RS 1.763,47 20,73%| RS 2.129,04 | RS 2.129,04 0,05%
2.45 COMPOSICAO 020 Caixa de ligacdo @ 150 cm - simples und 4,00| RS 2.668,44 20,73%| RS 322161 | RS 12.886,44 0,28%
2.46 COMPOSICAO 021 Caixa de ligacdo @ 150 cm - dupla und 2,00/ RS 2.668,44 20,73%| RS 322161 | RS 6.443,22 0,14%
2.47 COMPOSICAO 022 Caixa de ligacdo - CL3 und 1,00| RS 15.879,61 20,73%| RS 19.171,45 | RS 19.171,45 0,41%
2.48 COMPOSICAO 023 Caixa de ligacio - CL4 und 1,00| RS 5.537,33 20,73%| RS 6.685,22 | RS 6.685,22 0,14%
2.49 COMPOSICAO 024 Caixa de ligacdo - CL12 und 1,00{ RS 6.090,42 20,73%| RS 7.352,96 | RS 7.352,96 0,16%
2.50 COMPOSICAO 024 Caixa de ligacdo - CL15 und 1,00{ RS 6.090,42 20,73%| RS 7.352,96 | RS 7.352,96 0,16%
2.51 COMPOSICAO 025 Caixa de ligacdo - CL16 und 1,00{ R$  6.750,04 20,73%| RS 8.149,32 | RS 8.149,32 0,18%
2.52 SINAPI - C 73856/003 Boca de bueiro @ 80 cm - simples und 1,00| RS 1.607,07 20,73%| RS 1.940,22 | RS 1.940,22 0,04%|
2.53 SICRO 705317 Boca de bueiro @ 150 cm - dupla und 1,00{ R$  11.284,67 20,73%| RS 13.623,98 | RS 13.623,98 0,29%
Enrocamento com pedra de mao, inclusive espalhamento e
2.54 SICRO 1505877 compactagdo mecanica - fornecimento e assentamento - para bocas de m3 25,61| RS 70,25 20,73%| RS 84,81 | RS 2.171,98 0,05%
bueiro
2.55 COMPOSICAO 027 Boca de lobo - base e corpo (h=80 cm) und 76,00{ RS 226,50 20,73%| RS 273,45 | RS 20.782,20 0,45%!
2.56 COMPOSICAO 028 Boca de lobo - corpo e tampa (h=40 cm) und 76,00 RS 86,59 20,73%| RS 104,54 | RS 7.945,04 0,17%]
3 PAVIMENTAGAO PISTA R$ 913.830,91 19,70%
31 0pp-3,76 mA 6, 6 A 8+3,25 m, 8+3,25 m A 8+5,35 m, 28+9,32m A 28+11,42m, 28+11,42 m A 32, 32 A
- 33+9,11m E 33+9,11m A 40+12,13m
311 SINAPI- C 9ga00  |EXecusdo e compactagio de sub-base com macadame seco - exclusive | 5 977,30| RS 99,43 2073%| RS 120,04 | RS 117.315,09 2,53%
carga e transporte
Carga, manobras e descarga de brita para sub-base de macadame seco,
3.1.2 SINAPI - C 72888 L ) m3 977,30| RS 1,18 20,73%| RS 1,42 | RS 1.387,77 0,03%!
com caminhdo basculante 6 m? (descarga livre)
3.13 SINAPI - C 83356 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km m3xkm 34.205,50| RS 0,80 20,73%| RS 0,97 | RS 33.179,34 0,72%
314 SINAPI - C 96396 |Erecusdo e compactagio de base com brita graduada simples - exclusive| 3 40130 RS 110,32 20,73%| RS 133,19 | R$ 53.449,15 1,15%
carga e transporte - e=15 cm
315 SINAPI - C 72888 Carg.a, r{\anobras e descarga de brita ;?ara base de brita graduada, com m3 401,30 RS 118 20,73%| RS 1,42 | RS 569,85 0,01%
caminhdo basculante 6 m? (descarga livre)
3.1.6 SINAPI - C 83356 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km m3xkm 14.045,50| RS 0,80 20,73%| RS 0,97 | RS 13.624,14 0,29%!
3.1.7 SINAPI - C 96401 Execug&o de imprimag&o com asfalto diluido CM-30 m2 2.589,60| RS 7,16 20,73%| RS 8,64 | RS 22.374,14 0,48%|
318 SINAPI - C 72943 Fornecimento, transporte e execugdo de pintura de ligagao com m2 2.589,60| RS 1,88 20,73%| RS 2,27 | R$ 5.878,39 0,13%
emulsdo RR-2C-1,0a 1,20 I/m?
Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso
3.1.9 SINAPI - C 95996 usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive m3 129,50| RS 819,43 20,73%| RS 989,30 | RS 128.114,35 2,76%!
transporte
—— 5 yr
3.1.10 SINAPI - C 95303 Transporte com caminhdo basculante 10 m? de massa asfaltica para m3xkm 4.532,50| RS 1,03 20,73% | RS 1,24 | RS 5.620,30 0,12%
pavimentagdo urbana
3111 SINAPI - C 72943 Fornecimento, transporte e execugdo de pintura de ligagao com m2 3.875,80| RS 1,88 20,73%| RS 2,27 | R$ 8.798,07 0,19%
emulsdo RR-2C-1,0a 1,20 I/m?
Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso
3.1.12 SINAPI-C 95993 usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0 m3 155,00( RS 888,87 20,73%| RS 1.073,13 | RS 166.335,15 3,59%]
cm, exclusive transporte
— 5 yr
3.1.13 SINAPI - C 95303 Transporte com caminhdo basculante 10 m? de massa asfaltica para m3xkm 5.425,00| RS 1,03 20,73% | RS 1,24 | RS 6.727,00 0,15%
pavimentacdo urbana
3.2 8+5,35m A 13+7,20 m, 13+7,20 m A 19+1,65 m, 19+1,65 m A 24+7,85 m E 24+7,85 m A 28+9,32 m
321 SINAPI - C 72961 Regularizagdo e compactagdo de subleito até 20 cm de espessura m2 1.632,80 RS 1,29 20,73%| RS 1,56 | RS 2.547,17 0,05%
Execugdo de via em piso intertravado, com bloco modelo onda 16 faces
322 COMPOSICAO 030 cor natural de 22 x 11 cm, espessura 10 cm - fck=50 MPa, assentado m2 3.238,65( RS 65,92 20,73%| RS 79,59 | RS 257.764,15 5,56%
sobre coxim de pd de pedra e=5 cm
33 SINAPI - C 94273 |Meiofio interno em concreto pré-moldado - 15 x 30 x 80 cm -incluindo | 866,00( RS 3485 20,73%| R$ 42,07 | RS 3643262 0,79%
rejunte e reaterro - fck=25 MPa
Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo sarjeta em concreto pré-
3.4 COMPOSICAO 031 moldado fck=20 MPa, dimensdes 100 x 25 x 25 cm, sobre lastro de brita m 657,00 RS 39,68 20,73%| RS 47,91 | RS 31.476,87 0,68%
e rejuntado com argamassa cimento:areia trago 1:3
Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo sarjeta rebaixado em
35 COMPOSICAO 032 concreto pré Idado fck=20 MPa, di Ges 100 x 25 x 14,5 cm, sobre m 141,00| RS 31,70 20,73%| RS 38,27 | RS 5.396,07 0,12%
lastro de brita e rejuntado com argamassa cimento:areia trago 1:3
< fek=: i
36 COMPOSICAO 033 Rampa em concreto armado fck=35 MPa para acesso da pista de m 46,20| RS 301,94 20,73%| RS 364,53 | R$ 16.841,29 0,36%
rolamento elevada
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, 5 .
= M SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA | MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% | BDI= 15,28%
agosto-19 ORCAMENTO ESTIMATIVO FOLHA 03/05
TABELA
ITEM REFERENCIAL cODIGO DISCRIMINAGAO UND QUANTIDADE CUS:I'O BDI PREFO PRECO SERVICO %
UNITARIO UNITARIO
DE PRECO
a4 RECOMPOSICAO PAVIMENTACAO RUA JOSE KRAISCH R$ 296.776,63 6,40%
41 SINAPI - C 94273 Meio-fio externo em concreto pré-moldado -12 x 15 x 30 x 80 cm - m 173,00| R$ 34,85 20,73% | R$ 42,07 | RS 7.278,11 0,16%.
incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa
42 SINAPI - C 96400 Execugao e compactagdo de sub-base com macadame seco - exclusive m3 475,20| RS 99,43 20,73% | R$ 120,04 | R$ 57.043,01 1,23%
carga e transporte - =20 cm
43 SINAPI - C 72888 Carga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com m3 475,20| RS 1,18 20,73% | R$ 1,42 | RS 674,78 0,01%
caminh&o basculante 6 m?, (descarga livre)
44 SINAPI - C 83356 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km m3xkm 16.632,00| RS 0,80 20,73%| RS 0,97 | RS 16.133,04 0,35%
45 SINAPI - C 96396 Execugdo e compactagdo de base com brita graduada simples - exclusive m3 356,40 RS 11032 20,73%| RS 133,19 | RS 147.468,92 1,02%
carga e transporte - e=15 cm
46 SINAPI - C 72888 Carg‘a, n:mnobras e descarga de arela,‘br\ta, pedra de mdo e solos com m3 356,40 RS 118 20,73%| RS 1,42 | RS 506,09 0,01%
caminh&o basculante 6 m* (descarga livre)
47 SINAPI - C 83356 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km m3xkm 12.474,00| RS 0,80 20,73%| RS 0,97 | RS 12.099,78 0,26%
4.8 SINAPI - C 96401 Execugdo de imprimag&o com asfalto diluido CM-30 m2 2.375,85| RS 7,16 20,73%| RS 8,64 | RS 20.527,34 0,44%|
49 SINAPI - C 72943 Fornecimento, transporte e execugdo de pintura de ligagao com m2 2.375,85| RS 1,88 20,73%| RS 2,27 | r$ 5393,18 0,12%
emulsdo RR-2C-1,0a 1,20 I/m?
Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso
4.10 SINAPI - C 95995 usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 m3 118,80| RS 868,01 20,73%| RS 1.047,95 | RS 124.496,46 2,68%
cm, exclusive transporte
Transporte com caminhao basculante 10 m? de massa asfaltica para
411 SINAPI - C 95303 " < m3xkm 4.158,00| RS 1,03 20,73%| RS 1,24 | RS 5.155,92 0,11%
pavimentago urbana
5 TRAVESSIA ELEVADA RS 40.943,20 0,88%
5.1 SINAPI - C 72943 Fornecimento, transporte e execugdo de pintura de ligaggo com m2 309,45| R$ 1,88 20,73%| RS 2,27 | R$ 702,45 0,02%
emulsdo RR-2C - 1,0 a 1,20 I/m?
52 SINAPI - C 95999 Construggo de pavimento com aplicago de concreto betuminoso m3 37,80| RS 845,83 20,73%| RS 1.021,17 | RS 38.600,23 0,83%
usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento
— S pre
53 SINAPI - C 95303 Transporte com caminho basculante 10 m* de massa asfltica para m3xkm 1.323,00| R$ 1,03 20,73%| RS 1,24 | RS 1.640,52 0,04%
pavimentaco urbana
6 PAVIMENTAGAO CALCADA RS 519.762,46 11,20%
6.1 SINAPI - C 72961 Regularizacio e compactacdo de subleito até 20 cm de espessura m2 6.746,30| RS 1,29 20,73%| RS 1,56 | R$ 10.524,23 0,23%
6.2 SINAPI -1 6081 Material para aterro do passeio (argila ou barro) e=10 cm - com m3 465,60| R$ 21,91 20,73% | RS 26,45 | RS 12.315,12 0,27%
transporte até 10 km
6.3 SINAPI - C 74005/001 jgg’fa)“aca" mecénica, sem controle do GC (com compactador placa m3 465,60| R$ 4,73 20,73% | RS 571 | RS 2.658,58 0,06%!
£
6.4 SINAPI - C 94273 M.EIO-fID interno em concreto pré-moldado - 15 x 30 x 80 cm - incluindo m 576,00 RS 3485 20,73%| RS 22,07 | RS 24232,32 0,52%
rejunte e reaterro - fck=25 MPa
Execugdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor
6.5 COMPOSICAO 034 cinza escuro de 20 x 10 cm, espessura 6 cm - fck=35 MPa, assentado m2 5.882,95| RS 54,23 20,73%| R$ 65,47 | RS 385.156,74 8,30%
sobre coxim de p6 de pedra e=5 cm
6.6 COMPOSICAO 035 Sinalizac3o tétil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 695,45 RS 82,88 20,73%| RS 100,06 | RS 69.586,73 1,50%
6.7 COMPOSICAO 035 Sinalizagdo tatil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 147,00| RS 82,88 20,73%| RS 100,06 | RS 14.708,82 0,32%
6.8 SINAPI - C 94964 Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa m3 1,50 RS 320,23 20,73%| RS 386,61 | RS 579,92 0,01%
7 SINALIZACAO VIARIA RS 75.353,00 1,62%
Pintura da sinalizagdo horizontal da travessia de pedestres zebrada - FTP-|
7.1 SICRO 5214003 |1 cor branca - com massa termoplastica para aspersdo e com micro m2 249,40| RS 47,13 20,73%| RS 56,90 | RS 14.190,86 0,31%
esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
Pintura da sinalizagdo horizontal da linha de retengdo - LRE cor branca -
7.2 SICRO 5214003 |com massa termopléstica para aspers&o e com micro esferas de vidro m2 39,00( R$ 47,13 20,73%| RS 56,90 | RS 2.219,10 0,05%
refletivas - espessura de 1,5 mm
Pintura da sinalizagdo horizontal do tridngulo da travessia elevada - cor
73 SICRO 5214003 amarela - com massa termopldstica para aspersdo e com micro esferas m2 15,50| RS 47,13 20,73%| RS 56,90 | RS 881,95 0,02%!
de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
Pintura da sinalizagdo horizontal da linha de bordo - LBO cor branca -
7.4 SICRO 5213408 com massa termopldstica para aspersdo e com micro esferas de vidro m2 236,20 RS 38,32 20,73%| RS 46,26 | RS 10.926,61 0,24%
refletivas - espessura de 1,5 mm
Pintura da sinalizagdo horizontal da linha simples continua - LMS-1 cor
7.5 SICRO 5213408  |branca - com massa termoplastica para aspersio e com micro esferas de|  m2 3,10| RS 38,32 20,73%| RS 46,26 | RS 143,41 0,00%
vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
Pintura da sinalizagdo horizontal da linha dupla continua - LFO-3 cor
7.6 SICRO 5213408 amarela - com massa termopldstica para aspersdo e com micro esferas m2 128,00( RS 38,32 20,73%| RS 46,26 | RS 5.921,28 0,13%
de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
Pintura da sinalizagdo horizontal da linha de continuidade - LCO cor
7.7 SICRO 5213408 amarela, cadéncia 1:1 (1 m : 1 m) - com massa termopldstica para m2 4,60| RS 38,32 20,73%| RS 46,26 | RS 212,80 0,00%!
aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
Pintura da sinalizagdo horizontal da linha de continuidade - LCO cor
7.8 SICRO 5213408 branca, cadéncia 1:1 (1 m : 1 m) - com massa termoplastica para m2 9,40| RS 38,32 20,73%| RS 46,26 | RS 434,84 0,01%
aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
Pintura da sinalizagdo horizontal da linha de canalizagao - LCA cor
7.9 SICRO 5213408 amarela - com massa termopldstica para aspersdo e com micro esferas m2 9,30| RS 38,32 20,73%| RS 46,26 | RS 430,22 0,01%
de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
Pintura da sinalizagdo horizontal do zebrado de preenchimento da drea
7.10 SICRO Sy14003  |d€ Pavimento ndo utilizével - 2PA cor amarela - commassa m2 1030| RS 47,13 20,73%| R$ 56,90 | RS 586,07 0,01%
termoplastica para aspersao e com micro esferas de vidro refletivas -
espessura de 1,5 mm
Pintura da sinalizagdo horizontal da linha de canalizagdo - LCA cor branca
7.11 SICRO 5213408 - com massa termopldstica para aspersdo e com micro esferas de vidro m2 7,50 RS 38,32 20,73%| RS 46,26 | RS 346,95 0,01%!
refletivas - espessura de 1,5 mm
Pintura da sinalizagdo horizontal do zebrado de preenchimento da drea
712 SICRO 5214003 de pavnmenfo ndo ut\l\z‘ave\ - ZPA cor brénca -com massa termoplastica m2 12,60| RS 4713 20,73%| RS 56,90 | RS 716,94 0,02%
para aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5
mm
Pintura da sinalizagao horizontal da marca delimitadora de parada de
7.13 SICRO 5213408 veiculos especificos - MVE cor amarela - com massa termoplastica para m2 18,40( RS 38,32 20,73%| RS 46,26 | RS 851,18 0,02%
aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
Pintura da sinalizagéo horizontal da marca delimitadora de
N “ME R
7.14 SICRO 5213408  |SStecionamento regulamentado - MER cor branca - com massa m2 65,00| RS 38,32 20,73%| RS 46,26 | RS 3.006,90 0,06%
termoplastica para aspersao e com micro esferas de vidro refletivas -
espessura de 1,5 mm
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES [RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJA
CREA SC 050.968-0
MARCOS PEDRO VEBER JACQUELINE SOARES BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL,
CALGADAS E SINALIZAGAO VIARIA

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO

SINAPI

maio-19

LOCALIZACAO

RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

MATERIAL E MAO-DE-OBRA

SICRO outubro-18 CASAN abril-19

| MATERIAL

BDI=

20,73% | BDI= 15,28%

agosto-19

ORCAMENTO ESTIMATIVO

FOLHA 04/05

ITEM

TABELA
REFERENCIAL
DE PRECO

cODIGO

DISCRIMINAGAO

UND

QUANTIDADE

custo
UNITARIO

PRECO

8ol UNITARIO

PRECO SERVICO %

7.15

SICRO

5214003

Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de posicionamento
na pista para a execugdo de movimentos - PEM "siga em frente", cor
branca - com massa termoplastica para aspersdo e com micro esferas de
vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2

10,90

RS 47,13

20,73%| RS 56,90 | RS 620,21

0,01%

SICRO

5214003

Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de posicionamento
na pista para a execugdo de movimentos - PEM "vire a esquerda", cor
branca - com massa termoplastica para aspersdo e com micro esferas de
vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2

RS 47,13

20,73%| RS 56,90 | RS 79,66

0,00%

SICRO

5214003

Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de posicionamento
na pista para a execugdo de movimentos - PEM "vire a direita", cor
branca - com massa termoplastica para aspersdo e com micro esferas de
vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2

RS 47,13

20,73%| RS 56,90 | RS 159,32

0,00%

SICRO

5214003

Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de movimento em
curva - IMC, cor branca - com massa termoplastica para aspersao e com
micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2

RS 47,13

20,73%| RS 56,90 | RS 153,63

0,00%

SICRO

5214003

Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de posicionamento
na pista para a execugdo de movimentos - PEM "siga em frente ou a
esquerda", cor branca - com massa termoplastica para aspersdo e com
micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

SICRO

5214003

m2

RS 47,13

20,73%| RS 56,90 | RS 108,11

0,00%

Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de mudanga
obrigatéria de faixa - MOF, cor branca - com massa termoplastica para
aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2

RS 47,13

20,73%| RS 56,90 | RS 216,22

0,00%

SICRO

5214003

Pintura da sinalizagdo horizontal do simbolo indicativo de local de
estacionamento de veiculos que transportam ou que sejam conduzidos
por pessoas portadoras de deficiéncias fisicas - DEF, fundo cor azul,
simbolo cor branca - com massa termopldstica para aspersao e com
micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm

m2

RS 47,13

20,73%| RS 56,90 | RS 546,24

0,01%

SICRO

5214003

Pintura da sinalizagdo horizontal de legenda - 30 km/h, cor branca - com
massa termoplastica para aspersdo e com micro esferas de vidro
refletivas - espessura de 1,5 mm

SICRO

5214003

m2

RS 47,13

20,73%| RS 56,90 | RS 312,95

0,01%

Pintura da sinalizagdo horizontal de legenda - IDOSO, cor branca - com
massa termoplastica para aspersado e com micro esferas de vidro
refletivas - espessura de 1,5 mm

SICRO

5214003

m2

RS 47,13

20,73%| RS 56,90 | RS 438,13

0,01%

Pintura da sinalizagdo horizontal de legenda - ONIBUS, cor branca - com
massa termoplastica para aspersado e com micro esferas de vidro
refletivas - espessura de 1,5 mm

SICRO

5214003

m2

RS 47,13

20,73%| RS 56,90 | RS 381,23

0,01%

Pintura da sinalizagdo horizontal de legenda - TAXI, cor branca - com
massa termoplastica para aspersdo e com micro esferas de vidro
refletivas - espessura de 1,5 mm

SICRO

5213444

m2

RS 47,13

20,73%| RS 56,90 | RS 96,73

0,00%

Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago, R-1
(Parada obrigatéria) lado 0,25 m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI

RS 174,04

20,73%| RS 210,12 | R$ 1.050,60

0,02%

COMPOSICAO

036

Placa de regulamentagdo, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI,
R-4a (Proibido virar a esquerda) d=50 cm - fornecimento e implantagdo

RS 128,71

20,73%| RS 155,39 | RS 310,78

0,01%

COMPOSICAO

036

Placa de regulamentagdo, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI,
R-4b (Proibido virar a direita) d=50 cm - fornecimento e implantagdo

RS 128,71

20,73%| RS 155,39 | RS 155,39

0,00%

7.29

COMPOSICAO

036

Placa de regulamentagdo, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI,
R-6b (Estacionamento regulamentado) d=50 cm - fornecimento e
implantacdo

und

RS 128,71

20,73%| RS 155,39 | RS 2.175,46

0,05%]

7.30

COMPOSICAO

036

Placa de regulamentagdo, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI,
R-19 (Velocidade maxima permitida) d=50 cm - fornecimento e
implantacdo

und

RS 128,71

20,73%| RS 155,39 | RS 1.243,12

0,03%]

COMPOSICAO

036

Placa de regulamentagdo, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI,
R-25c (Siga em frente ou a esquerda) d=50 cm - fornecimento e
implantacdo

und

RS 128,71

20,73%| RS 155,39 | RS 155,39

0,00%]

COMPOSIGAO

036

Placa de regulamentagdo, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI,
R-25b (Vire a direita) d=50 cm - fornecimento e implantacdo

SICRO

5213448

und

RS 128,71

20,73%| RS 155,39 | RS 155,39

0,00%]

Placa especial de regulamentagdo, em aco com pelicula retrorrefletiva
tipo | + SI, R-2 (Dé a preferéncia) lado 0,60 m - fornecimento e
implantacdo

RS 110,54

20,73%| RS 133,45 | R$ 266,90

0,01%]

COMPOSIGAO

037

Placa especial de regulamentagdo, em aco com pelicula retrorrefletiva
tipo | + SI, ER-1 (Estacionamento regulamentado para deficientes fisicos)
0,70 m x 0,80 m - fornecimento e implantagdo

und

RS 292,42

20,73%| RS 353,04 | RS 2.118,24

0,05%]

COMPOSICAO

Placa especial de regulamentagdo, em aco com pelicula retrorrefletiva
tipo | + SI, ER-2 (Estacionamento regulamentado para idosos) 0,70 m x
0,80 m - fornecimento e implantagdo

COMPOSICAO

und

RS 292,42

20,73%| RS 353,04 | RS 2.118,24

0,05%]

Placa especial de regulamentagdo, em aco com pelicula retrorrefletiva
tipo | + SI, ER-3 (Estacionamento regulamentado para motos) 0,70 m x
0,80 m - fornecimento e implantagdo

COMPOSIGAO

038

und

RS 292,42

20,73%| RS 353,04 | RS 706,08

0,02%]

Placa de adverténcia, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, A-
32b (Passagem sinalizada de pedestres) I=50 cm - fornecimento e
implantacdo

und

RS 152,89

20,73%| RS 184,58 | RS 1.476,64

0,03%]

7.38

COMPOSIGAO

039

Placa especial de adverténcia, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo |
+Sl, EA-1 (Travessia elevada de pedestres) 0,70 m x 0,80 m -
fornecimento e implantagdo

7.39

COMPOSIGAO

039

und

RS 292,42

20,73%| RS 353,04 | RS 1.412,16

0,03%]

Placa especial de adverténcia, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo |
+Sl, EA-2 (Indicativa de travessia elevada de pedestres) 0,70 m x 0,80 m -|
fornecimento e implantagdo

COMPOSIGAO

040

und

RS 292,42

20,73%| RS 353,04 | RS 3.530,40

0,08%]

Placa de servigos auxiliares, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | +
Sl, S-14 (Ponto de parada) 0,60 m x 0,85 m - fornecimento e implantagdo

und

RS 269,92

20,73%| R$ 325,87 | RS 1.303,48

0,03%

SINAPI - |

7701

Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm),
e=3,65 mm, peso 6,51 kg/m (NBR 5580)

207,50

RS 48,96

20,73%| RS 59,11 | RS 12.265,33

0,26%

SINAPI - C

94964

Sapata em concreto fck=20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia
média/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |, para fixagdo das
placas de sinalizacdo vertical - 30 x 30 x 40 cm

m3

2,40

RS 320,23

20,73%| RS 386,61 | RS 927,86

0,02%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

MARCOS PEDRO VEBER

PREFEITO MUNICIPAL

JRESPONSAVEL TECNICO

AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL,

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO

el SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
[OCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA T MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% | BDI= 15,28%
agosto-19 ORCAMENTO ESTIMATIVO FOLHA 05/05
TABELA
ITEM REFERENCIAL c6DIGO DISCRIMINAGAO UND | QUANTIDADE custo BDI PRECO PRECO SERVICO %
UNITARIO UNITARIO
DE PRECO
3 MOBILIARIOS URBANOS RS 412.664,93 8,90%
8.1 COTAGAO 004 Abrigo de onibus em ago e madeira - 2,90 m x 1,70 m - fornecimento, und 4,00 RS  10.888,72 15,28%| RS 12.552,52 | R$ 50.210,08 1,08%
incluindo acessoérios de fixacdo
82 COMPOSICAO 041 Instalacdo de abrigo de 6nibus und 4,00 RS 591,63 20,73%| RS 714,27 | RS 2.857,08 0,06%
83 COTAGAO 004 Floreira em ago e madeira - 75 cm x 75 cm - fornecimento, incluindo und 27,00/ RS 3.245,00 15,28%| RS 3.740,84 | R$ 101.002,68 2,18%
acessorios de fixacdo
84 COMPOSICAO 042 Instalacéo de floreira und 27,00] RS 16,01 20,73%| RS 19,33 | RS 521,91 0,01%
85 SINAPI - C 98510 Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 und 27,00| RS 21,53 20,73%| RS 50,14 | RS 135378 0,03%
m
8.6 COTAGAO 004 Lixeira em ago e madeira - 45 cm x 30 cm - fornecimento, incluindo und 32,00/ RS 1.338,61 15,28%| RS 1.543,15 | RS 49.380,80 1,06%
acessorios de fixacdo
87 COMPOSICAO 043 Instalacéo de lixeira und 32,00] RS 19,21 20,73%| RS 23,19 | RS 742,08 0,02%
8.8 COTAGAO 004 Banco sem encosto em aco e madeira - 2,99 m x 0,54 m - fornecimento, | 19,00| RS 1.960,83 15,28%| RS 2.260,44 | R$ 42.948,36 0,93%
incluindo acessoérios de fixacdo
8.9 COMPOSICAO 043 Instalacéo de banco und 19,00] RS 19,21 20,73%| RS 23,19 | RS 240,61 0,01%
8.10 COTAGAO 004 Blclclfetar\o em ?go curvq, for.mato letra “P” - @ de 6 cm - fornecimento, und 5,00{ RS 522,00 15,28%| RS 601,76 | RS 3.008,80 0,06%
incluindo acessoérios de fixacdo
811 COMPOSICAO 044 Instalacéo de bicicletério und 5,00] RS 28,82 20,73%| RS 34,79 | RS 173,95 0,00%
8.12 COTAGAO 004 Balizador em liga de aluminio - 85 cm de altura - fornecimento, und 460,00| RS 285,00 15,28%| RS 328,55 | RS 151.133,00 3,26%
incluindo acessoérios de fixacdo
8.13 COMPOSICAO 042 Instalacdo de balizador und 460,00| RS 16,01 20,73%| RS 19,33 | R$ 8.891,80 0,19%
TOTAL m2 7.114,45 R$ 652,09 | R$ 4.639.285,39 100,00%
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES TRESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT
CREA SC 050.968-0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REF REC(
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALGADAS E SINALIZACAO VIARIAR SINAPI maio-19 SicRO outubro-18 cAsAN abril19
TOCALIZACAO MATERIAL E MAG-DE-OBRA. T MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% | BDI= 15,28%
agosto-19 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO FOLHA 01/05
TEM TOTAL
DISCRIMINAGAO TeMES T TWES E WWES STWES GLIS TEMES TWES SWES
RS RS % RS %
SERVICOS INICIAIS RS 46.878,89 15,24% | RS 33.132,91 10,77% | RS 32.821,51 10,67% | RS 36.445,57 11,85% | RS 35.539,56 11,55% | RS 35.539,56 11,55% | RS 28.353,71 9,22%| RS 28.353,71 9,22%| RS 307.586,56 6,63%|
11 Placa de obra em chapa de aco galvanizado RS 117195 100,00% RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - 1.171,95 0,03%
12 Administraco local RS 13.449,61 10,00% | RS 13.449,61 10,00% | RS 13.449,61 10,00% | RS 13.449,61 10,00% | RS 13.449,61 10,00% | RS 13.449,61 10,00% | RS 13.449,61 10,00% | RS 13.449,61 10,00% | RS 13.449,61 10,00%| RS 13.449,61 10,00%| RS 134.496,12 2,90%|
13 Execugio RS 959550 100,00% RS - RS - RS - RS - 3 - 3 - 3 - RS - RS - RS 959550 021%
14 Banheiro quimico 240 com uma RS 18109 1000%| RS 181096 1000%| RS 181096 10,00%| RS 18109 1000%| RS 181096 10,00%| RS 181096 10,00%| RS 181096 1000%| RS 181056 1000%| RS 18109 10,00%| 5181096 10,00%| RS 18.109,60 0,39%
15 50 parcial d 5 arame RS 31141 s000%| RS 31141 50,00%| RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 62281 001%
16 Demoligho de pavimento intertravado, de forma manual, com RS 891598 12,50%| RS 891598 1250%| RS 891598 1250%| RS 891598 1250%| RS 891598 12,50%| RS 891598 1250%| RS 891598 1250%| RS 891598 12,50%| RS - RS - RS 7132785 1,50%)
17 Retirada de meio-fio existente, cor RS 175634 T2,50%| RS 175634 T250%| RS 175634 1250%| RS 175634 T250%| RS 175634 T2,50%| RS 175634 T250%| RS 175634 T250%| RS 175634 12,50%] RS - 3 - RS 1405071 0.30%
18 Demoliggo de passeios existentes, de forma mecanizada com martelete, sem | pg 367 57 12,50%| RS 136257 1250%| RS 136257 1250%| RS 136257 1250%| RS 136257 12,50%| RS 136257 12,50%| RS 136257 1250%( RS 136257 12,50%] RS - RS - RS 1090055 023%
19 < . RS 38697 1250%| RS 38697 12,50%| RS 386,97 12,50%| RS 386,97 12,50%| RS 386,97 1250%| RS 38697 1250%| RS 38697 12,50%| RS 38697 12,50%| RS - RS - RS 309573 007%
110 v a m,emvia DMT | gg 151,66 12,50%| RS 151,66 12,50%| RS 151,66 12,50%| RS 151,66 12,50%| RS 151,66 12,50%| RS 151,66 12,50%| RS 151,66 12,50%| RS 151,66 12,50%| RS - RS - RS 121328 0,03%)
até 30km
111 SERVICOS INICIAIS PARA A0 PISTA RS - RS -
1111 Corte de pavimento asfaltco, para execusdo da drenagem pluvial 3 - 3 - 3 - RS 362007 a000%| RS 271805 3000%| RS 271805 3000% | RS - RS - RS - RS E RS 906017 020%
1112 5 RS 486688 25,00%| RS 292013 15.00%| RS 292013 1500%| RS 292013 15.00%| RS 292013 15,00%( RS 292013 15,00%| RS - RS - RS - RS - RS 1046750 042%
1113 c mecanizada w RS 185316 25,00%| RS 111189 T5.00%[ RS 111189 TS00%| RS 111,89 T5.00%[ RS 111189 T500%| RS 111189 T5,00%| RS - RS - 3 - 3 g YY) 0.16%
1114 o s emvia OMT T Rs 72629 2500%( RS 435,77 15,00% RS 35,77 15,00%| RS 435,77 15,00% RS 35,77 15,00%| RS 35,77 15,00%| RS - RS - RS - RS - RS 290515 0,06%
até 30km
112 SERVICOS INICIAIS PARA PAVIMENTACAO CALCADA
1121 - s RS 33963 1250%( RS 33963 12,50% RS 33963 12,50%| RS 339,63 12,50% RS 33963 12,50%| RS 33963 12,50%| RS 33963 12,50%| RS 33963 12,50%| RS - RS - RS 271700 0,06%
e=10cm
1122 C: mecanizada m* RS 129,32 12,50% | RS 129,32 12,50% | RS 129,32 12,50% | RS 129,32 12,50% | RS 129,32 12,50% | RS 129,32 12,50% | RS 129,32 12,50% | RS 129,32 12,50%| RS - RS - RS 1.034,55 0,02% |
1123 o s emvia OMT | s 5068 12,50% RS 50,68 12,50% RS 50,68 12,50%| RS 50,68 12,50% RS 50,68 12,50%| RS 5068 12,50%| RS 5068 12,50%| RS 5068 12,50% RS - RS - RS 405,46 0,01%
até 30km
2 'DRENAGEM PLUVIAL RS 432.448,36 20,87%| RS _309.134,60 14,92%| RS 319.518,63 15,42%| RS 480.156,06 23,17%| RS 296.122,67 14,29%| RS 226.239,73 10,92%| RS 4.373,78 0,21%| RS 437378 0,21%]| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS _2.072.367,70 a4,67%|
Escavagio mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre
montante e 3o por trecho) com
21 (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m* / poténcia: 88 HP), largura de 0,80 m | RS 263,20 5,50% | RS 263,20 5,50% | RS 263,20 5,50%| RS 112458 23,50%| RS 1.435,64 30,00%| RS 143564 30,00%| RS - RS - RS - RS - RS 478546 0,10%
amenor que 1,50m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de
interferéncia
Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre
22 montante ¢ por trechol, 3 - 3 - 3 - RS 21,70 10,00%| RS 97,65 45,00% | RS 9765 45,00% | RS - RS - 3 - RS - RS 21701 0,00%
(0,80 m*), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, em solo de 17 categoria, em
locais com alto nivel de interferéncia
3 i vala com que1,50ma3,00m
23 (média entre montante e jusante/uma composigdo por trecho), com RS 935338 2000%| RS 584586 12,50%| RS 584586 1250%| RS 1169173 2500%| RS 7.01508 15,00%| RS 7.01504 15,00% | RS - RS - RS - RS - RS 4676690 1,01%)
escavadeira hidraulica (0,80 m*/111 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50
m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivelde interferéncia
5 vala com que3,00mass0m
24 (média entre montante e jusante/uma composio por trecho), com RS 958784 2000%| RS 5.99240 12,50%| RS 599240 12,50%| RS 11.984,80 2500%| RS 7.19088 15,00%| RS 7.190,88 15,00% | RS - RS - RS - RS - RS 4793918 1,03%)
escavadeira hidraulica (1,20 m*/155 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50
m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivelde interferéncia
35 moto-bomb RS 124800 100,00%| RS - RS - RS - 3 - RS - RS - RS - 3 - 3 - R 12800 003%
26 RS - RS - RS - RS sEsod 2000%[ RS 1167188 4000%| RS 1167188 40.00%| RS g RS - RS - RS - RS 20179,70 063%
2.7 RS 30.016,80 20,00% | RS 18.760,50 12,50% | RS 18.760,50 12,50% | RS 60.033,59 40,00%| RS 11.256,30 7,50% | RS 11.256,30 7,50% | RS - RS - RS - RS - RS 150.083,98 3,24%|
Lastro com preparo de fundo, | ouiguala1som,
28 izado, em i interferéncia- 6 cm x| RS - RS - RS - RS 1049376 w000%| RS 787032 3000%| RS 787032 3000%| RS - RS - RS - RS - RS 262381 057%
largura da vala
tubo de 4 Il
29 diametro de 300 mm, sem junta rigida, instalado em local com alto nivel de RS 935,43 5,50%| RS 935,43 5,50%| RS 935,43 5,50%| RS 3.996,86 23,50% | RS 5.102,37 30,00% | RS 5.102,37 30,00% | RS - RS - RS - RS - RS 17.007,90 0,37%|
& 180 inclui
2.10 ':‘bu de’:‘ukr:re:on?mples, classe - PS2 - diametro de 300 mm, para dguas RS 641,78 5,50%| RS 641,78 5,50%| RS 641,78 5,50%| RS 2.742,17 23,50% | RS 3.500,64 30,00% | RS 3.500,64 30,00% | RS - RS - RS - RS - RS 11.668,80 0,25%|
tubo de 4 Il
21 diametro de 600 mm, sem junta rigida, instalado em local com alto nivel de R$ 314550 1,00%| RS - RS - RS 786,26 2,50%| RS 14.624,41 46,50%| R$ 1572517 50,00%| RS - RS - RS - RS - RS 3145034 0,68%
& 180 inclui
212 ':‘bu de’:‘ukr:re::rmado, classe - PAZ - didmetro de 600 mm, para dguas RS 441,54 1,00% | R$ - RS - RS 1.103,86 2,50%| R$ 20.531,77 46,50%| RS 22.077,17 50,00% | RS - RS - RS - RS - RS 44.154,34 0,95%|
tubo de 4 Il
213 didmetro de 800 mm, sem junta rigida, instalado em local com alto nivel de RS - RS - RS - RS 3.824,53 20,00% | RS 7.649,06 40,00%| RS 7.649,06 40,00%| RS - RS - RS - RS - RS 19.122,66 0,41%|
& 180 inclui
214 ':‘b" d‘,;‘;’;"‘?ﬂ?'m’d"' classe - PAZ - diametro de 800 mm, para dguas RS - R$ - RS - RS 7.110,04 20,00%| R$ 14.220,07 40,00%| RS 14.220,07 40,00%| RS - RS - RS - RS - RS 35.550,18 0,77%|
tubo de 4 Il
215 diametro de 1000 mm, sem junta rigida, instalado em local com alto nivel de RS - RS - RS - RS 1.391,94 100,00% | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 1.391,94 0,03%|
& In3o inclui
216 Tubo de concreto armado classe - PAZ - didmetro de 1000 mm, para dguas | g - 3 - 3 - RS 307615 100,00% RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 307615 007%
PREFETTURA MONICIPAL OE [UTZ ALVES TECNICO
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CREA SC 050.968-0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROTETO REF PREC
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALGADAS E SINALIZACAO VIARIAR SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 cAsAN abril19
TOCALIZACAO MATERIAL E MAG-DE-OBRA. T MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% | BDI= 15,28%
agosto-19 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO FOLHA 02/05
PERIODO (WES)
M DISCRIMINACAO 1T VES 2 MES 3T MES MES SOMES GOMES FOMES BIMES SO MES 10¢ MES TOTAL
RS % RS % RS RS
who d I
217 didmetro de 1500 mm, sem junta rigida, nstalado em local com alto nivelde | RS 68.719,43 3000%| RS 5153957 2,50%| RS 5153957 250%| RS 4581295 2000%| BS 1145320 5,00%| RS - RS - RS - RS - RS RS 22906476 49%
interferéncias (ndo inclui fornecimento)
218 Tubo de concreto armado,casse - PAZ- didmetro de 1500mm, Para 38435 | s 206.441,57 3000%| RS 15483118 2,50%| RS 15483118 2250%| RS 137.627,71 2000%| RS 34.406,93 5,00% | RS - RS - RS - RS - RS RS 68813856 1483%
219 5 00 g/m?, RS 263912 2000%| RS 191336 14,50%| RS 191336 14,50%| RS 263912 20,00%| RS 2111,30 1600%| RS 197934 15,00%| RS - RS - RS - RS RS 13.195,61 0,28%
220 AN V;‘;:;\m - RS 309,67 5,50%| RS 309,67 5,50%| RS 309,67 5,50%| RS 132316 23,50%| RS 1689,14 30,00%| RS 168914 30,00%| RS - RS - RS - RS RS 5.630,45 0,12%]
221 RS - RS - RS - RS 3213 10,00% | RS 144,58 45,00%| RS 144,58 45,00%| RS - RS - RS - RS RS 321,29 0,01%
cacamba: 0.80 m* / poténcia: 111 HP).largura de 1.50 m a menor aue 2.50 m.
222 cagamba: 0,80 m? / poténcia: 111 HP) largura de 1,50 m amenor que 250m, | pe g 35,59 2000%| RS 319344 1000%| RS 239508 750%| RS 1037869 250%| RS 479017 15,00%| RS 479017 15,00%| RS - RS - RS - RS RS 319344 0,69%
profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m, com sola (sem substituig3o) de 12
categoria em locais com alto nivel de interferéncia
223 cosamba 080" potinla 1111 largura de Lsgmamener que 2S0™ | ks moss 2000%| RS 404562 1000%| RS 303422 750%| RS 1314827 250%| RS 606843 15,00%| RS 6.06843 15,00%| RS - RS - 3 - RS RS 4045622 087%
maior que 3,00 m a 4,50 m, com solo s
categoria em locas com alto nivel de interferéncia
224 Material reaterro de semfrete | RS 40.493,45 15,00%| RS 26.995,64 1000%| RS 2699560 10,00%| RS 67.489,09 2500%| RS 53.991,27 20,00%| RS 53.991,27 20,00%| RS - RS - RS - RS RS 269.95635 582%
225 Carga, manobras e descarga de macadame brtado com caminhdo basculante § | g 57,04 1500%| RS 1.058,36 10,00%| RS 1.058,36 10,00% RS 2.645,90 25,00%| RS 211672 20,00%| RS 2.11672 20,00%| RS - RS - RS - RS RS 10.58360 0,23%
m
226 Transporte comercial de brita - DMT=5,4 km RS 585601 15,00%| RS 3.90401 1000%| RS 390401 1000%( RS 976002 2500%| RS 7.80801 2000%| RS 7.80801 20,00%| RS - RS - RS - RS RS 3904007 084%
227 Cargae mecanica de 00M/16 | pe 412192 1800%| RS 320594 14,00% RS 320594 14,00%| RS 5.495,90 24,00% RS 343494 1500%| RS 34394 15,00%| RS - RS . RS . RS RS 2289958 0.49%
toneoa bneus 128 P 1702280
228 o Gy emvia OMT 1 rs 368500 1800%| RS 286614 14,00% RS 286,14 10,00%| RS 491338 24,00% RS 307086 1500%| RS 3.07086 15,00%| RS - RS - RS - RS RS 2047283 0.44%
229 i[;a::menm de material em bota fora, com utilizag3o de trator de esteiras de RS 2.146,44 18,00% | RS 1.669,45 14,00% | RS 1.669,45 14,00% | RS 2.861,92 24,00% | RS 1.788,70 15,00% | RS 1.788,70 15,00% | RS - RS - RS - RS RS 11.924,66 0,26%
230 Poco de visita @ 40/60 cm - simples ® - ® - R B R - R G513 5000%| RS 415133 50,00%| R B R B R B ® ® 830265 0.18%
231 Poco de visita @ 80 cm - simoles R - R - R B R - R 277564 5000%| RS 275,64 50,00%| R B R B R B R R 555128 0.12%
232 Poco de visita @ 150 cm - simples R - R - R B R 361487 100,00%] R - R - R B R B R B R R 361487 0,08%
233 Poco de visita @ 150 em - duplo RS so886d 35,00%| RS 528864 35,00%| RS 1057728 50,00%| - R B R B R B R B R B R RS 2115456 046%
234 Poco de vista PV 4 R - R - R - R 508567 100,00%] R B R B R B R B R B R R 5.085,67 0.11%
235 Poco de visita PV 5 R - R - R B R 5.085,67 100,00%] R B R B R B R B R B R R 5.085,67 0.11%
236 Poco de visita PV 6 R - R - R B R 5.085,67 100,00%] R B R B R B R B R B R R 5.085,67 0.11%
237 Poco de vista PV 7 R - R - R B R - R G733 100,00%] R B R B R B R B R R 434,23 0,10%
238 Poco de visita PV 16 RS 629851 100,00%] R - R B R - R - R B R B R B R B R R 6.298,51 0,14%
239 Tampa em concreto armado para poce de Vsl R - R - R B R 818,55 20,00%] 81855 20,00%] R 81855 20,00%] R 81855 20,00%] R 818,55 20,00%] B R R 402,75 0,09%
240 Tampdo fofoariculad, classe 0400, crga méxima 401 redondo ompa 600 | g - 3 - RS - RS 160565 2000%| RS 160565 2000%| RS 160565 2000%| RS 160565 2000%| RS 160565 20,00%| RS - RS RS 802825 017%
mm, rede pluvial
241 tampao de ferro fundido 600 mm RS - RS - RS - i 360,57 20,00% | RS 360,57 20,00% | RS 360,57 20,00% | RS 360,57 20,00% | RS 360,57 20,00% | R - R R 1.802,85 0,04%|
202 Caixa de ligacs simples R - R - R 152988 T2,50%] R 152988 12,50%] R 589,64 37,50%| RS 458960 37,50%] R - R - R B R RS 1223908 0.26%
243 Caixa de ligacio @ 80 cm - simples R - R - R - R 558135 50,00%] R 334881 30,00%| RS 223258 20,00%] R - R B R B R RS 1116270 0.24%
244 Caixa de ligacdo @ 100 cm - simples RS - RS - RS - i 2.129,04 100,00% | R - i - i - i - RS - RS R 2.129,04 0,05%|
245 Caixa de ligacio @ 150 cm - simples R - R - R B R 443,22 50,00%] R Gaa3,2 50,00%] R - R - R B R B R RS 12ssoas 0.28%
246 Caixa de ligacdo @ 150 cm - dupla RS - RS 6.443,22 100,00% | R - i - RS - i - i - i - RS - RS R 6.443,22 0,14% |
247 Caixa de ligacdo - C13 R - R - RS 197185 100,00%] R - R B R - R - R B R B R RS 107185 0,41%
248 Caixa de ligacdo - CL4 R - R - R - R 685,22 100,00%] R B R - R - R B R B R R 6.685,22 0.14%
249 Caixa de ligacdo CL12 R - RS 73529 100,00%] R B R - R B R - R - R B R B R R 7.352,9 0,16%
250 Caixa de ligacdo CL1S. RS 73529 100,00%] R - R B R - R B R - R - R B R B R R 7.352,9 0,16%
251 Caixa de ligacdo CL16 RS 814932 100,00%] R - R B R - R B R - R - R B R B R B R 8.149,32 0,18%
2.52 Boca de bueiro @ 80 cm - simples RS - RS - RS - i - RS - i 1.940,22 100,00% | RS - i - R - R - R 1.940,22 0,04%|
2.53 Boca de bueiro @ 150 cm - dupla RS - RS - RS - i - RS 13.623,98 100,00% | RS - i - i - RS - R - R 13.623,98 0,29%|
pedra de ma £l
254 " RS - RS - RS - RS - RS 184618 8500%| RS 32580 15,00%| RS - RS - RS - RS - RS 21719 005%
mecanica-
255 Boca de lobo - base e corpo (h=80 cm) RS 2.078,22 10,00% | RS 2.078,22 10,00% | RS 2.078,22 10,00% | RS 5.195,55 25,00% | RS 5.195,55 25,00% | RS 4.156,44 20,00% | RS - RS - RS - RS - RS 20.782,20 0,45%|
2.56 Boca de lobo - corpo e tampa (h=40 cm) [ - [ - RS - RS 1.589,01 20,00% | RS 1.589,01 20,00% | RS 1.589,01 20,00% | RS 1.589,01 20,00% | RS 1.589,01 20,00% | RS - RS - RS 7.945,04 0,17%
PREFETTURA MONICIPAL DE [UTZ ALVES TECNICO
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PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROTETO REF PREC
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALGADAS E SINALIZACAO VIARIAR SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 cAsAN abril19
TOCALIZACAO MATERIAL E MAG-DE-OBRA. T MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% | BDI= 15,28%
agosto-19 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO FOLHA 03/05
PERIODO (WES)
mem DISCRIMINAGAO TEMES [ 2 WES I 3TMES WEs I STMES GIMIES TEMES SEMES ST MES T 108 MES TOTAL
RS % I RS % | | I RS % RS
3 PAVIMENTAGAO PISTA| RS - 0,00% | RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS 133.914,44 14,65% | RS 245.650,10 26,88%| RS  245.650,10 26,88%| RS 288.616,28 31, - 0,00%| RS - 0,00%| RS 913.830,91 19,70%
31 0pp-3,76m A 6, 6 A 843,25 m, 8+3,25 m A 8+5,35 m, 28+9,32m A 28+11,42m,
- 28+11.42 m A 32. 32 A 33+9.11m E 33+9.11m A 40+12.131
311 fx“‘“s‘: N 30 de sub-b: macadame e |rs - RS - RS - RS - RS 2032877 25,00%| RS 2932877 25,00%| RS 2932877 2500%| RS 2932877 25,00% RS - RS - RS 117.31500 253%
ransoorte
312 Cnrxn,hr:w:m? e ‘ﬂ=2tﬂr§;de brita Il’f*'a]f"""““ de macadame seco, com | p¢ - RS - RS - RS - RS 346,94 25,00% | RS 346,94 25,00% | RS 346,94 25,00%| RS 346,94 25,00%| RS - RS - RS 1.387,77 0,03%
caminhdo basculante 6 m? (descarga ivre)
313 Transporte comercial de brita - DMT=35.0 km RS - RS - RS - RS - RS o8 25,00%| RS 8.204,88 25,00%| RS 8.204,88 25,00%| RS 829484 25,00%| RS - 3 - RS 331793 0.72%
314 Execugio e base com ples- RS - RS - RS - RS - RS 1336229 25,00%| RS 1336229 25,00%| RS 1336229 2500%| RS 13.362,29 25,00% RS - RS - RS 53.44915 1,15%
e transporte - e=15 cm
315 Coreay manone ¢ escrge e brta pars base de b raduada, com RS - 3 - 3 - RS - 3 142,46 2w00%( RS 14246 2w00%| RS 14246 25,00%| RS 142,06 25,00%| RS - RS - RS 569,85 001%
316 Transporte comercial e brita - DMT=35.0 km RS - RS - RS - RS - RS 340000 25,00%| RS 3.406,08 25,00%| RS 3.406,08 25,00%| RS 3.406.0 25,00%| RS - 3 - R 1o 0.29%
317 Execucdo 30 com asfalto diluido CV-30 RS - RS - RS - RS - RS - RS 671220 30,00%| RS 671228 30,00%| RS 8.949,66 40,00%| RS - RS - RS 223718 0,48%
318 50 de pi A B0RR- | e . R$ - RS - RS - RS - RS 1.763,52 30,00% | RS 1.763,52 30,00% | RS 2.351,36 40,00% | RS - RS - RS 5.878,39 0,13%
2C-1.02a1.20/m?
319 Construgo de pavimento com aplicagio de concreto betuminoso usinadoa | g - RS - RS - RS - RS - RS 3843431 30,00%| RS 3843431 3000%| RS 51.245,74 40,00%| RS - RS - RS 12811435 276%
quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte.
3110 , a 1om?de faltica para RS - RS - RS - RS - RS - RS 168600 30,00%| RS 168609 30,00%| RS 228,12 40,00%| RS - RS - RS 562030 0,12%
311 e e o dep) * F0RR | g - RS - RS - RS - RS - RS 263942 30,00%( RS 263942 3000%( RS 351923 40,00%| RS - RS - RS 879807 019%
Construgao de pavimento com aplicagio de concreto betuminoso usinado a
3112 quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm, exclusive RS - RS - RS - RS - RS - RS 49.900,55 30,00%| RS 49.900,55 30,00% | RS 66.534,06 40,00% | RS - RS - RS 166.33515 3,50%]
transoorte
3113 “ 8 om?de faltca para RS - RS - RS - RS - RS - RS 201810 3000%| RS 201810 30,00% | RS 2690,80 40,00%| RS - RS - RS 6.727,00 0,15%)
12 845,35 m A 13+7,20 m, 13+7,20 m A 19+1,65 m, 191,65 m A 24+7,85 m
32.1 5o de sublelto até 20 cm de espessura RS - RS - RS - RS - RS 127359 50,00% | RS 636,79 25,00%| RS 636,79 25,00%| RS - RS - RS - RS 2.547,17 0,05%
Execugdo de via em piso intertravado, com blaco modelo onda 16 faces cor
322 naturalde 22 x 11.cm, espessura 10 cm - fck=50 MPa, assentado sobre coxim | RS - RS - RS - RS - RS 6444104 25,00%| RS 64.441,04 25,00%| RS 64.441,04 25,00%| RS 64.441,04 25,00%| RS - RS - RS 25776415 556%
de po de pedra e=5 cm
33 Meio-fio nterno em concreto pré-moldado - 15 x 30 x 80 cm - incluindo RS - RS - RS - RS - RS 210816 25,00%( RS 910816 25,00%( RS 910816 2500%( RS 910816 25,00%| RS - RS - RS 3643262 079%
reiunte e reaterro - fck=25 MPa
de meio-fio
34 moldado fck=20 MPa, dimens3es 100 x 25 x 25 cm, sobre lastro de brita e RS - RS - RS - RS - RS - RS 7.869,22 2500%( RS 7.86922 2500%| RS 1573844 50,00%| RS - RS - RS 3147687 068%
reiuntado traco 1:3
de meio-fio tipo
35 pré-moldado fck=20 MPa, dimensdes 100 x 25 x 14,5 cm, sobre lastro de brita | RS - 3 - RS - RS - RS - RS 134902 2500%| RS 134902 2500%| RS 269804 50,00%| RS - RS - RS 539607 012%
e rejuntado com argamassa cimento:areia trago 1:3
36 omee do fek=35 MPa rolamento | go B RS B RS - RS - RS 421032 25,00%| RS 421032 25,00%| RS 4.21032 25,00%| RS 421032 25,00%| RS - RS - RS 16.841,29 0,36%
elevada
[) RECOMPOSICAO P) RUA JOSE KRAISCH RS - ,00%] RS - 000%| RS 40.177,69 1359%| RS 8684956 75,26%| RS 169.749,39 57,20% ’S - 0,00%| 7S - 0,00%| 7S - 0,.00%| RS B 0,00%) 7S B 0,00%| RS 29677663 0%
41 em conereto ldado -12x15x30x fuindo. | g - RS - RS - RS - RS 727811 100,00%| RS - RS - RS - RS - RS - RS 727811 016%
reiunte e reaterro - fck=25 MPa
42 Erecusao e compactasd ° |rs - RS - RS 1711290 3000%| RS 17.112,90 3000%| RS 2281720 4000%| RS - RS - RS - RS - RS - RS 57.003,01 1,23%)
ransporte - =20 cm
43 C2rge manobros e descarta de bt parsbase de macadame, comcaminhio. | g - RS - RS 202,43 3000% | RS 200,43 30,00%| RS 269,91 4000% | RS - RS - RS - RS - RS - &S 67478 001%
asculante 6 m*.
44 brita - DMT=35.0 km [ - [ - RS 4.839,91 30,00%| RS 4.839,91 30,00% | RS 6.453,22 40,00%| RS - RS - RS - RS - RS - RS 16.133,04 0,35%
s Drecugio ¢ compactagio de base com RS - RS - RS 1420068 3000%| RS 14.240,68 3000%| RS 18.987,57 4000%| RS - RS - RS - RS - RS - RS 47.468,92 1,02%)
etransporte - e=15 cm
I Corta manobres o descarta dearela it pedra de mio e slos com RS - RS - RS 151,83 3000% | RS 151,83 30,00%| RS 202,44 4000% | RS - RS - RS - RS - RS - &S 506,09 001%
caminh&o bascul '
47 brita - 0 km RS - RS - RS 3.629,93 30,00%| RS 3.629,93 30,00% | RS 4.839,91 40,00%| RS RS RS - RS - RS - RS 12.099,78 0,26%
48 Execucdo A sfalto diluido CM-30 RS - RS - RS RS 6.158,20 30,00% | RS 14.369,14 70,00%| RS RS RS - RS - RS - RS 20.527,34 0,44%
49 P o de p a 30 RR | g - RS - RS - RS 161795 30,00%| RS 377523 70,00%| RS - RS - RS - RS - RS - RS 5.393,18 0,12%)
2102120 m?
Construgao de pavimento com aplicagio de concreto betuminoso usinado a
410 quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive RS - RS - RS - RS 37.348,94 30,00% | RS 87.147,52 70,00%| RS - RS - RS - RS - RS - RS 124.496,46 2,68%|
transoorte
an N & om?de faltica para RS - RS - RS - RS 154678 30,00%| RS 3.609,14 70,00%| RS - RS - RS - RS - RS - RS 5.155,92 0,11%)
5 SIA EL RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%]| RS - 0,00%]| RS 40.943,20 100,00% | RS 40.943,20 0,88%|
A i 30 RR-
51 P L RS - 3 - 3 - RS - 3 - RS - RS - RS - RS - RS 70245 100,00%| RS 70245 002%
2102120 m?
52 Construgio de pavimento com aplicagao de concreto betuminoso usinadoa | R as R as Rs R as Rs Rs Rs R Rs R RS 3860023 10000%| RS 38.600.23 083%
auente (CBUOL. camada de rolamento
5 9 Fai
53 “ om?de para RS - RS - RS RS - RS RS RS RS - RS - RS 164052 100,00% | RS 164052 0,04%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROTETO REF PREC
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALGADAS E SINALIZACAO VIARIAR SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 cAsAN abril19
TOCALIZACAO MATERIAL E MAG-DE-OBRA. T MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% | BDI= 15,28%
agosto-19 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO FOLHA 04/05
PERIODO (MES) |
TEM DISCRIMINAGAD 12 MES [ 22 MES 3T MES e MES I 5eMES 6 MES TeMES 8TMES ST MES I 10¢ MES | TOTAL
RS % RS RS % RS
6 P CALCADA. RS 0,00%| RS - 0,00%| RS 52.057,51 10,02%] RS 76.770,74. 14,77%| RS 106.397,75 20,47%| RS 104.144,02 20,04%| RS 106339,76. 14,25%] RS B 0,00%] RS 519.762,46 11,20%
6.1 de subleito até 20 cm de espessura RS RS - RS 2.631,06 25,00% | RS 2.631,06 25,00% - RS 5.262,12 50,00%| RS - RS - RS 10.524,23 0,23% |
62 aerlparaater do RS RS - RS - RS - RS 615756 50,00%| RS - RS 615756 RS - RS 1231512 027%
m
63 C £l anica, le do GC placad00kg) | RS RS RS - RS - RS - RS 1.329,29 50,00%| RS - RS 132929 50,00% | RS - RS - RS 2.658,58 0,06%
64 e o o€ meldado 15 x30x80cm - inclindo RS RS RS - RS 242323 1000%| RS 363085 15,00%| RS 484646 2000%| RS 484646 2000%( RS 484646 2000%| RS 363485 15,00%| RS - RS 20233 052%
65 Execugo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular corcinza | g RS RS - RS 3851567 1000%| RS 57.77351 15,00%| RS 77.031,35 20,00%| RS 77.031,35 2000%| RS 77.031,35 2000%| RS 57.77351 15,00% | RS - RS 38515674 830%
escuro de 20 x 10 cm. espessura 6 cm - fck=35 MPa. oxim de
6.6 3¢ 0 x 20 x 6 cm fck=35 MPa RS RS RS - RS 6.958,67 10,00% | RS 10.438,01 15,00% | RS 13.917,35 20,00% | RS 13.917,35 20,00% | RS 13.917,35 20,00% | RS 10.438,01 15,00%| RS - RS 69.586,73 1,50%
6.7 Sinalizacdo tatil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa RS RS RS - RS 1.470,88 10,00% | RS 2.206,32 15,00% | RS 2.941,76 20,00% | RS 2.941,76 20,00% | RS 2.941,76 20,00% | RS 2.206,32 15,00%| RS - RS 14.708,82 0,32%
6.8 Concreto simples h=7 cm. =20 MPa RS RS RS - RS 57,99 10,00% | RS 86,99 15,00% | RS 173,98 30,00% | RS 144,98 25,00% | RS 115,98 20,00% | RS - RS - RS 579,92 0,01%
7 RO VIARIA RS 0,00%] RS 0,00%] RS - 0,00%] RS - 0,00%] RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS 40.147,78 96,72%| RS 7535300 162%
A de pede brada - FTP-1 cor
71 branca - com massa termoplastica para aspersao e com micro esferas de vidro | RS RS RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 7.09543 50,00%| RS 7.095,43 50,00%| RS 14.190,86 0,31%|
refletivas - espessura de 1.5 mm
5 o - LRE cor branca - com
72 5 5 feras d RS RS RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 110955 5000%| RS 110955 5000%| RS 221910 005%
15mm
40 horizontal do - cor amarela
73 - com massa termopléstica para asperso e com micro esferas de vidro RS RS RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 440,98 50,00%| RS 440,98 50,00%| RS 881,95 0,02%
refletivas - espessura de 1.5 mm
Pintura da sinalizago horizontal da inha de bordo - LBO cor branca - com
74 4 5 d RS RS RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 546331 50,00%| RS 5.46331 50,00%| RS 10.926,61 0,24%
15mm
A e inua - LMS-1 cor branca -
75 com massa 4 refletivas | RS RS RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 7 50,00%| RS 77 50,00%| RS 143,41 0,00%
- espessura de 1.5 mm
5 LFO-3 cor amarela -
76 com ac refletivas | RS RS RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 2.960,64 50,00%| RS 2.960,64 50,00% | RS 5.921,28 0,13%
- espessura de 1.5 mm
& ~LCO cor amarela,
77 cadéncia 1:1 (1 m : 1 m) - com massa termoplastica para aspersio e com micro | RS RS RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 106,40 50,00% | RS 106,40 50,00% | RS 212,80 0,00%|
esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
=L - LCO cor branca,
78 cadéncia 1:1 (1 m : 1 m) - com massa termoplastica para aspersio e com micro | RS RS RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 217,42 50,00% | RS 217,42 50,00% | RS 434,84 0,01%|
esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
=L ] A cor amarela -
79 com massa 3 refletivas | RS RS RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 21511 50,00%| RS 215,11 50,00%| RS 43022 001%
- espessura de 1.5 mm
7.10 naliacio horizor dadreade | pg RS RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 293,08 50,00%| RS 293,08 50,00%| RS 586,07 0,01%
=L A cor branca - com
711 massa 5 5 « 3 3 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 173,48 50,00%| RS 17348 50,00%| RS 346,95 001%
15mm
3 dreade
712 pavimento no utiizavel - ZPA cor branca - com massa termopléstica para RS RS RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 358,47 5000%| RS 358,47 5000%| RS 71694 002%
aspersio e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
3 parada de veiculos
713 especificos - MVE cor & RS - RS RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 425,59 50,00%| RS 425,59 50,00%| RS 851,18 002%
micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
714 regulamentado - MER cor branca - com massa termoplistica para aspersioe | RS - RS RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 150345 5000%| RS 150345 5000%| RS 3.00690 006%
com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
A na pista
715 para a execugdo de movimentos - PEM "siga em "i"“‘"':” branca - com RS - RS RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 31011 50,00% | RS 31011 50,00% | RS 62021 0,01%
massa
espessurade 1,5 mm
A na pista
716 para a execugéo de movimentos - PEM "vire 3 csqufrd " or branca - com Rs R RS RS N RS R RS - RS - RS - RS B RS 39,83 50,00%| RS 39,83 50,00%| RS 79,66 0,00%|
espessurade 1,5 mm
a napista
217 para a execugao de movimentos - PEM v\reamre«\la , cor branca - commassa | o R as Rs R RS B Rs R Rs Rs Rs R Rs 7966 s0.00%| RS 2066 s0.00%| RS 15932 0.00%
15mm
7.18 IMC, cor branca - com massa termopléstica para asperséo e com micro esferas | RS - RS RS - RS - RS - RS RS RS - RS 76,82 50,00%| RS 76,82 50,00%| RS 153,63 0,00%|
de espessura de 1.5 mm
3 napista
719 para a execugao de movimentos - PEM "siga e frente ou 3 esquerda’, cor as R as Rs R RS B Rs R Rs Rs Rs R Rs 5406 s0.00%| RS 406 s0.00%| RS 10811 0.00%
branca - com ma: e de vidro
refletivas - espessura de 1,5 mm
= de
7.20 faixa - MOF, cor a =L micro | RS - RS RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 108,11 50,00%| RS 108,11 50,00%| RS 216,22 0,00%|
esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
local de
721 de veiculos que uzidos por | g - RS RS - RS - RS - RS RS RS - RS 273,12 50,00% | RS 273,12 50,00% | RS 546,24 0,01%]
pessoas portadoras de deficiéncias fisicas - DEF, fundo cor azul, simbolo cor
hranea - forac de vi
Pintura da sinalizago horizontal de legenda - 30 km/h, cor branca - com massa
7.22 e de RS - RS RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 156,48 50,00%| RS 156,48 50,00%| RS 312,95 0,01%|
15mm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

FROTETO REF PREC
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALGADAS E SINALIZACAO VIARIAR SINAPI maio-19 SicRO outubro-18 cAsAN abril19
TOCALIZACAO MATERIAL E MAG-DE-OBRA. T MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% | BDI= 15,28%
agosto-19 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO FOLHA 05/05
FERTOD0 TVIES)
mem DISCRIMINAGAO TEMES 2 WES 3TMES WEs STMES GIMIES TEMES SEMES ST MES 108 MES TOTAL
RS % RS % RS RS
Pintura da smalizagao horizontal e egenda - IDOSO, cor branca - com massa
7.23 feras d RS RS RS - RS RS - RS - RS - RS RS 219,07 50,00%| RS 219,07 50,00%| RS 438,13 0,01%|
15mm
7.24 40 horizontal de legenda - ONIBUS. cor branca - com massa | R R R RS RS RS RS RS RS 190,62 50,00% | R 150,62 50,00% | R 381,23 0,01%|
725 40 horizontal de lezenda - TAXI. cor branca - com massa R R R i RS i - RS - i RS 48,37 50,00%| R 48,37 50,00%| R 96,73 0,00%|
726 imolantaco de ol 5 A1 (Parada | R R R R R R B R B R R 525,30 50,00%] R 525,30 50,00%] R 105060 002%
727 Placa de em aco com 151,42 | R R R R R R - R - R R 155,39 50,00%] 155,35 50,00%] R 31078 001%
7.8 Placa de . em aco com peli 1Sl Rab | R R R R R R - R - R R 77,70 50,00%] 77,70 50,00%] R 155,35 0,00%
Placa de 30, emago com 1451, R6b
729 o ol RS RS RS RS RS RS - RS - RS RS 108773 5000%| RS 108773 S000%| RS 217546 005%
=50 cm- implantagio
Placa de 40, em ago com 1+5I,R-19
730 - RS RS RS RS RS RS - RS - RS RS 62156 5000%| RS 62156 5000%| RS 124312 003%
731 Placa de 0, em ago com 1#SLR2SC | pg RS RS RS RS RS - RS - RS RS 7,70 50,00%| RS 7,70 50,00%| RS 155,39 0,00%
(Siga em frente ou a esquerda) d=50 cm - fornecimento e implantagdo
732 Placa de 3o, em ago com [+5LR25 | pg RS RS RS RS RS - RS - RS RS 7,70 5000%| RS 7,70 5000%| RS 15539 0,00%
(Vire 4 direita) d=50 cm - fornecimento e implantagdo
7.33 pe e y fcul letivatipol+ | pg RS RS RS RS RS - RS - RS RS 13345 50,00%| RS 13345 50,00%| RS 266,90 0,01%)
I, R-2 (Dé a preferéncia) lado 0,60 m - fornecimento e implantagao
P 30,em i "
730 SIER-1 fisicos) 0,70 mx 0,80 | RS RS RS RS RS RS - RS - RS RS 105912 5000%| RS 105912 s000%| RS 211824 005%
m- e implantacio
P 30, em licul tipo |+
735 I, ER-2 (Estacionamento regulamentado para idosos) 0,70 mx 0,80 m - RS RS 3 RS 3 RS - RS - RS RS 105912 5000%| RS 109,12 so00%| RS 211820 005%
nlantacio
P em i pol+
736 SI, ER-3 (Estacionamento regulamentado para motos) 0,70 m x0,80m - RS RS RS RS RS RS RS RS RS 35304 5000%| RS 353,04 50,00%| RS 706,08 002%
237 Placa de adverténcia, em ago com pelicula retrorrefletivatpo | + 51, A-325 " ns ns " ns " R " R " ns 832 s0.00%| RS 832 s0.00%| rs L4766 o03%
(Passagem sinalizada de pedestres) I=50 cm - fornecimento e implantagdo
b encia,em i ol +5), EA
738 1 (Travessia elevada de pedestres) 0,70 m x 0,80 m - fornecimento RS RS RS RS RS RS RS RS RS 141216 100,00%| RS RS 141216 003%
implantacio
de adverténcia, em licul tipo | +SI, EA-
739 2 (Indicativa de travessia elevada de pedestres) 0,70 m x 0,80 m - fornecimento | RS RS RS RS RS RS - RS - RS RS 3.530,40 100,00% | RS RS 3.530,40 0,08% |
e implantagéo
740 Placa de servigos aurlares, em ago com pelicula rtrorrefletiva tipo 1 +51,5-14 | ¢ RS 8 RS 8 RS R RS R RS 8 51,7 s0,00%| RS esi.7 s0,00%| RS 130848 0%
(Ponto de parada) 0,60 m x 0,85 m - fornecimento e implantagdo
741 Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 RS RS RS RS RS RS RS RS RS 6.132,67 50,00%| RS 6.132,67 50,00%| RS 12.265,33 0,26%
mim, peso 6,51 kg/m (NBR 5580)
Sapata em concreto fck=20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) -
7.42 a |, para fixagio das pl G0 | RS RS RS RS RS RS RS RS RS 463,93 50,00%| RS 463,93 50,00%| RS 927,86 002%
vertical- 30x30x 40
B RS - 0,00%| RS 0,00%] RS - 0,00%] RS 0,00%] RS - 0,00%] RS - 0,00%] RS - 0,00%] RS 0,00%] RS 206.332,47 50,00%] RS 206.332,47 50,00% RS 41266493 8,90%)
81 401180 de Onlbus e oo ¢ maderra 2,90 mx170m - formecimento, incindo | g 3 RS RS RS RS - RS - RS RS 2510504 5000%| RS 25.105,04 5000%| RS 5021008 1,08%|
de fixacio
82 instalacio de abrigo de onibus RS RS RS RS 3 RS - RS - RS RS 14254 S000%| RS 142854 So00%| RS 285708 0.06%
83 :\n;elrafm aco e madeira - 75 cm x 75 cm - fornecimento, incluindo acessérios RS RS RS RS RS RS RS RS RS 50.501,34 50,00%| RS 50.501,34 50,00%| RS 101.002,68 2,18%
e fixacso
84 Instalacdo de floreira RS RS RS RS RS RS RS RS RS 260,96 50,00% | RS 260,96 50,00% | RS 521,91 0,01%|
85 Plantio de drvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m RS RS RS - RS RS - RS - RS - RS RS 676,89 50,00%| RS 676,89 50,00%| RS 1.353,78 0,03%|
86 Lo emago e mad 0em- fuind RS RS RS RS RS RS RS RS RS 2069040 5000%| RS 24.690,40 5000%| RS 49.38080 1,06%
e fixacso
87 Instalacio de Incira RS RS RS RS 3 RS RS RS R 37104 S000%| RS 371,04 50,00%] 5 742,08 00%%
88 Banco sem 299 mx0S4m- RS RS RS - RS RS - RS - RS - RS RS 2147418 5000%| RS 2147418 5000%| RS 42.94836 093%
incluindo acessérios de fixacdo
89 Instalacio de banco RS RS 3 - RS 3 - RS - RS - RS RS 22031 S000%| RS 22031 50,00%| RS aa0s1 001%
8.10 Bicicletdrio em a,m curvo, lo[mam letra *P" - @ de 6 cm - fornecimento, RS RS RS RS RS RS RS RS RS 1.504,40 50,00% | RS 1.504,40 50,00% | RS 3.008,80 0,06%|
incluindo acessdrios de fixacdo
811 Instalacdo de bicicletdrio RS RS RS RS RS RS RS RS RS 86,98 50,00% | RS 86,98 50,00% | RS 173,95 0,00%|
. Balizador em lga de aluminio - 5 cm de altra - forneciments, inclundo " " " . s " . s . s . s [P s000%| RS 7556650 s000%| RS 15113300 3265
acio
8.13 Instalacdo de balizador [ [ RS - RS RS - RS - RS - RS RS 4.445,90 50,00%| RS 4.445,90 50,00%| RS 8.891,80 0,19%|
TOTAL DO MES (RS) RS 479.327,34 | R$ 342.267,51 | R$ 392.517,82 | R$ 655.508,70 | RS 712.096,78 | RS 613.827,13 | RS 382.521,61 | R$ 427.683,53 | RS 335.793,51 | R$ 297.741,46 | RS 4.639.285,39
TOTAL ACUMULADO (R$) RS 479.327,34 | RS 821.594,86 | RS 1214.112,68 | R$ 1.869.621,37 | RS 2.581.718,16 | RS 3.195.545,29 | RS 3578.066,90 | R$ 4.005.750,42 | RS 434154393 | RS 4.639.28539 | RS 4.639.285,39
TOTAL DO MES (%) 10,33% 7,38% 8,46% 14,13% 15,35% 13,23% 8,25% 9,22% 7,20% 6,42% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (%) 10,33% 17,71% 26,17% 40,30% 55,65% 68,88% 77,13% 86,34% 93,58% 100,00% 100,00%
PREFETURA MONTCIPAL DE [UTZALVES TECNICO
AMERI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT
CREA SC 050.968-0
MARCOS PEDRO VEBER JACQUELINE SOARES BARBOZA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA
LOCALIZAGAO
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO
agosto-19 MEMORIAL DE CALCULO FOLHA 01/05
ITEM DISCRIMINACAO UND QUANTIDADE CALCULO
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m2 2,90 2,40mx1,20m
1.2 Administragdo local und 1,00 1und
1.3 Execucdo de escritdrio em canteiro de obra em chapa de madeira compensada m? 10,00 4,00 m x 2,50 m
1.4 Banheiro quimico 240 | com uma limpeza semanal undxmés 20,00 2 und x 10 meses
1.5 Recomposi¢do parcial de cerca com mourdo de concreto - arame m 69,90 22,30 m +47,60 m
1.6 Demoli¢do de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento m2 4.587,00 4.587,00 m?
1.7 Retirada de meio-fio existente, com empilhamento m 1.736,80 1.736,80 m
1.8 Demolicdo de passeios existentes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento m3 88,50 885,25 m2x 0,10 m
1.9 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhdo basculante 6 m*® m3 625,40( 88,50 m*+ (4.587,00 m? x 0,10 m) + (1.736,80 m x 0,15 m x 0,30 m)
1.10 Transporte com caminhdo basculante 6 m*, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3xkm 625,40 625,40 m*x 1,0 km
1.11 SERVICOS INICIAIS PARA PAVIMENTAGAO PISTA
1.11.1 Corte de pavimento asféltico, para execugdo da drenagem pluvial m 1.305,50 (291,45 + 321,40 + 172,60 + 17,30 + 195,70 + 307,05) m
((388,75 + 14,70 + 13,70) m? x 0,54 m) + (304,15 m?x 0,32 m) +
1.11.2 Escavagdo proveniente de corte de subleito/retirada de pavimento existente m3 1.497,50| ((810,50 + 862,90) m? x 0,15 m) + (330,40 m?x 0,32 m) + (2.045,45
m?x 0,40 m)
1.11.3 Carga e descarga mecanizada em caminh3o basculante 6 m* m3 1.497,50 1.497,50 m?
1.11.4 Transporte com caminhdo basculante 6 m*, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3xkm 1.497,50 1.497,50 m* x 1,0 km
1.12 SERVICOS INICIAIS PARA PAVIMENTAGCAO CALCADA
1.12.1 Escavagdo proveniente de corte de subleito/retirada de pavimento existente - e=10 cm m3 209,00 (284,95 + 18,95 + 764,95 + 1.021,55) m*x 0,10 m
1.12.2 Carga e descarga mecanizada em caminh3o basculante 6 m* m3 209,00 209,00 m?
1.12.3 Transporte com caminhdo basculante 6 m*, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3xkm 209,00 209,00 m?x 1,0 km
2 DRENAGEM PLUVIAL
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante/uma
21 composigdo por trecho) com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,26 m* / poténcia: 88 m3 41254 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de ’
interferéncia
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante/uma
2.2 composigdo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,80 m3), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, em m3 21,13 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m (média entre montante e
2.3 jusante/uma composicdo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,80 m3/111 HP), largura de 1,50 m a m3 4.980,50 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m (média entre montante e
24 jusante/uma composicdo por trecho), com escavadeira hidraulica (1,20 m3/155 HP), largura de 1,50 m a m3 5.839,12 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia
2.5 Esgomento com moto-bomba autoescovante h 192,00 24 hx 4 dias x 2 moto-bombas
2.6 Escoramento de valas com blindado leve m2 2.108,36 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
2.7 Escoramento de valas com blindado pesado m2 4.658,10 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
28 Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50 m, com camada de brita, langamento m3 145,48 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
mecanizado, em local com nivel alto de interferéncia - 6 cm x largura da vala
29 Alssentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didmetro de 300 mm, sem junta m 390,00 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)
2.10 Tubo de concreto simples, classe - PS2 - didmetro de 300 mm, para 4guas pluviais (NBR 8890) m 390,00 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
211 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didmetro de 600 mm, sem junta m 397,00 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)
2.12 Tubo de concreto armado, classe - PA2 - didmetro de 600 mm, para dguas pluviais (NBR 8890) m 397,00 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
213 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didmetro de 800 mm, sem junta m 186,00 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)
2.14 Tubo de concreto armado, classe - PA2 - didmetro de 800 mm, para dguas pluviais (NBR 8890) m 186,00 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
215 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 1000 mm, sem m 11,00 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento) !
2.16 Tubo de concreto armado, classe - PA2 - didmetro de 1000 mm, para dguas pluviais (NBR 8890) m 11,00 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
217 _Assentfir.nenfo de tubo de concreto para redes co.letoras de éguas pll.Jviais.,diéme.tro de 1500 mm, sem m 1.008,00 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias (ndo inclui fornecimento)
2.18 Tubo de concreto armado, classe - PA2 - didmetro de 1500 mm, para dguas pluviais (NBR 8890) m 1.098,00 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
2.19 Fornecimento e colocagdo de manta geotextil 200 g/m?, largura=30 cm m2 2.567,24 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m? / poténcia:
2.20 88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substitui¢do) de 12 m3 308,18 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
categoria em locais com alto nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidréulica (capacidade da cagamba: 0,80 m? / poténcia: 111
221 HP),largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituigdo) de 12 m3 16,63 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
categoria em locais com alto nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidréulica (capacidade da cagamba: 0,80 m? / poténcia: 111
222 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m, com solo (sem m3 2.856,39 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
substitui¢do) de 12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cagamba: 0,80 m* / poténcia: 111
2.23 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m, com solo (sem m3 4.272,04 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
substituicdo) de 12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA
LOCALIZAGAO
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO
agosto-19 MEMORIAL DE CALCULO FOLHA 02/05
ITEM DISCRIMINACAO UND QUANTIDADE CALCULO
2.24 Material de empréstimo para reaterro de valas - macadame britado - sem frete m3 7.453,24 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
2.25 Carga, manobras e descarga de macadame britado com caminh&o basculante 6 m? m3 7.453,24 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
2.26 Transporte comercial de brita - DMT=5,4 km m3xkm 40.247,49 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
227 Carga e descarga me.cénica de solo utilizando caminhdo basculante{ 6,00 m3/16 ton e pa carregadeira sobre m3 10.552,80 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
pneus 128 HP, capacidade da cagamba 1,70 a 2,80 m?, peso operacional 11.632 kg
2.28 Transporte com caminhdo basculante 6 m*, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km m3xkm 10.552,80 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
2.29 Espalhamento de material em bota fora, com utilizagdo de trator de esteiras de 165 HP m3 10.552,80 10.552,80 m*
2.30 Poco de visita @ 40/60 cm - simples und 5,00 5und
231 Poco de visita @ 80 cm - simples und 2,00 2 und
2.32 Pogo de visita @ 150 cm - simples und 1,00 1und
2.33 Poco de visita @ 150 cm - duplo und 4,00 4 und
2.34 Pogo de visita PV 4 und 1,00 1und
2.35 Pogo de visita PV 5 und 1,00 1lund
2.36 Pogo de visita PV 6 und 1,00 1und
2.37 Pogo de visita PV 7 und 1,00 lund
2.38 Pogo de visita PV 16 und 1,00 1und
2.39 Tampa em concreto armado para pogo de visita und 17,00 17 und
2.40 Tampdo fofo articulado, classe D400, carga maxima 40 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial und 17,00 17 und
2.41 Assentamento de tampé&o de ferro fundido 600 mm und 17,00 17 und
2.42 Caixa de ligagdo @ 40/60 cm - simples und 8,00 8und
2.43 Caixa de ligagdo @ 80 cm - simples und 6,00 6 und
2.44 Caixa de ligagdo @ 100 cm - simples und 1,00 1und
2.45 Caixa de ligagdo @ 150 cm - simples und 4,00 4 und
2.46 Caixa de ligagdo @ 150 cm - dupla und 2,00 2und
2.47 Caixa de ligagdo - CL3 und 1,00 1und
2.48 Caixa de ligagdo - CL4 und 1,00 1und
2.49 Caixa de ligagdo - CL12 und 1,00 1und
2.50 Caixa de ligagdo - CL15 und 1,00 1und
2.51 Caixa de ligagdo - CL16 und 1,00 1und
2.52 Boca de bueiro @ 80 cm - simples und 1,00 1und
2.53 Boca de bueiro @ 150 cm - dupla und 1,00 1und
254 Enrocamento com pedra de méo, i.nclusive espalhamento e compactagdo mecénica - fornecimento e m3 25,61 4,17 m? (@80) + 21,44 m? (20150)
assentamento - para bocas de bueiro
2.55 Boca de lobo - base e corpo (h=80 cm) und 76,00 76 und
2.56 Boca de lobo - corpo e tampa (h=40 cm) und 76,00 76 und
3 PAVIMENTAGAO PISTA
3.1 Opp-3,76 m A 6, 6 A 8+3,25 m, 8+3,25 m A 8+5,35 m, 28+9,32m A 28+11,42m, 28+11,42m A 32,32 A
33+9,11m E 33+9,11m A 40+12,13m
((242,55 + 204,75 + 388,75 + 137,00 + 6,65 + 304,15 + 28,40) m* x
3.11 Execugdo e compactagdo de sub-base com macadame seco - exclusive carga e transporte m3 977,30 0,30 m) +(1.305,75 m?x 0,40 m) + ((((0,30m + 0,70m) x 0,40m)/2) x
306,70m)
312 Carga, mar!obras e descarga de brita para sub-base de macadame seco, com caminhdo basculante 6 m* m3 977,30 977,30 m?
(descarga livre)
3.1.3 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km m3xkm 34.205,50 977,30 m*x 35,0 km
((242,55 + 204,75 + 388,75 + 137,00 + 6,65 + 304,15) m*x 0,15 m) +
3.14 Execugdo e compactagdo de base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte - e=15 cm m3 401,30] (28,40 m?x 0,09 m) + (1.305,75 m?x 0,15 m) + ((((0,25m + 0,30m) x
0,15m)/2) x 306,70m)
315 Carga, mar!abrase descarga de brita para base de brita graduada, com caminh3o basculante 6 m?* m3 401,30 401,30 m?
(descarga livre)
3.1.6 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km m3xkm 14.045,50 401,30 m*x 35,0 km
3.1.7 Execugdo de imprimagdo com asfalto diluido CM-30 m2 2.589,60| (242,55 + 204,75 + 388,75 + 137,00 + 6,65 + 304,15 + 1305,75) m?
3.1.8 Fornecimento, transporte e execugdo de pintura de ligagdo com emulsdo RR-2C - 1,0 a 1,20 |/m? m2 2.589,60 2.589,60 m?
319 Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com m3 129,50 2.589,60 m?x 0,05 m
espessura de 5,0 cm, exclusive transporte
3.1.10 Transporte com caminhdo basculante 10 m?® de massa asféltica para pavimentagdo urbana m3xkm 4.532,50 129,50 m® x 35,0 km
3.1.11 Fornecimento, transporte e execugdo de pintura de ligagdo com emulsdo RR-2C- 1,0 a 1,20 I/m? m2 3.875,80 (1.632,90 + 937,15 + 1305,75) m?
3112 Construgdo de pavimento com aplicagdo de _concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de m3 155,00 3.875,80 m?x 0,04 m
rolamento, com espessura de 4,0 cm, exclusive transporte
3.1.13 Transporte com caminhdo basculante 10 m* de massa asfaltica para pavimentagdo urbana m3xkm 5.425,00 155,00 m® x 35,0 km
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA
LOCALIZAGAO
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO
agosto-19 MEMORIAL DE CALCULO FOLHA 03/05
ITEM DISCRIMINACAO UND QUANTIDADE CALCULO
3.2 8+5,35m A 13+7,20 m, 13+7,20 m A 19+1,65 m, 19+1,65 m A 24+7,85 m E 24+7,85 m A 28+9,32 m
3.2.1 Regularizagdo e compactagdo de subleito até 20 cm de espessura m2 1.632,80 (796,70 + 836,10) m*
322 Execugdo de via em piso intertravado, com bloco modelo oera 16 faces cor natural de 22 x 11 cm, m2 3.238,65 (796,70 + 1.001,70 + 836,10 + 604,15) m?
espessura 10 cm - fck=50 MPa, assentado sobre coxim de pd de pedra e=5 cm
33 Meio-fio interno em concreto pré-moldado - 15 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa m 866,00 866,00 m
34 Fornecimento e assentamento de n.lelo—flo. tipo sarjeta em concreto.pre—moldafio fck=20 MPa, dimensdes m 657,00 657,00m
100 x 25 x 25 cm, sobre lastro de brita e rejuntado com argamassa cimento:areia trago 1:3
35 er‘Jrnecernento e assentamento de meio-fio tipo s.arjeta rehalxado em concreto pr.e—moldado'fck:ZO MPa, m 141,00 141,00 m
dimensdes 100 x 25 x 14,5 cm, sobre lastro de brita e rejuntado com argamassa cimento:areia trago 1:3
3.6 Rampa em concreto armado fck=35 MPa para acesso da pista de rolamento elevada m 46,20 46,20 m
4 RECOMPOSIGAO PAVIMENTAGAO RUA JOSE KRAISCH
a1 Meio-fio externo em concreto pré-moldado -12 x 15 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 m 173,00 173,00m
MPa
4.2 Execugdo e compactagdo de sub-base com macadame seco - exclusive carga e transporte - e=20 cm m3 475,20 (330,40 + 2.045,45) m*x 0,20 m
~ inh3 3
23 C.arga, manobras e descarga de brita para base de macadame, com caminhdo basculante 6 m?, (descarga m3 475,20 475,20 m?
livre)
4.4 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km m3xkm 16.632,00 475,20 m® x 35,0 km
4.5 Execugdo e compactagdo de base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte - e=15 cm m3 356,40 (330,40 +2.045,45) m*x 0,15 m
— m — 5
46 I(?arg)a, manobras e descarga de areia, brita, pedra de m&o e solos com caminhdo basculante 6 m? (descarga m3 356,40 356,40 m?
ivre
4.7 Transporte comercial de brita - DMT=35,0 km m3xkm 12.474,00 356,40 m* x 35,0 km
4.8 Execucdo de imprimagdo com asfalto diluido CM-30 m2 2.375,85 (330,40 + 2.045,45) m?
4.9 Fornecimento, transporte e execugdo de pintura de ligagdo com emulsdo RR-2C - 1,0 a 1,20 I/m? m2 2.375,85 (330,40 + 2.045,45) m?
410 Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de m3 118,80 2.375,85 m?x 0,05 m
rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte
4.11 Transporte com caminhdo basculante 10 m® de massa asfaltica para pavimentag&o urbana m3xkm 4.158,00 118,80 m* x 35,0 km
5 TRAVESSIA ELEVADA
5.1 Fornecimento, transporte e execugdo de pintura de ligagdo com emulsdo RR-2C - 1,0 a 1,20 I/m? m2 309,45 (194,50 + 114,95) m?
5.2 Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de m3 37,80 (194,50 m? x 0,15 m) + (114,95 m? x 0,075 m)
rolamento
5.3 Transporte com caminhdo basculante 10 m® de massa asfaltica para pavimentag&o urbana m3xkm 1.323,00 37,80 m*x 35,0 km
6 PAVIMENTAGAO CALCADA
6.1 Regularizagdo e compactagdo de subleito até 20 cm de espessura m2 6.746,30 (5.882,95 + 695,45 + 147,00 + 20,90) m?
6.2 Material para aterro do passeio (argila ou barro) e=10 cm - com transporte até 10 km m3 465,60 (6.746,30 - 284,95 - 18,95 - 764,95 - 1.021,55) m?x 0,10 m
6.3 Compactagdo mecénica, sem controle do GC (com compactador placa 400 kg) m3 465,60 465,60 m?
6.4 Meio-fio interno em concreto pré-moldado - 15 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa m 576,00 576,00 m
65 Execugdo de passeio em piso |ntertrava<.io, com Ploco retangular cor cinza escuro de 20 x 10 cm, espessura m2 5.882,95 5.882,95 m?
6 cm - fck=35 MPa, assentado sobre coxim de p6 de pedra e=5 cm
6.6 Sinalizagdo tatil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 695,45 695,45 m?
6.7 Sinalizagdo tétil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 147,00 147,00 m*
6.8 Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa m3 1,50 20,90 m?x 0,07 m
7 SINALIZAGAO VIARIA
71 Pintura cfa finalizagéo hori~zantal da tr.avessia de pede?tres zebrafda - FTP-1 cor branca - com massa m2 249,40 623,50 m x 0,40 m
termoplastica para aspersédo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
72 Pintura da sinalizagdo horizontal da linha de reteng&o - LRE cor branca - com massa termopldstica para m2 39,00 97,40 m x 0,40 m
aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
73 Pintura da sinalizagdo horizontal do triangulo da travessia elevada - cor amarela - com massa termoplastica m2 15,50 0,36 m?x 43 und
para aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
74 Pintura da sinalizagdo horizontal da linha de bordo - LBO cor branca - com massa termoplastica para m2 236,20 1.968,55 m x 0,12 m
aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
75 Pintura da sinalizagdo horizontal da linha simples continua - LMS-1 cor branca - com massa termoplastica m2 3,10 2570mx0,12 m
para aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
76 Pintura da sinalizagdo horizontal da linha dupla continua - LFO-3 cor amarela - com massa termopldstica m2 128,00 1.067,05m x 0,12 m
para aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
77 Pintura da slnalllza‘c;ao horizontal iia linha de Fontmuldade - LFIO cor am.arela, cadéncia 1:1 (1 m:1m) - com m2 4,60 38,00 mx0,12 m
massa termoplastica para aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
78 Pintura da sinalizagdo horizontal da linha de continuidade - LCO cor branca, cadéncia 1:1 (1 m : 1 m) - com m2 9,40 78,70 mx0,12 m
massa termoplastica para aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA
LOCALIZAGAO
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO
agosto-19 MEMORIAL DE CALCULO FOLHA 04/05
ITEM DISCRIMINACAO UND QUANTIDADE CALCULO
79 PmturaNda slnallza?ao horizontal d? linha de .canallza(;ao - LCA cor amarela - com massa termoplastica para m2 9,30 77,75mx0,12 m
aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
Pintura da sinalizagdo horizontal do zebrado de preenchimento da drea de pavimento ndo utilizavel - ZPA
7.10 cor amarela - com massa termoplastica para aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura m2 10,30 (15,85 m x 0,30 m) + (46,05 m x 0,12 m)
de 1,5 mm
711 P|ntura~da s|na||za‘§ao horizontal d? linha de .canallzagao - LCA cor branca - com massa termopldstica para m2 7,50 62,75mx0,12 m
aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
Pintura da sinalizagdo horizontal do zebrado de preenchimento da drea de pavimento ndo utilizavel - ZPA
7.12 cor branca - com massa termopldstica para aspers3o e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de m2 12,60 41,90mx0,30m
1,5 mm
Pintura da sinalizagéo horizontal da marca delimitadora de parada de veiculos especificos - MVE cor
7.13 amarela - com massa termopldastica para aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de m2 18,40 153,40mx 0,12 m
1,5 mm
Pintura da sinalizagdo horizontal da marca delimitadora de estacionamento regulamentado - MER cor
7.14 branca - com massa termopldstica para aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 m2 65,00 541,90mx0,12m
mm
Pintura da sinalizag&o horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista para a execugdo de
7.15 movimentos - PEM "siga em frente", cor branca - com massa termoplastica para aspersao e com micro m2 10,90 1,0875 m? x 10 und
esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista para a execugdo de
7.16 movimentos - PEM "vire a esquerda", cor branca - com massa termopldstica para aspersdo e com micro m2 1,40 1,3762 m*x 1 und
esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista para a execugdo de
7.17 movimentos - PEM "vire a direita", cor branca - com massa termopléstica para aspers3o e com micro m2 2,80 1,3762 m*x 2 und
esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
718 Pintura d'a %lnallzagao horl}ontal da se.ta indicativa de .mowment_o em curva - IMC, cor branca - com massa m2 270 1,3508 m?x 2 und
termoplastica para aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
Pintura da sinalizagdo horizontal da seta indicativa de posicionamento na pista para a execugdo de
7.19 movimentos - PEM "siga em frente ou a esquerda", cor branca - com massa termopldstica para aspersdo e m2 1,90 1,90 m*x 1 und
com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
7.20 Pintura da slnallzaga'o r.mrlzontal da seNta |nd|canv_a de mudanga ol_angatona fie faixa - MOF, cor branca - m2 3,80 3,8015 m?x 1 und
com massa termoplastica para aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
Pintura da sinalizagdo horizontal do simbolo indicativo de local de estacionamento de veiculos que
721 transportam ou que sejam conduzidos por pessoas portadoras de deficiéncias fisicas - DEF, fundo cor azul, m2 0,60 1,20 m x 1,20 m x 6 und (fundo)
) simbolo cor branca - com massa termoplastica para aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - ' 0,1541 m?x 6 und (simbolo)
espessura de 1,5 mm
722 PlnturaNda slnallzaFao horizontal d-e legenda 30 km/h, cor branca - com massa termopldstica para m2 5,50 1,8205 m?x 3 und
aspersdo e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
723 Pintura d.a sinalizagdo horlzontal de. legenda - IDOSO, cor branca - com massa termoplastica para aspersdo m2 7,70 1,2817 x 6 und
e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
724 Pintura d.a sinalizagdo ho.rlzontal de_ legenda - ONIBUS, cor branca - com massa termoplastica para aspersdo m2 6,70 1,6721 m?x 4 und
e com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
725 Plntura. da sinalizagdo horlzontal (.ie legenda - TAXI, cor branca - com massa termoplastica para aspersdo e m2 170 0,8590 m?x 2 und
com micro esferas de vidro refletivas - espessura de 1,5 mm
7.26 Forlneclmento e |mptlant.agao de placa de regulamentagdo em ago, R-1 (Parada obrigatdria) lado 0,25 m - und 5,00 5und
pelicula retrorrefletiva tipo | e SI
727 Placa de regulam'entagao, fem ago co[n pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, R-4a (Proibido virar a esquerda) und 2,00 2und
d=50 cm - fornecimento e implantacdo
7.8 Placa de regulamenté;ao, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, R-4b (Proibido virar a direita) d=50 und 1,00 1 und
cm - fornecimento e implantagdo
7.29 Placa de regulamentagdo, em aqo.com pelw’c_ula retrorzeﬂetiva tipo | + SI, R-6b (Estacionamento und 14,00 14 und
regulamentado) d=50 cm - fornecimento e implantagdo
7.30 Placa‘d‘e regulamentagdo, el:n ago con.1 pelicula ietrorreﬂetiva tipo | + SI, R-19 (Velocidade maxima und 8,00 gund
permitida) d=50 cm - fornecimento e implantacdo
731 Placa de regulamentagdo, em ago co@ pelw’cula:etrorreﬂetiva tipo | + SI, R-25c¢ (Siga em frente ou a und 1,00 1und
esquerda) d=50 cm - fornecimento e implantagdo
732 Placa cfe regulan;\entagao,:em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, R-25b (Vire a direita) d=50 cm - und 1,00 1und
fornecimento e implantacdo
733 Placa especial de regulamenta.lgao, em a~;o com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, R-2 (Dé a preferéncia) und 2,00 2und
lado 0,60 m - fornecimento e implantacdo
7.34 Placa especial de regulamentagdo, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, ER-1 (Estacionamento und 6,00 6 und
regulamentado para deficientes fisicos) 0,70 m x 0,80 m - fornecimento e implantagdo
735 Placa especial de regylamentacéo, em ago com pelicm.xla retrorr_efletiva ti;jo 1 +SI, ER-2 (Estacionamento und 6,00 6und
regulamentado para idosos) 0,70 m x 0,80 m - fornecimento e implantagdo
736 Placa especial de regulamentagdo, em ago com pelch.JIa retrorr.efletwa tIE)O 1+ SI, ER-3 (Estacionamento und 2,00 2und
regulamentado para motos) 0,70 m x 0,80 m - fornecimento e implantacdo
737 Placa de adverténcia, em ag‘a com pe!icu\a retr?rrefletiva tipo | + SI, A-32b (Passagem sinalizada de und 8,00 gund
pedestres) =50 cm - fornecimento e implantagdo
738 Placa especial de adverténcia, em a.(;o com p?IicuIa retrf;rrefletiva tipo | + SI, EA-1 (Travessia elevada de und 4,00 4und
pedestres) 0,70 m x 0,80 m - fornecimento e implantagdo
7.39 Placa especial de adverténcia, em ago com peIiFuIa retro.rrefletiva Eipo 1+ SI, EA-2 (Indicativa de travessia und 10,00 10und
elevada de pedestres) 0,70 m x 0,80 m - fornecimento e implantagdo
" ™ i fletiva T 14 (P
7.40 Placa de serv@s auxlllar.es, em agoN com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, S-14 (Ponto de parada) 0,60 m x und 4,00 4und
0,85 m - fornecimento e implantagdo
741 Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2" (65 mm), e=3,65 mm, peso 6,51 kg/m (NBR m 207.50 (3,00 m x 3 und) + (2,90 m x 21 und) + (3,10 m x 34 und) + (3,60 m x 7.
i 5580) ! und) + (3,50 m x 2 und)
7.42 Sapata .em concreto fc}(:Z(E MPa, trago 1:2,7:3 (clmsinto/arfsla média/brita 1) - preparo mecanico com m3 2,40 0,30 m x 0,30 m x 0,40 m x 67 und
betoneira 400 |, para fixacdo das placas de sinalizacdo vertical - 30 x 30 x 40 cm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA

LOCALIZAGAO

RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

agosto-19 MEMORIAL DE CALCULO FOLHA 05/05
ITEM DISCRIMINACAO UND QUANTIDADE CALCULO
8 MOBILIARIOS URBANOS

8.1 Abrigo de 6nibus em ago e madeira - 2,90 m x 1,70 m - fornecimento, incluindo acessérios de fixagdo und 4,00 4und
8.2 Instalacdo de abrigo de 6nibus und 4,00 4und
8.3 Floreira em aco e madeira - 75 cm x 75 cm - fornecimento, incluindo acessérios de fixagdo und 27,00 27 und
8.4 Instalacdo de floreira und 27,00 27 und
8.5 Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m und 27,00 27 und
8.6 Lixeira em ago e madeira — 45 cm x 30 cm - fornecimento, incluindo acessérios de fixagdo und 32,00 32 und
8.7 Instalagdo de lixeira und 32,00 32 und
8.8 Banco sem encosto em ago e madeira - 2,99 m x 0,54 m - fornecimento, incluindo acessorios de fixagdo und 19,00 19und
8.9 Instalagdo de banco und 19,00 19und
8.10 Bicicletario em ago curvo, formato letra “P” - @ de 6 cm - fornecimento, incluindo acessérios de fixagdo und 5,00 5und
8.11 Instalacdo de bicicletario und 5,00 5und
8.12 Balizador em liga de aluminio — 85 cm de altura - fornecimento, incluindo acessérios de fixagdo und 460,00 460 und
8.13 Instalacdo de balizador und 460,00 460 und
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALCADAS E
SINALIZACAO VIARIA

LOCALIZACAO
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO
agosto-19 Calculo do BDI efetuado de acordo com o Acérddo 2622/2013 - TCU - Plenario.

1- A planilha abaixo apresenta o Calculo do BDI sem desoneragao sobre a folha de pagamento prevista na Lei n2 12.844/2013.

2 - A férmula abaixo foi utilizada para o calculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acérddo, devendo ser adotada como padrdo. A utilizagdo de

outras férmulas devera ser justificada pelo Tomador.
(1+AC+S+ R+ GM1+DF)1+ L) -

a-n

BDI =

3 - Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (I) é necessério preencher os campos dos tributos PIS, COFINS e ISS.

CALCULO DO BDI OBRAS DE
Acérddo 2622/2013/TCU/Plenario
gpr - L HACHS+R+AA+DFA+1D) CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
1-n
~ Limites estabelecidos no Acorddo
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 2622/2013/TCU/Plenério Status
Item Parcela do BDI % 12 Quartil (%) | Médio (%) 32 Quartil
1 Administragdo Central (AC) 3,80 3,80 4,01 4,67 OK
2 Seguro (S) e Garantia (G) 0,32 0,32 0,40 0,74 OK
3 Risco (R) 0,50 0,50 0,56 0,97 0K
4 Despesas Financeiras (DF) 1,02 1,02 1,11 1,21 OK
5 Lucro (L) 6,64 6,64 7,30 8,69 0K
6 Impostos (I) 6,65
6.1 PIS (usualmente 0,65%) 0,65
6.2 COFINS (usualmente 3%) 3,00
6.3 ISS (usualmente entre 2% e 5%) 3,00
BDI 20,73 19,60 20,97 24,23 (o]'¢
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALCADAS E
SINALIZACAO VIARIA

LOCALIZACAO
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO
agosto-19 Calculo do BDI efetuado de acordo com o Acérddo 2622/2013 - TCU - Plenario.

1- A planilha abaixo apresenta o Calculo do BDI sem desoneragao sobre a folha de pagamento prevista na Lei n2 12.844/2013.

2 - A férmula abaixo foi utilizada para o calculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acérddo, devendo ser adotada como padrdo. A utilizagdo de
outras férmulas devera ser justificada pelo Tomador.
(1+AC+S+ R+ GM1+DF)1+ L) -

a-n

BDI =

3 - Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (I) é necessério preencher os campos dos tributos PIS, COFINS e ISS.

CALCULO DO BDI OBRAS DE
Acérddo 2622/2013/TCU/Plenario
(1+AC+S+R+ @1+ DF)(1+1L) FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
BDI = a-n -1 EQUIPAMENTOS
Limites estabelecidos no Acorddo
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2622/2013/TCU/Plenério Status
Item Parcela do BDI % 12 Quartil (%) | Médio (%) 32 Quartil
1 Administragdo Central (AC) 3,45 1,50 3,45 4,49 0K
2 Seguro (S) e Garantia (G) 0,48 0,30 0,48 0,82 OK
3 Risco (R) 0,85 0,56 0,85 0,89 0K
4 Despesas Financeiras (DF) 0,85 0,85 0,85 1,11 OK
5 Lucro (L) 5,11 3,50 511 6,22 0K
6 Impostos (I) 3,65
6.1 PIS (usualmente 0,65%) 0,65
6.2 COFINS (usualmente 3%) 3,00
BDI 15,28 11,10 14,02 16,80 oK
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO 001
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Administragao local und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE coDIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 90778  Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares 480,00 h 96,48 46.310,40
SINAPI - C 93572 Encarregado geral com encargos complementares 10,00 més 6.509,20 65.092,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA 111.402,40
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA | 111.402,40
CUSTO DIRETO TOTAL | 111.402,40
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%' 23.093,72
CUSTO UNITARIO TOTAL | 134.496,12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO

~ L SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 PESQUISA DE MERCADO 001
FORNECEDOR + CNPJ OU CPF | ITEM DISCRIMINACAO UND cusTo TELEFONE DATA DA FORMA DE ATENDENTE
UNITARIO PESQUISA | PESQUISA *
ESGONETO CNPJ:
1.4 [Banheiro quimico 240 | com uma limpeza semanal undxmés | RS 750,00 | (47) 3344 -5134(15/03/2018 1 Katia
13.192.336/0001-45
ESGOTOU CNPJ:
1.4 [Banheiro quimico 240 | com uma limpeza semanal undxmés | RS 600,00 | (47) 3342 - 2004 | 15/03/2018 1 Kelly
10.202.027/0001-10
EMPLEO CNPJ: 13.065.618/0001-
/ 1.4 [Banheiro quimico 240 | com uma limpeza semanal undxmés | RS 800,00 | (48) 3258 - 4284 | 15/03/2018 1 Raquel

81

* FORMA DE PESQUISA: 1 -Telefone, 2 - Internet, 3 - Orcamento por Fax, 4 - Orgamento por e-mail, 5 - Orcamento no local, 6 - Outros
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO

~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO 002
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Retirada de meio-fio existente, com empilhamento m
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE coDIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88309  Pedreiro com encargos complementares 0,1500 h 22,49 3,37
SINAPI - C 88316  Servente com ecargos complementares 0,2000 h 16,65 3,33
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA 6,70
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA | 6,70
CUSTO DIRETO TOTAL | 6,70
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%' 1,39
CUSTO UNITARIO TOTAL | 8,09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO

~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 003
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Corte de pavimento asfaltico m
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 91283 Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, poténcia de 13 HP, com disco de corte diamantado 01700 h 951 162
° segmentado para concreto, didmetro 350mm, furo de 1" (14 X 1") - CHP diurno ! e ! !
SINAPI - C 91285 Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, poténcia de 13 HP, com disco de corte diamantado 05000 hi 061 031
i segmentado para concreto, didmetro de 350 mm, furo de 1" (14 X 1") - CHI diruno ! cni ! !
TOTAL EQUIPAMENTOS | 1,93
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88309  Pedreiro com encargos complementares 0,1700 h 22,49 3,82
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 3,82
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA | 3,82
CUSTO DIRETO TOTAL | 5,75
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%' 1,19
PREGO UNITARIO TOTAL | 6,94

RESPONSAVEL TECNICO

AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO 004

SERVICO UNID. DE SERVICO
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didmetro de 300 mm, sem junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias (ndo inclui
fornecimento) - Referéncia do cédigo 92820 da planilha do SINAPI m
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE coDIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m*, peso operacional 17 t, poténcia bruta 111 HP - chp
SINAPI - C 5631 X 0,0690 chp 142,59 9,84
diurno
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m?, peso operacional 17 t, poténcia bruta 111 HP - chi .
SINAPI - C 5632 . 0,1460 chi 57,23 8,36
diurno
TOTAL EQUIPAMENTOS | 18,20
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88246  Assentador de tubos com ecargos complementares 0,3270 h 21,5 7,03
SINAPI - C 88316  Servente com ecargos complementares 0,6540 h 16,65 10,89
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 17,92
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 17,92
CUSTO DIRETO TOTAL | 36,12
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 7,49
CUSTO UNITARIO TOTAL | 43,61

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO 005

SERVICO UNID. DE SERVICO
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didmetro de 600 mm, sem junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias (ndo inclui
fornecimento) - Referéncia do cédigo 92824 da planilha do SINAPI m
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE coDIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m*, peso operacional 17 t, poténcia bruta 111 HP - chp
SINAPI - C 5631 . 0,1260 chp 142,59 17,97
diurno
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m?, peso operacional 17 t, poténcia bruta 111 HP - chi .
SINAPI - C 5632 . 0,2650 chi 57,23 15,17
diurno
TOTAL EQUIPAMENTOS | 33,14
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88246  Assentador de tubos com ecargos complementares 0,5930 h 21,5 12,75
SINAPI - C 88316  Servente com ecargos complementares 1,1850 h 16,65 19,73
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 32,48
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 32,48
CUSTO DIRETO TOTAL | 65,62
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 13,60
CUSTO UNITARIO TOTAL | 79,22

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO 006

SERVICO

UNID. DE SERVICO

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didmetro de 800 mm, sem junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias (ndo inclui

fornecimento) - Referéncia do cédigo 92826 da planilha do SINAPI m
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE coDIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m*, peso operacional 17 t, poténcia bruta 111 HP - chp
SINAPI - C 5631 X 0,1630 chp 142,59 23,24
diurno
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m?, peso operacional 17 t, poténcia bruta 111 HP - chi .
SINAPI - C 5632 . 0,3450 chi 57,23 19,74
diurno
TOTAL EQUIPAMENTOS | 42,98
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88246  Assentador de tubos com ecargos complementares 0,7700 h 21,5 16,56
SINAPI - C 88316  Servente com ecargos complementares 1,5390 h 16,65 25,62
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 42,18
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 42,18
CUSTO DIRETO TOTAL | 85,16
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 17,65
CUSTO UNITARIO TOTAL | 102,81

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO 007

SERVICO

UNID. DE SERVICO

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didmetro de 1000 mm, sem junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias (ndo inclui

fornecimento) - Referéncia do cédigo 92828 da planilha do SINAPI m
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE coDIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m*, peso operacional 17 t, poténcia bruta 111 HP - chp
SINAPI - C 5631 X 0,2010 chp 142,59 28,66
diurno
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m?, peso operacional 17 t, poténcia bruta 111 HP - chi .
SINAPI - C 5632 . 0,4240 chi 57,23 24,27
diurno
TOTAL EQUIPAMENTOS | 52,93
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88246  Assentador de tubos com ecargos complementares 0,9470 h 21,5 20,36
SINAPI - C 88316  Servente com ecargos complementares 1,8930 h 16,65 31,52
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 51,88
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 51,88
CUSTO DIRETO TOTAL | 104,81
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 21,73
CUSTO UNITARIO TOTAL | 126,54

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO 008

SERVICO

UNID. DE SERVICO

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didmetro de 1500 mm, sem junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias (ndo inclui

fornecimento) - Referéncia do cédigo 92832 da planilha do SINAPI m
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE coDIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m*, peso operacional 17 t, poténcia bruta 111 HP - chp
SINAPI - C 5631 X 0,3314 chp 142,59 47,25
diurno
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m?, peso operacional 17 t, poténcia bruta 111 HP - chi .
SINAPI - C 5632 . 0,6991 chi 57,23 40,01
diurno
TOTAL EQUIPAMENTOS | 87,26
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88246  Assentador de tubos com ecargos complementares 1,5615 h 21,5 33,57
SINAPI - C 88316  Servente com ecargos complementares 3,1213 h 16,65 51,97
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 85,54
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 85,54
CUSTO DIRETO TOTAL | 172,80
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 35,82
CUSTO UNITARIO TOTAL [ 208,62

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . i
~ P SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 PESQUISA DE MERCADO 002
FORNECEDOR + CNPJ OU CPF | ITEM DISCRIMINAGAO UND CUS:I'O TELEFONE DATADA | FORMA DE ATENDENTE
UNITARIO PESQUISA | PESQUISA *
LACH E LACH LTDA .
CNPJ: 03.510.566/0001-51 2.25 |Macadame britado und | RS 30,00 | (47)3377-2396 |25/07/2019 4 VANTUIR
INDUSTRIA E COMERCIO DE
PEDRAS VALE DO ITAJAI LTDA | 2.25 |Macadame britado und | RS 51,00 | (47)3345-2600 |29/07/2019 4 RENAN
CNPJ: 08.067.638/0001-51
PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA .
CNPJ: 78.640.497/0002-80 2.25 |Macadame britado und | RS 29,70 | (47)3338-0506 |29/07/2019 4 VALDIN
a Prefeitura Municipal, 7-Outros

*FORMA DE PESQUISA: 1-Telefone, 2-Internet, 3-Orgamento por Fax, 4-Orgamento por e-mail, 5-Orgamento no local, 6-Orgamento fornecido pe

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO

PROJETO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . i
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 009
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Pogo de visita @ 40/60 cm - simples | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m (média entre montante e
SINAPILC 90085 jusante/uma composigdo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,80 m?/111 HP), largura de 1,50 m a 5.0000 3 78 38.90
B menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia(1,70 m x 1,70 m x ’ m ! !
altura média dos PV's)
SINAPI - C 94107 g Lastro de brita n2 2 apiloada (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,2900 m3 191,56 55,55
o
SINAPI - C 94964 O |Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,2900 m3 320,23 92,87
SINAPI - C 92787 Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 37,0000 kg 7,63 282,31
- Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 026 . . 5,8600 m2 154,57 905,78
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 1.375,41
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS | 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 1.375,41
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 285,12
CUSTO UNITARIO TOTAL | 1.660,53

RESPONSAVEL TECNICO

CREA SC 050.968-0

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM
~ " SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO 010
SERVICO UNID. DE SERVICO
Pogo de visita @ 80 cm - simples und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavacdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m (média entre montante e
) s P 3
SINAPI- C 90085 jusante/uma composigdo por trecho), con.'\ escavade.lra hldraullcal (0,80 m /111 tﬂ’)_, largurade 1,50 m a 10,1000 m3 RS 778 RS 78,58
menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia (2,10 m x 1,70 m x
o altura média dos PV's)
SINAPI - C 94107 noﬂ Lastro de brita n2 2 apiloada (2,20 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,3600 m3 RS 191,56 RS 68,96
SINAPI - C 94964 ©  [Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (2,10 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,3600 m3 RS 320,23 RS 115,28
SINAPI - C 92787 Armagao ago CA-50, diametro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 45,0000 kg RS 7,63 RS 343,35
- Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa trago
COMPOSICAO 026 . . 6,2000 m2 RS 154,57 RS 958,33
1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
SINAPI - C 94964 w Laje intermediéria em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (0,60 m x 1,20 m x 0,15 m) 0,1100 m3 RS 320,23 RS 35,23
SINAPI - C 92787 <§( Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 9,0000 kg RS 7,63 RS 68,67
- 5 Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa trago
COMPOSICAO 026 . . 4,0800 m2 RS 154,57 RS 630,65
1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | R$ 2.299,05
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
RS -
RS -
RS -
TOTAL EQUIPAMENTOS | RS -
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
RS -
RS -
RS -
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ RS -
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ RS -
CUSTO DIRETO TOTAL | R$ 2.299,05
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| R$ 476,59
CUSTO UNITARIO TOTAL | R$ 2.775,64

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . )
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 011
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Pogo de visita @ 150 cm - simples | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m (média entre montante e
SINAPILC 90087 jusante/uma composigdo por trecho), com escavadeira hidraulica (1,20 m?/155 HP), largura de 1,50 m a 16,2200 3 6,30 11030
B menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia (2,90 m x 1,70 m x ’ m ' ’
altura média dos PV's)
SINAPI - C 94107 g Lastro de brita n2 2 apiloada (2,90 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,4900 m3 191,56 93,86
o
SINAPI - C 94964 O |Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (2,90 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,4900 m3 320,23 156,91
SINAPI - C 92787 Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 62,0000 kg 7,63 473,06
- Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 026 . . 9,2600 m2 154,57 1.431,32
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
SINAPI - C 94964 w |Laje intermedidria em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,40 m x 1,20 m x 0,15 m) 0,2500 m3 320,23 80,06
z
SINAPI - C 92787 2 Armagao ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 21,0000 kg 7,63 160,23
. T |Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 026 . . 3,1600 m2 154,57 488,44
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 2.994,18
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 2.994,18
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 620,69
CUSTO UNITARIO TOTAL [ 3.614,87

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . )
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 012
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Poco de visita @ 150 cm - duplo | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m (média entre montante e
SINAPILC 90087 jusante/uma composigdo por trecho), com escavadeira hidraulica (1,20 m?/155 HP), largura de 1,50 m a 261300 3 6,30 17768
B menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia (4,70 m x 1,70 m x ’ m ' ’
altura média dos PV's)
SINAPI - C 94107 g Lastro de brita n2 2 apiloada (4,70 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,8000 m3 191,56 153,25
o
SINAPI - C 94964 O |Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (4,70 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,8000 m3 320,23 256,18
SINAPI - C 92787 Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 100,2000 kg 7,63 764,53
- Alvenaria em tijolo ceramico maci¢o 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 026 . . 12,9200 m2 154,57 1.997,04
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
SINAPI - C 94964 w |Laje intermedidria em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (3,2 m x 1,20 m x 0,15 m) 0,5800 m3 320,23 185,73
z
SINAPI - C 92787 2 Armagao ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 48,5000 kg 7,63 370,06
. T |Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 026 . . 3,0800 m2 154,57 476,08
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 4.380,55
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 4.380,55
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 908,09
CUSTO UNITARIO TOTAL [ 5.288,64

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . )
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 013
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Pogo de visita PV4, PV5 e PV6 | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m (média entre montante e
jusante/uma composigdo por trecho), com escavadeira hidraulica (1,20 m?/155 HP), largura de 1,50 m a
AiAl=E E00sY menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia (2,90 m x 2,10 m x ALY i BEY R
altura média dos PV's)
SINAPI - C 94107 g Lastro de brita n2 2 apiloada (2,90 m x 2,10 m x 0,10 m) 0,6100 m3 191,56 116,85
SINAPI - C 94964 8 Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (2,90 m x 2,20 m x 0,10 m) 0,6100 m3 320,23 195,34
SINAPI - C 92787 Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 76,4000 kg 7,63 582,93
- Alvenaria em tijolo ceramico maci¢o 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 026 . . 13,7500 m2 154,57 2.125,34
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
Laje intermedidria em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 Mpa [((1,60 m x 1,40 m) + (1,00
SINAPI - C 94964 w 0,4300 m3 320,23 137,70
z [mx0,60m)) x0,15m]
SINAPI - C 92787 2 Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 37,5000 kg 7,63 286,13
. T |Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 026 . . 4,0400 m2 154,57 624,46
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 4.212,43
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 4.212,43
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%] 873,24
CUSTO UNITARIO TOTAL [ 5.085,67

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . )
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 014
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Pogo de visita PV7 | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m (média entre montante e
jusante/uma composigdo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,80 m?/111 HP), largura de 1,50 m a
AiAl=E Lo08) menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia (2,90 m x 2,90 m x 22AAY i s gk
altura média dos PV's)
SINAPI - C 94107 g Lastro de brita n2 2 apiloada (2,90 m x 2,90 m x 0,10 m) 0,8400 m3 191,56 160,91
SINAPI - C 94964 8 Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (2,90 m x 2,90 m x 0,10 m) 0,8400 m3 320,23 268,99
SINAPI - C 92787 Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 105,2000 kg 7,63 802,68
- Alvenaria em tijolo ceramico maci¢o 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 026 . . 10,8600 m2 154,57 1.678,63
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
Laje intermedidria em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 Mpa [((2,40 m x 1,40 m) + (1,00 m
SINAPI - C 94964 w 0,7100 m3 320,23 227,36
Z [x1,40m)) x0,15m]
SINAPI - C 92787 2 Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 61,4000 kg 7,63 468,48
. T |Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 026 . . 0,9200 m2 154,57 142,20
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 3.921,34
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 3.921,34
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 812,89
CUSTO UNITARIO TOTAL | 4.734,23

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . )
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 015
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Pogo de visita - PV 16 | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m (média entre montante e
jusante/uma composigdo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,80 m?/111 HP), largura de 1,50 m a
AiAl=E Lo08) menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia (4,70 m x 2,40 m x 02200 i s e
altura média dos PV's)
SINAPI - C 94107 g Lastro de brita n2 2 apiloada (4,70 m x 2,40 m x 0,10 m) 1,1300 m3 191,56 216,46
SINAPI - C 94964 8 Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (4,70 m x 2,40 m x 0,10 m) 1,1300 m3 320,23 361,86
SINAPI - C 92787 Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 140,9000 kg 7,63 1.075,07
- Alvenaria em tijolo ceramico maci¢o 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 026 . . 13,4400 m2 154,57 2.077,42
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
Laje intermedidria em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa [((3,20 m x 1,90 m) + (1,00 m
SINAPI - C 94964 w 1,0500 m3 320,23 336,24
Z [x0,90m)) x0,15m]
SINAPI - C 92787 2 Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 89,1000 kg 7,63 679,83
. T |Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 026 . . 1,5200 m2 154,57 234,95
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 5.217,02
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 5.217,02
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 1.081,49
CUSTO UNITARIO TOTAL [ 6.298,51

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO

REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM

~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 016
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Tampa em concreto armado para pogo de visita | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
< [Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15 m) - (1t x (0,60 m/2)? x 0,15
SINAPI - C 94964 % i) 0,1700 m3 320,23 54,44
SINAPI - C 92787 = Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 19,0000 kg 7,63 144,97
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 199,41
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 199,41
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 41,34
CUSTO UNITARIO TOTAL | 240,75

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . i
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 017
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Caixa de ligagdo @ 40/60 cm - simples | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m (média entre montante e
SINAPILC 90085 jusante/uma composigdo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,80 m?/111 HP), largura de 1,50 m a 515200 3 78 42195
B menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia (1,70 m x 1,70 m x ’ m ! 7
altura média das CL's)
SINAPI - C 94107 g Lastro de brita n2 2 apiloada (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,2900 m3 191,56 55,55
o
SINAPI - C 94964 O |Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,2900 m3 320,23 92,87
SINAPI - C 92787 Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 37,0000 kg 7,63 282,31
- Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 026 . . 3,7400 m2 154,57 578,09
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
SINAPI - C 94964 g Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15 m) 0,2200 m3 320,23 70,45
SINAPI - C 92787 ,S Armagao ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 19,0000 kg 7,63 144,97
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 1.267,19
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS | 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 1.267,19
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 262,69
CUSTO UNITARIO TOTAL | 1.529,88

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . i
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 018
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Caixa de ligagdo @ 80 cm - simples | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m (média entre montante e
SINAPILC 90085 jusante/uma composigdo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,80 m?/111 HP), largura de 1,50 m a 97500 3 78 586
B menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia (2,10 m x 1,70 m x ’ m ! Y
altura média das CL's)
SINAPI - C 94107 g Lastro de brita n2 2 apiloada (2,20 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,3600 m3 191,56 68,96
o
SINAPI - C 94964 O |Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (2,10 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,3600 m3 320,23 115,28
SINAPI - C 92787 Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 45,0000 kg 7,63 343,35
- Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 026 . . 4,2800 m2 154,57 661,56
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
SINAPI - C 94964 g Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,60 m x 1,20 m x 0,15 m) 0,2900 m3 320,23 92,87
SINAPI - C 92787 ,S Armagao ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 24,0000 kg 7,63 183,12
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 1.541,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS | 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 1.541,00
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 319,45
CUSTO UNITARIO TOTAL | 1.860,45

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . i
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 019
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Caixa de ligagdo @ 100 cm - simples | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m (média entre montante e
SINAPILC 90087 jusante/uma composigdo por trecho), com escavadeira hidraulica (1,20 m?/155 HP), largura de 1,50 m a 11,8900 3 6,30 20,85
B menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia (2,30 m x 1,70 m x ! m ' ’
altura média das CL's)
SINAPI - C 94107 g Lastro de brita n2 2 apiloada (2,30 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,3900 m3 191,56 74,71
o
SINAPI - C 94964 O |Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (2,30 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,3900 m3 320,23 124,89
SINAPI - C 92787 Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 49,0000 kg 7,63 373,87
- Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 026 . . 5,1800 m2 154,57 800,67
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
SINAPI - C 94964 g Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,80 m x 1,20 m x 0,15 m) 0,3200 m3 320,23 102,47
SINAPI - C 92787 ,S Armagao ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 27,0000 kg 7,63 206,01
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 1.763,47
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS | 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 1.763,47
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 365,57
CUSTO UNITARIO TOTAL | 2.129,04

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO

PROJETO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . i
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 020
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Caixa de ligagdo @ 150 cm - simples | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m (média entre montante e
SINAPILC 90087 jusante/uma composigdo por trecho), com escavadeira hidraulica (1,20 m?/155 HP), largura de 1,50 m a 14,3400 3 6,30 100,91
B menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia (2,90 m x 1,70 m ! m ' 7
x altura média das CL's)
SINAPI - C 94107 g Lastro de brita n2 2 apiloada (2,90 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,4900 m3 191,56 93,86
o
SINAPI - C 94964 O |Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (2,90 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,4900 m3 320,23 156,91
SINAPI - C 92787 Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 62,0000 kg 7,63 473,06
- Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 026 . . 9,2600 m2 154,57 1.431,32
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
SINAPI - C 94964 g Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (2,40 m x 1,20 m x 0,15 m) 0,4300 m3 320,23 137,70
SINAPI - C 92787 < |Armagéo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagéo 36,0000 kg 7,63 274,68
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 2.668,44
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS | 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 2.668,44
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 553,17
CUSTO UNITARIO TOTAL | 3.221,61

RESPONSAVEL TECNICO

CREA SC 050.968-0

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . i
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 021
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Caixa de ligagdo @ 150 cm - duplo | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m (média entre montante e
SINAPILC 90085 jusante/uma composigdo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,80 m?/111 HP), largura de 1,50 m a 20,0500 3 78 15599
B menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia (4,70 m x 1,70 m ’ m ! ’
x altura média das CL's)
SINAPI - C 94107 g Lastro de brita n2 2 apiloada (4,70 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,8000 m3 191,56 153,25
o
SINAPI - C 94964 O |Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (4,70 m x 1,70 m x 0,10 m) 0,8000 m3 320,23 256,18
SINAPI - C 92787 Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 100,2000 kg 7,63 764,53
- Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 026 . . 12,9200 m2 154,57 1.997,04
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
SINAPI - C 94964 é Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (4,20 m x 1,20 m x 0,15 m) 0,7600 m3 320,23 243,37
SINAPI - C 92787 < |Armagéo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagéo 63,5000 kg 7,63 484,51
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 4.054,87
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS | 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 4.054,87
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 840,57
CUSTO UNITARIO TOTAL | 4.895,44

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO,
- P SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
DRENAGEM PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO 022
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Caixa de ligagdo - CL3 | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m (média entre montante e
SINAPI - C 90087 |jusante/uma composicdo por trecho), com escavadeira hidrdulica (1,20 m3/155 HP), largura de 1,50 m a 84,4900 m3 6,80 574,53
menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia
SINAPI - C 96399 Base de pedra rachdo esp - 25cm 4,8200 m3 90,72 437,27
Transporte com caminhdo basculante 10 m*, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km (pedra
SINAPI - C 93590 ~ 168,7000 m3xkm 0,81 136,65
rach3o)
SINAPI - C 92479  [Montagem e desmontagem de forma, em chapa de madeira plastificada 81,9000 m2 42,64 3.492,22
SINAPI - C 92785 Armagdo ago CA-50, didmetro 6,3 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 190,4000 kg 9,73 1.852,59
SINAPI - C 92787  [Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 17,3000 kg 7,63 132,00
SINAPI - C 92788 Armacdo ago CA-50, didmetro 12,5 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 773,1000 kg 6,79 5.249,35
SINAPI - C 92789  [Armagdo ago CA-50, didmetro 16,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 99,1000 kg 6,32 626,31
SINAPI - | 1525 Concreto usinado bombedvel, fck=30 MPa, com brita 0 10,8500 m3 311,40 3.378,69
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 15.879,61
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 15.879,61
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 3.291,84
CUSTO UNITARIO TOTAL | 19.171,45

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . i
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 023
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Caixa de ligacdo - CL4 | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m (média entre montante e
SINAPILC 90087 jusante/uma composigdo por trecho), com escavadeira hidraulica (1,20 m?/155 HP), largura de 1,50 m a 45,1200 3 6,30 306,22
B menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia (4,70 m x 2,40 m ! m ' !
x altura média das CL's)
SINAPI - C 94107 g Lastro de brita n2 2 apiloada (4,70 m x 2,40 m x 0,10 m) 1,1300 m3 191,56 216,46
o
SINAPI - C 94964 O |Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (4,70 m x 2,40 m x 0,10 m) 1,1300 m3 320,23 361,86
SINAPI - C 92787 Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 140,9000 kg 7,63 1.075,07
- Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 026 . . 15,7200 m2 154,57 2.429,84
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
SINAPI - C 94964 g Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (4,20 m x 1,90 m x 0,15 m) 1,2000 m3 320,23 384,28
SINAPI - C 92787 < |Armagéo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagéo 100,0000 kg 7,63 763,00
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 5.537,33
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS | 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 5.537,33
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 1.147,89
CUSTO UNITARIO TOTAL | 6.685,22

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . i
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 024
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Caixa de ligacdo - CL12 E CL15 | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m a 3,00 m (média entre montante e
SINAPILC 90085 jusante/uma composigdo por trecho), com escavadeira hidraulica (0,80 m?/111 HP), largura de 1,50 m a 34.8000 3 78 270,74
B menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia (4,85 m x 2,60 m ! m ! !
x altura média das CL's)
SINAPI - C 94107 g Lastro de brita n2 2 apiloada (4,85 m x 2,60 m x 0,10 m) 1,2600 m3 191,56 241,37
o
SINAPI - C 94964 O |Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (4,85 m x 2,60 m x 0,10 m) 1,2600 m3 320,23 403,49
SINAPI - C 92787 Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 158,3000 kg 7,63 1.207,83
- Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 026 . . 17,1200 m2 154,57 2.646,24
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
SINAPI - C 94964 g Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (4,20 m x 2,10 m x 0,15 m) 1,3200 m3 320,23 422,70
SINAPI - C 92787 < |Armagéo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagéo 117,7000 kg 7,63 898,05
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 6.090,42
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS | 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 6.090,42
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 1.262,54
CUSTO UNITARIO TOTAL | 7.352,96

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . i
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 025
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Caixa de ligagdo - CL16 | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00 m a 4,50 m (média entre montante e
SINAPILC 90087 jusante/uma composigdo por trecho), com escavadeira hidraulica (1,20 m?/155 HP), largura de 1,50 m a 50,4300 3 6,30 343,26
B menor que 2,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia (5,15 m x 2,70 m ’ m ' ’
x altura média das CL's)
SINAPI - C 94107 g Lastro de brita n2 2 apiloada (5,15 m x 2,70 m x 0,10 m) 1,3900 m3 191,56 266,27
o
SINAPI - C 94964 O |Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (5,15 m x 2,70 m x 0,10 m) 1,3900 m3 320,23 445,12
SINAPI - C 92787 Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 174,4000 kg 7,63 1.330,67
- Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 026 . . 18,7200 m2 154,57 2.893,55
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face
SINAPI - C 94964 é Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (4,65 m x 2,20 m x 0,15 m) 1,5300 m3 320,23 489,95
SINAPI - C 92787 < |Armagéo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagéo 128,6000 kg 7,63 981,22
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 6.750,04
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS | 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 6.750,04
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 1.399,28
CUSTO UNITARIO TOTAL | 8.149,32

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO

- . SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 026

SERVICO

UNID. DE SERVICO

Alvenaria em tijolo cerdmico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face - Referéncia do cédigo

72131 da planilha do SINAPI m2
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo, massa Unica, assentamento de alvenaria de
SINAPI - C 87335 ~ A - . . . 0,1050 m3 354,56 37,23
vedagdo, preparo mecanico com misturador de eixo horizontal de 300 kg - e=2 cm
SINAPI - | 7258 Tijolo cerdmico maci¢o 5 cm x 10 cm x 20 cm 126 und 0,31 39,06
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 76,29
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88309  Pedreiro com encargos complementares 2,00 h 22,49 44,98
SINAPI - C 88316  Servente com ecargos complementares 2,00 h 16,65 33,30
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 78,28
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 78,28
CUSTO DIRETO TOTAL | 154,57
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 32,04
CUSTO UNITARIO TOTAL | 186,61

RESPONSAVEL TECNICO

AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO

REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM

~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 027
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Boca de lobo - Base e corpo (h=80 cm) | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade a 1,50 m (média entre montante e jusante/uma
composigdo por trecho) com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m* / poténcia: 88
SINAPI - C 90100 . . . 0,8800 m3 9,61 8,46
HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de
interferéncia (0,70 m x 0,90 m x 1,40 m)
SINAPI - C 94107 g Lastro de brita n2 2 apiloada (0,70 m x 0,90 m x 0,10 m) 0,0600 m3 191,56 11,49
o
SINAPI - C 94964 O |Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (0,70 m x 0,90 m x 0,10 m) 0,0600 m3 320,23 19,21
SINAPI - C 92785 Armag&o ago CA-50, diametro 6,3 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo 4,0000 kg 9,73 38,92
- Alvenaria em tijolo ceramico maci¢o 5 cm x 10 cm x 20 cm 1/2 vez e=10 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 029 . . 1,6000 m2 92,76 148,42
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face - h=80 cm
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 226,50
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS | 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 226,50
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 46,95
CUSTO UNITARIO TOTAL | 273,45

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . i
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 028
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Boca de lobo - Corpo e grelha (h=40 cm) | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
~ E Alvenaria em tijolo ceramico maci¢o 5 cm x 10 cm x 20 cm 1/2 vez e=10 cm, assentado com argamassa
COMPOSICAO 029 3 . . 0,7000 m2 92,76 64,93
8 trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face - h=40 cm
SINAPI - C 94964 S |Grelha em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa 0,40 m x 0,60 m x 0,10 m 0,0200 m3 320,23 6,40
=
SINAPI - C 92787 < [Armagdo ago CA-50, didmetro 10,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagéo 2,0000 kg 7,63 15,26
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 86,59
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 86,59
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 17,95
CUSTO UNITARIO TOTAL | 104,54

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO

- . SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 029

SERVICO

UNID. DE SERVICO

Alvenaria em tijolo ceramico macigo 5 cm x 10 cm x 20 cm 1/2 vez e=10 cm, assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face - Referéncia do cédigo

72132 da planilha do SINAPI m2
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo, massa Unica, assentamento de alvenaria de
SINAPI - C 87335 ~ A - . . . 0,05775 m3 354,56 20,48
vedagdo, preparo mecanico com misturador de eixo horizontal de 300 kg - e=2 cm
SINAPI - | 7258 Tijolo cerdmico maci¢o 5 cm x 10 cm x 20 cm 69 und 0,31 21,39
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 41,87
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88309  Pedreiro com encargos complementares 1,30 h 22,49 29,24
SINAPI - C 88316  Servente com ecargos complementares 1,30 h 16,65 21,65
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 50,89
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 50,89
CUSTO DIRETO TOTAL | 92,76
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 19,23
CUSTO UNITARIO TOTAL | 111,99

RESPONSAVEL TECNICO

AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO 030

SERVICO UNID. DE SERVICO
Execugdo de via em piso intertravado, com bloco modelo onda 16 faces cor natural de 22 x 11 cm, espessura 10 cm - fck=50 MPa, assentado sobre coxim de pé de pedra e=5 cm -
Referéncia do c6digo 92401 da planilha do SINAPI m
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces, 22 cm x 11 cm, e=10 cm, resisténcia de 50
SINAPI - | 40529 1,0131 m2 46,72 47,33
MPa (NBR 9781), cor natural
SINAPI - | 4741 P6 de pedra 0,06770 m3 59,66 4,04
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 51,37
TABELA
REFERENCIAL DE coDIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Placa vibratoria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, forga centrifuga de 25 KN (2.500 kgf), poténcia 5,5
SINAPI - C 91277 . 0,0069 chp 4,58 0,03
CV - CHP diurno
Placa vibratéria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, for¢a centrifuga de 25 KN (2.500 kgf), poténcia 5,5 .
SINAPI - C 91278 . 0,1751 chi 0,56 0,10
CV - CHI diurno
SINAPI - C 91283 Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, poténcia de 13 HP, com disco de corte diamantado 00135 chp 951 013
segmentado para concreto, didmetro de 350 mm, furo de 1" (14 X 1") - CHP diruno ’ ’ !
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, poténcia de 13 HP, com disco de corte diamantado .
SINAPI-C 91285 segmentado para concreto, didmetro de 350 mm, furo de 1" (14 X 1") - CHI diruno 0,1685 chi 0,61 010
TOTAL EQUIPAMENTOS | 0,36
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88260  Calceteiro com encargos complementares 0,3638 h 22,34 8,13
SINAPI - C 88316  Servente com encargos complementares 0,3638 h 16,65 6,06
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 14,19
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 14,19
CUSTO DIRETO TOTAL | 65,92
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 13,67
PRECO UNITARIO TOTAL [ 79,59

RESPONSAVEL TECNICO

CREA SC 050.968-0

AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO 031
SERVICO UNID. DE SERVICO
Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo sarjeta em concreto pré Idado fck=20 MPa, di Ses 100 x 25 x 25 cm, sobre lastro de brita e rejuntado com argamassa
cimento:areia traco 1:3 m
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 92267  Fabricagdo de férma, em chapa de madeira compensada resinada e=17 mm 0,4900 m2 30,21 14,80
Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C20, com brita 0 e 1, slump=100 +/- 20 mm, exclui servigo
SINAPI - | 34492 0,0420 m3 248,51 10,44
de bombeamento (NBR 8953)
SINAPI - C 94103 Lastro de brita 0,0500 m3 212,00 10,60
SINAPI - C 93358 Escavagdo manual de valas 0,0500 m3 65,86 3,29
SINAPI - C 87352  Argamassa trago 1:3 (cimento e areia), preparo mecanico com misturador de eixo horizontal de 160 kg 0,0013 m3 425,26 0,55
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS [ 39,68
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS | 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL [ 39,68
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 8,23
CUSTO UNITARIO TOTAL [ 47,91

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . )
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 032
SERVICO UNID. DE SERVICO
Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo sarjeta rebaixado em concreto pré Idado fck=20 MPa, di Ses 100 x 25 x 14,5 cm, sobre lastro de brita e rejuntado com
ar il :areia trago 1:3 m
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 92267  Fabricagdo de férma, em chapa de madeira compensada resinada e=17 mm 0,3300 m2 30,21 9,97
Concreto usinado bombedvel, classe de resisténcia C20, com brita 0 e 1, slump=100 +/- 20 mm, exclui servico
SINAPI - | 34492 0,0300 m3 248,51 7,46
de bombeamento (NBR 8953)
SINAPI - C 94103 Lastro de brita 0,0500 m3 212,00 10,60
SINAPI - C 93358 Escavagdo manual de valas 0,0500 m3 65,86 3,29
SINAPI - C 87352  Argamassa trago 1:3 (cimento e areia), preparo mecanico com misturador de eixo horizontal de 160 kg 0,0009 m3 425,26 0,38
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 31,70
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS | 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL [ 31,70
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 6,57
CUSTO UNITARIO TOTAL [ 38,27

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO

PROJETO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . )
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 033
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Rampa em concreto armado fck=35 MPa para acesso da pista de rolamento elevada | m
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 92267  Fabricagdo de férma, em chapa de madeira compensada resinada e=17 mm 0,5954 m2 30,21 17,99
Concreto usinado bombedvel, classe de resisténcia C35, com brita 0 e 1, slump=100 +/- 20 mm, inclui servi¢o
SINAPI - | 11145 0,4725 m3 322,56 152,41
de bombeamento (NBR 8953)
SINAPI - C 92874 Langamento 0,4725 m3 29,22 13,81
SINAPI - | 7156 Tela de ago soldada nervurada Q-196, ago CA-60 5,0 mm, (3,11 Kg/m?), malha 10 x 10 m 6,2200 kg 18,57 115,51
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 299,72
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS | 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88245  Armador com encargos complementares 0,0400 h 22,34 0,89
SINAPI - C 88316  Servente com encargos complementares 0,0800 h 16,65 1,33
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 2,22
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 2,22
CUSTO DIRETO TOTAL [ 301,94
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 62,59
CUSTO UNITARIO TOTAL [ 364,53

RESPONSAVEL TECNICO

CREA SC 050.968-0

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

agosto-19

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . i
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO 034

SERVICO UNID. DE SERVICO
Execugdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor cinza escuro de 20 x 10 cm, espessura 6 cm - fck=35 MPa, assentado sobre coxim de p6 de pedra e=5 cm -
Referéncia do c6digo 92396 da planilha do SINAPI m
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, 20 cm
SINAPL-1 36155 x 10 cm, e=6 cm, resisténcia de 35 MPa (NBR 9781), cor cinza escuro 1,0487 m2 32,68 3427
SINAPI - | 4741 P6 de pedra 0,0633 m3 59,66 3,78
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 38,05
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Placa vibratoria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, forga centrifuga de 25 KN (2.500 kgf), poténcia 5,5
SINAPI - C 91277 . 0,0041 chp 4,58 0,02
CV - CHP diurno
Placa vibratéria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, for¢a centrifuga de 25 KN (2.500 kgf), poténcia 5,5 .
SINAPI - C 91278 . 0,1947 chi 0,56 0,11
CV - CHI diurno
SINAPI - C 91283 Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, poténcia de 13 HP, com disco de corte diamantado 00483 chp 951 046
segmentado para concreto, didmetro de 350 mm, furo de 1" (14 X 1") - CHP diruno ’ ’ !
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, poténcia de 13 HP, com disco de corte diamantado .
SINAPI-C 91285 segmentado para concreto, didmetro de 350 mm, furo de 1" (14 X 1") - CHI diruno 0,1504 chi 0,61 0,09
TOTAL EQUIPAMENTOS | 0,68
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88260  Calceteiro com encargos complementares 0,3975 h 22,34 8,88
SINAPI - C 88316  Servente com encargos complementares 0,3975 h 16,65 6,62
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 15,50
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 15,50
CUSTO DIRETO TOTAL | 54,23
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 11,24
PREGO UNITARIO TOTAL | 65,47

RESPONSAVEL TECNICO

CREA SC 050.968-0

AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM
~ . SINAPI  maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 PESQUISA DE MERCADO 003
FORNECEDOR + CNPJ OU CPF |ITEM DISCRIMINACAO UND cusTo TELEFONE DATADA | FORMA DE ATENDENTE
UNITARIO PESQUISA | PESQUISA *
MASKI INDUSTRIA E COMERCIO | 6.6 |Sinalizagdo tatil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 RS 62,50
DE PRE-FABRICADOS CNPJ: (47) 3338 -0333|02/10/2018 1 Neila
85.096.998/0001-22 6.7 |Sinalizagdo tatil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 RS 62,50
RAIMONDI ARTEFATOS DE 6.6 |Sinalizagdo tatil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 | R$ 60,00
CIMENTO RAIMONDI LTDA CNPJ: (47) 3346 - 5005 | 02/10/2018 1 Renato
80.738.016/0001-35 6.7 |Sinalizacdo tatil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 [ RS 60,00
BOM BLOCO ARTEFATOS DE 6.6 |Sinalizagdo tatil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m?2 RS 57,50
CIMENTO CNPJ: (47) 3342 - 2068 | 02/10/2018 1 Paulo
21.878.147/0001-59 6.7 (Sinalizagdo tatil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 [ RS 57,50

* FORMA DE PESQUISA: 1 -Telefone, 2 - Internet, 3 - Orgamento por Fax, 4 - Orcamento por e-mail, 5 - Orcamento no local, 6 - Outros

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . i
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 035
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Sinalizagdo tatil 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa - Referéncia do c6digo 92396 da planilha do SINAPI | m2
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
COTAGAO 003 Sinalizagdo tatil 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa 1,0487 m2 60,00 62,92
SINAPI - | 4741 P6 de pedra 0,0633 m3 59,66 3,78
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 66,70
TABELA
REFERENCIAL DE CcODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Placa vibratéria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, forga centrifuga de 25 KN (2.500 kgf), poténcia 5,5
SINAPI - C 91277 . 0,0041 chp 4,58 0,02
CV - CHP diurno
Placa vibratéria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, forga centrifuga de 25 KN (2.500 kgf), poténcia 5,5 .
SINAPI - C 91278 . 0,1947 chi 0,56 0,11
CV - CHI diurno
SINAPI - C 91283 Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, poténcia de 13 HP, com disco de corte diamantado 00483 chp 951 046
segmentado para concreto, didmetro de 350 mm, furo de 1" (14 X 1") - CHP diruno ’ ’ ’
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, poténcia de 13 HP, com disco de corte diamantado .
SINAPI - C 91285 segmentado para concreto, didgmetro de 350 mm, furo de 1" (14 X 1") - CHI diruno 0,1504 chi 061 0,09
TOTAL EQUIPAMENTOS | 0,68
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 88260  Calceteiro com encargos complementares 0,3975 h 22,34 8,88
SINAPI - C 88316  Servente com encargos complementares 0,3975 h 16,65 6,62
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 15,50
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 15,50
CUSTO DIRETO TOTAL | 82,88
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 17,18
CUSTO UNITARIO TOTAL [ 100,06

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO

~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 036
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Placa de I 30, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, d=50 cm - forneci e impl 30 - Referéncia do cédigo 5213440 da planilha do SICRO | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO 5213414 Confecgdo de placa em ago n2? 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl 0,1963 m2 449,84 88,30
SICRO 5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0026 t 19,95 0,05
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 88,35
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO E9687  Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Operativa 0,1000 R$/h 115,5357 11,55
SICRO E9687  Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Improdutiva 0,2333 RS$/h 36,4102 8,49
TOTAL EQUIPAMENTOS | 20,04
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO P9830  Montador 0,3333 h 25,6863 8,56
SICRO P9824  Servente 0,6666 h 17,6487 11,76
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 20,32
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 20,32
CUSTO DIRETO TOTAL | 128,71
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 26,68
CUSTO UNITARIO TOTAL [ 155,39

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 037
SERVICO UNID. DE SERVICO
Placa especial de regulamentagdo, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, 0,70 m x 0,80 m - fornecimento e implantag3o - Referéncia do c6digo 5213464 da planilha do SICRO und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO 5213414 Confecgdo de placa em ago n? 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl 0,5600 m2 449,84 251,91
SICRO 5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,00744 t 19,95 0,15
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 252,06
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO E9687  Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Operativa 0,1000 R$/h 115,5357 11,55
SICRO E9687  Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Improdutiva 0,2333 RS$/h 36,4102 8,49
TOTAL EQUIPAMENTOS | 20,04
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO P9830  Montador 0,3333 h 25,6863 8,56
SICRO P9824  Servente 0,6666 h 17,6487 11,76
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 20,32
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 20,32
CUSTO DIRETO TOTAL [ 292,42
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 60,62
CUSTO UNITARIO TOTAL [ 353,04

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 038
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Placa de adverténcia, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, 1=50 cm - forneci e impl 30 - Referéncia do cédigo 5213464 da planilha do SICRO | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO 5213414 Confecgdo de placa em ago n2? 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl 0,2500 m2 449,84 112,46
SICRO 5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,00332 t 19,95 0,07
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 112,53
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO E9687  Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Operativa 0,1000 R$/h 115,5357 11,55
SICRO E9687  Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Improdutiva 0,2333 RS$/h 36,4102 8,49
TOTAL EQUIPAMENTOS | 20,04
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO P9830  Montador 0,3333 h 25,6863 8,56
SICRO P9824  Servente 0,6666 h 17,6487 11,76
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 20,32
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 20,32
CUSTO DIRETO TOTAL [ 152,89
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 31,69
CUSTO UNITARIO TOTAL [ 184,58

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO

~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 039
SERVICO UNID. DE SERVICO
Placa especial de adverténcia, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, 0,70 m x 0,80 m - fornecimento e implantagdo - Referéncia do c6digo 5213464 da planilha do SICRO und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO 5213414 Confecgdo de placa em ago n? 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl 0,5600 m2 449,84 251,91
SICRO 5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,00744 t 19,95 0,15
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 252,06
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO E9687  Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Operativa 0,1000 R$/h 115,5357 11,55
SICRO E9687  Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Improdutiva 0,2333 RS$/h 36,4102 8,49
TOTAL EQUIPAMENTOS | 20,04
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO P9830  Montador 0,3333 h 25,6863 8,56
SICRO P9824  Servente 0,6666 h 17,6487 11,76
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 20,32
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 20,32
CUSTO DIRETO TOTAL [ 292,42
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 60,62
CUSTO UNITARIO TOTAL [ 353,04

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . )
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 040
SERVICO UNID. DE SERVICO
Placa de servigos auxiliares, em ago com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, 0,60 m x 0,85 m - fornecimento e implantagao - Referéncia do cédigo 5213472 da planilha do SICRO und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO 5213414 Confecgdo de placa em ago n? 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl 0,5100 m2 449,84 229,42
SICRO 5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,00684 t 19,95 0,14
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 229,56
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO E9687  Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Operativa 0,1000 R$/h 115,5357 11,55
SICRO E9687  Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - Improdutiva 0,2333 RS$/h 36,4102 8,49
TOTAL EQUIPAMENTOS | 20,04
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SICRO P9830  Montador 0,3333 h 25,6863 8,56
SICRO P9824  Servente 0,6666 h 17,6487 11,76
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 20,32
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 20,32
CUSTO DIRETO TOTAL [ 269,92
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 55,95
CUSTO UNITARIO TOTAL [ 325,87

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO

~ P SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 PESQUISA DE MERCADO 004
2 CUSTO DATADA | FORMA DE
FORNECEDOR + CNPJ OU CPF | ITEM DISCRIMINACAO UND A TELEFONE ATENDENTE
UNITARIO PESQUISA | PESQUISA *
8.1 Abn.go d~e 6nibus em ago e madeira - 2,90 m x 1,70 m - incluindo acessorios und RS 11.950,00
de fixagdo
8.3 [Floreira em ago e madeira - 75 cm x 75 cm - incluindo acessérios de fixagdo und | RS 3.245,00
) 8.6 [Lixeira em ago e madeira —45 cm x 30 cm - incluindo acessoérios de fixagdo und RS 2.250,00
Djoyfxfl;gifoo':ffy o B . Seira 299 X 052 m—ndiud (47) 3377 - 1748 | 15/07/2019 4 DJONE
.512.! 8.8 anco/s.emencgs o_emagoema eira - 2,99 m x 0,54 m - incluindo und | RS 7.299,00
acessorios de fixagdo
.10 Blucle'ta.rlo em_agowcurvo, formato letra “P” - @ de 6 cm - incluindo und RS 635,00
acessorios de fixagdo
8.12 Blallz?dor em liga de aluminio — 85 cm de altura - incluindo acessérios de und | RS 599,00
fixagdo
81 Abrl.go dﬂe 6nibus em ago e madeira - 2,90 m x 1,70 m - incluindo acessodrios und | RS 902331
de fixagdo
8.3 [Floreira em ago e madeira - 75 cm x 75 cm - incluindo acessdrios de fixagdo und RS 821,00
< 8.6 |Lixeira em ago e madeira — 45 cm x 30 cm - incluindo acessorios de fixagdo und RS 434,00
VIBAZ PLASTICO E ACO CNPJ:
STICO E ACO - - - (41) 99177 - 4110 | 15/07/2019 4 SERGIO
13.376.191/0001-32 Banco sem encosto em ago e madeira - 2,99 m x 0,54 m - incluindo
8.8 . o und RS 959,00
acessorios de fixagdo
.10 B|C|cle'ta.r|o emAa§o~curvo, formato letra “P” - @ de 6 cm - incluindo und RS 522,00
acessorios de fixacdo
8.12 B.aI|1fdor em liga de aluminio — 85 cm de altura - incluindo acessdrios de und RS 285,00
fixagdo
81 Abrl.go d~e 6nibus em ago e madeira - 2,90 m x 1,70 m - incluindo acessorios und RS 10.888,72
de fixagdo
8.3 |Floreira em ago e madeira - 75 cm x 75 cm - incluindo acessdrios de fixagdo und | R$ 3.356,58
CONTATO VISUAL COMERCIOE | 8.6 |Lixeira em aco e madeira — 45 cm x 30 cm - incluindo acessorios de fixagio und [ RS 1.338,61
INDUSTRIA LTDA CNPJ: B Seira-299 054 indlund (11) 4646 - 7410 | 16/07/2019 4 HELLEN
02.272.881/0001-25 8.8 anco's.em encést(zem aco e madeira - 2,99 m x 0,54 m - incluindo und | RS 1.960,83
acessorios de fixacdo
.10 B|C|clét§r|o em_agofurvo, formato letra “P” - @ de 6 cm - incluindo und RS 288,80
acessorios de fixagdo
8.12 z:lalzggor em liga de aluminio — 85 cm de altura - incluindo acessérios de und | RS 121,73

*FORMA DE PESQUISA: 1-Telefone, 2-Internet, 3-Orcamento por Fax, 4-Orgamento por e-mail, 5-Or¢camento no local, 6-Orgamento fornecido pe

a Prefeitura Municipal, 7-Outros

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO

~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 041
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Instalagdo de abrigo de dnibus | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
SINAPI - C 94964 Sapata em concreto fck=20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com 16800 3 32023 53799
. betoneira 400 |, para fixagdo de equipamento urbano - 3,30 m x 0,85 m x 0,60 m ! m ! !
SINAPI - C 94107 Lastro de brita n2 2 apiloada (3,30 m x 0,85 m x 0,20 m) 0,2800 m3 191,56 53,64
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS 591,63
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA | 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 591,63
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 122,64
CUSTO UNITARIO TOTAL | 714,27

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAT

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM

REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO

~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 042
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Instalagdo de floreira ou de balizador | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Sapata em concreto fck=20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com
SINAPI - C 94964 . - . 0,0500 m3 320,23 16,01
betoneira 400 |, para fixagdo de equipamento urbano - 40 cm x 40 cm x 30 cm
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 16,01
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS [ 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 16,01
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 3,32
CUSTO UNITARIO TOTAL | 19,33

RESPONSAVEL TECNICO

AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . i
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 043
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Instalagdo de lixeira ou de banco | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Sapata em concreto fck=20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com
SINAPI - C 94964 . - . 0,0600 m3 320,23 19,21
betoneira 400 |, para fixagdo de equipamento urbano - 55 cm x 35 cm x 30 cm
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 19,21
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS [ 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 19,21
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 3,98
CUSTO UNITARIO TOTAL | 23,19

RESPONSAVEL TECNICO

AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM . i
~ < SINAPI maio-19 SICRO outubro-18 CASAN abril-19
PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO BDI= 20,73% BDI= 15,28%
agosto-19 COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO 044
SERVICO | UNID. DE SERVICO
Instalacdo de bicicletario | und
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO SERVICOS/MATERIAIS CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
Sapata em concreto fck=20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com
SINAPI - C 94964 . - . 0,0900 m3 320,23 28,82
betoneira 400 |, para fixagdo de equipamento urbano - 70 cm x 35 cm x 35 cm
TOTAL SERVICOS/MATERIAIS | 28,82
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO EQUIPAMENTO CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS [ 0,00
TABELA
REFERENCIAL DE cODIGO MAO-DE-OBRA CONSUMO UNID. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
PRECO
0,00
0,00
0,00
SUB-TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
TOTAL MAO-DE-OBRA [ 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL | 28,82
BDI MATERIAL E MAO-DE-OBRA 20,73%| 5,97
CUSTO UNITARIO TOTAL | 34,79

RESPONSAVEL TECNICO

AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA

LOCALIZACAO
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

agosto-19 CALCULO DE DRENAGEM FOLHA 01/04
Trecho Cotas (m) Distancia Trecho Distancia Declividade Area Contribuigdo (ha) c Q(m3/s) Didmetro (m) Numero de
(PV) Montante | Jusante (m) Contribuigdo (m) (m/m) Trecho | Acumulada Calculado | Comercial | Tubos (und)
PV 1 CL1 56,055 55,970 40,00 80,00 0,00213 0,400 0,400 0,7 0,09341 0,39635 0,60 1
CL1 PV 2 55,970 55,780 33,00 33,00 0,00576 0,165 0,565 0,7 0,13194 0,37424 0,60 1
CL17 PV 2 55,837 55,780 20,00 0,00 0,00285 0,000 0,000 0,7 0,00000 0,00000 0,60 1
RECEBE CONTRIBUICAO DA RUA VEREADOR CRISOTOMO GESSER DE 1,250 ha
PV 2 CL2 55,580 55,490 37,00 37,00 0,00243 0,185 2,000 0,7 0,46704 0,70662 0,80 1
CL2 CL3 55,490 55,380 30,00 30,00 0,00367 0,150 2,150 0,7 0,50207 0,67227 0,80 1
CL 23 PV 7 56,833 56,800 10,00 0,00 0,00330 0,000 0,000 0,7 0,00000 0,00000 1,50 1
RECEBE CONTRIBUICAO DA RUA NICOLAU SCHMITZ 9,020 ha
PV 7 CL7 56,800 56,720 28,00 32,00 0,00286 0,160 9,180 0,7 2,14364 1,21410 1,50 1
CL7 PV 6 56,720 56,400 35,00 28,00 0,00914 0,140 9,320 0,7 2,17634 0,98176 1,50 1
CL22 PV 6 56,435 56,410 10,00 0,00 0,00250 0,000 0,000 0,7 0,00000 0,00000 0,80 1
Tempo de recorréncia ou retorno: Tr = 5 anos Intensidade da chuva (mm/h): i = 120 Coef. De rugosidade do tubo: n=0,0 0,013 Largura contribui¢do (m): L= 50,00
. 2,78.C.i. Ap o155, (oi.ny"”s Declividade — Muntan_te“ —]_usante . Distancia Contribuicie x Largura Contribuicio
1000 52 Distancia 10.000

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICiPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO
REVITALIZACZ\O DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO
agosto-19 CALCULO DE DRENAGEM FOLHA 02/04
Trecho Cotas (m) Distancia Trecho Distancia Declividade Area Contribuigdo (ha) c Q(m3/s) Didmetro (m) Numero de
(PV) Montante | Jusante (m) Contribuicdo (m) (m/m) Trecho | Acumulada Calculado | Comercial | Tubos (und)
RECEBE CONTRIBUICAO DA RUA VALENTIM HESS DE 1,740 ha
PV 6 CL6 55,700 55,630 25,00 40,00 0,00280 0,200 11,260 0,7 2,62937 1,31572 1,50 1
CL6 PV 5 55,630 55,550 35,00 40,00 0,00229 0,200 11,460 0,7 2,67607 1,37580 1,50 1
CL21 PV 5 56,736 56,700 13,00 0,00 0,00277 0,000 0,000 0,7 0,00000 0,00000 0,80 1
RECEBE CONTRIBUICAO DA RUA PAULO KRAISCH DE 1,734 ha
PV 5 CL5 55,550 55,460 35,00 40,00 0,00257 0,200 13,394 0,7 3,12770 1,42680 1,50 1
CL5 PV 4 55,460 55,400 25,00 10,00 0,00240 0,050 13,444 0,7 3,13937 1,44739 1,50 1
CL 20 PV 4 56,281 56,240 13,00 0,00 0,00315 0,000 0,000 0,7 0,00000 0,00000 0,80 1
RECEBE CONTRIBUICAO DA RUA JULIO GROTHE DE 1,692 ha
PV 4 PV 3 55,400 55,330 25,00 25,00 0,00280 0,125 15,261 0,7 3,56368 1,47462 1,50 1
CL19 PV 3 57,112 57,090 10,00 0,00 0,00220 0,000 0,000 0,7 0,00000 0,00000 0,60 1
Tempo de recorréncia ou retorno: Tr = 5 anos Intensidade da chuva (mm/h): i = 120 Coef. De rugosidade do tubo: n=0,0 0,013 Largura contribui¢do (m): L= 50,00
p = 278.C.LAg D = 1,55. (Oi'nyms Declividade — Muntaz?te" —J_usante e Disténcia Contribuicio x Largura Contribuicio
1000 stz Distancia 10.000

RESPONSAVEL TECNICO

CREA SC 050.968-0

AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICiPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA

LOCALIZACAO
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

agosto-19 CALCULO DE DRENAGEM FOLHA 03/04
Trecho Cotas (m) Distancia Trecho Distancia Declividade Area Contribuigdo (ha) Didmetro (m) Numero de
. c Q (m3/s) -
(PV) Montante | Jusante (m) Contribuicdo (m) (m/m) Trecho | Acumulada Calculado | Comercial | Tubos (und)

RECEBE CONTRIBUICAO DA SERVIDAO DE 0,240 ha

PV 3 CL4 55,330 55,220 40,00 65,00 0,00275 0,325 15,826 0,7 3,69562 1,49992 1,50 1
CL 18 CL4 55,369 55,340 11,00 0,00 0,00264 0,000 0,000 0,7 0,00000 0,00000 1,00 1
RECEBE CONTRIBUICAO DA RUA LEOPOLDO HESS DE 4,772 ha
CL4 PV3 A 54,840 54,780 30,00 30,00 0,00200 0,150 20,748 0,7 4,84500 1,76239 1,50 2
PV3 A CL3 54,780 54,720 28,00 10,00 0,00214 0,050 20,798 0,7 4,85668 1,74131 1,50 2
PV 8 CL8 58,190 57,280 40,00 20,00 0,02275 0,100 0,100 0,7 0,02335 0,15109 0,60 1
CL8 PV 9 57,280 57,120 40,00 40,00 0,00400 0,200 0,300 0,7 0,07006 0,31602 0,60 1
PV 9 CL9 57,120 57,020 40,00 60,00 0,00250 0,300 0,600 0,7 0,14011 0,44758 0,60 1
CL9 PV 10 57,020 56,730 30,00 20,00 0,00967 0,200 0,800 0,7 0,18682 0,38690 0,60 1
PV 12 CL11 56,040 55,920 50,00 38,00 0,00240 0,380 0,380 0,7 0,08874 0,38002 0,60 1
CL11 PV 11 55,920 55,830 40,00 40,00 0,00225 0,400 0,780 0,7 0,18215 0,50371 0,60 1
PV 11 CL10 55,830 55,715 30,00 70,00 0,00383 0,700 1,480 0,7 0,34561 0,57957 0,60 1
CL 10 PV 10 55,715 55,630 20,00 10,00 0,00425 0,100 1,580 0,7 0,36896 0,58258 0,60 1
Tempo de recorréncia ou retorno: Tr = 5 anos Intensidade da chuva (mm/h): i = 120 Coef. De rugosidade do tubo: n=0,0 0,013 Largura contribui¢do (m): L= 50,00 100,00
. 2,78.C.i. Ag D155, (Oi.ny"”s Declividade — Muntan_te“ —]_usante . Distincia Contribuicio X Largura Contribuicio
1000 stz Distancia 10.000

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICiPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO
REVITALIZAGAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIA

LOCALIZACAO
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO

agosto-19 CALCULO DE DRENAGEM FOLHA 04/04
Trecho Cotas (m) Distancia Trecho Distancia Declividade Area Contribuigdo (ha) c Q(m3/s) Didmetro (m) Numero de
(PV) Montante | Jusante (m) Contribuicdo (m) (m/m) Trecho | Acumulada Calculado | Comercial | Tubos (und)
CL3 PV 13 54,720 54,600 53,00 20,00 0,00226 0,100 23,048 0,7 5,38210 1,79111 1,50 2
PV 13 CL12 54,600 54,555 21,00 50,00 0,00214 0,250 23,298 0,7 5,44048 1,81703 1,50 2
CL12 CL13 54,555 54,515 14,00 0,00 0,00286 0,000 23,298 0,7 5,44048 1,72162 1,50 2
RECEBE CONTRIBUICAO DA RUA OSNI LUIZ SCHMITZ DE 0,770 ha
CL13 PV 14 54,515 54,405 42,00 40,00 0,00262 0,200 24,268 0,7 5,66699 1,77691 1,50 2
PV 14 CL14 54,405 54,300 40,00 60,00 0,00263 0,300 24,568 0,7 5,73705 1,78436 1,50 2
CL14 PV 15 54,300 54,175 49,00 10,00 0,00255 0,050 24,618 0,7 5,74873 1,79532 1,50 2
PVE CL13 56,570 55,875 5,00 0,00 0,13900 0,000 0,000 0,7 0,00000 0,00000 0,40 1
CL24 PV 15 55,056 55,040 4,00 0,00 0,00400 0,000 0,000 0,7 0,00000 0,00000 0,60 1
PV 15 CL 15 54,175 54,050 47,00 50,00 0,00266 0,250 25,618 0,7 5,98225 1,80814 1,50 2
CL 15 PV 16 54,050 53,930 40,00 90,00 0,00300 0,450 26,068 0,7 6,08733 1,77935 1,50 2
PV 16 CL16 53,930 53,810 38,00 40,00 0,00316 0,200 26,268 0,7 6,13403 1,76737 1,50 2
CL16 BB 1 53,810 53,700 18,00 20,00 0,00611 0,100 26,368 0,7 6,15739 1,56382 1,50 2
PV 10 CL15 55,430 55,340 43,00 40,00 0,00209 0,200 2,580 0,7 0,60248 0,79964 0,80 1
CL 15 CL16 55,340 55,290 20,00 20,00 0,00250 0,100 2,680 0,7 0,62583 0,78455 0,80 1
CL16 BB 2 55,290 55,230 20,00 20,00 0,00300 0,100 2,780 0,7 0,64919 0,76867 0,80 1
Tempo de recorréncia ou retorno: Tr = 5 anos Intensidade da chuva (mm/h):i= 120 Coef. De rugosidade do tubo: n=0,00,013 Largura contribuigdo (m): L= 50,00
0p = 2,78.C.i. Ag P (Qﬁ.n>"’375 Declividade = M('mtanrten *JliS(.'Ulf&" oo Disténcia Contribuigio X Largura Contribuicio (ha)
1000 s Distancia 10.000

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZACAO VIARIAR
LOCALIZAGAO
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO
agosto-19 PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
A B © D E F G H | J K L M N o P Q R S T u \2 w X Y z AA AB AC AD
2 i + 8 a ) <
o o ° o o o o @ & o Ll ~ o = o o o ~ e 3 w oo S 5 s s > ~N ] ~
° ° o ° o o o o= o = o @ - N @ o, = > ~ ot = =2 V- @ - = it = = ¥
s s S s | g || @& |2° ®© 3 2 e o 3 g o F 2 va : = 5 N, == = = > s E el
& & & & & & E |22 & © = & x [ [ T i = 4 o 2 E : L = e B ©
= <= G = : ] ] : G
B s =
1 2 1 2 esp. (m) 3 larg. (m) 4 % DMT (km) Prof. >
0,06 0,30 100% 1,00 l 5,40 1,50
- ESPESSURA DAS . REJUNTA- REATERRO CARGA E DESCARGA TRANSPORTE ESCORA-
TRECHO COTAS TUBULAGAO VALA ESCAVAGAQ | LASTRO =
CAMADAS MENTO Recobri- Material Bota-fora Jazida Bota-fora Jazida MENTO
ilei- " " Total de em- i i
Dispositivo Extensdo Montante Jusante e DN e e || 8| mirs || v || SO || R, || R || S Largura |\ canica | Brita ENE) mento L et || e || D || s || @i
média parede ras brita do pavto didade largura total geotéxtil préstimo | escavado escavado
Montante | Jusante (m) Topo | Fundo | Topo | Fundo | (m) (cm) (m) (m) | (unid) (m) (m3) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m2) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3.km) (m3.km) (m2)
PV 1 CL1 40,00 57,755 | 56,055 | 57,855 | 55,970 | 1,79 60 0,060 0,720 1 40,00 16,29 0,06 0,50 1,91 0,40 1,52 116,13 1,73 30,74 0,63 67,71 67,71 85,73 67,71 85,73 365,63 152,80
CL1 PV 2 33,00 57,855 | 55,970 [ 58,105 | 55,780 | 2,11 60 0,060 0,720 1 33,00 13,44 0,06 0,50 2,23 0,50 1,72 126,57 1,43 25,36 0,95 83,32 83,32 98,19 83,32 98,19 449,93 147,18
CL17 PV 2 20,00 58,043 | 55,837 | 58,105 | 55,780 | 2,27 60 0,060 0,720 1 20,00 8,14 0,06 0,50 2,39 0,50 1,72 82,22 0,86 15,37 1,11 56,02 56,02 65,02 56,02 65,02 302,51 95,60
PV 2 CL2 37,00 58,105 | 55,580 [ 58,455 | 55,490 | 2,75 80 0,072 0,944 1 37,00 25,90 0,06 0,50 2,88 0,50 1,94 206,87 2,10 36,25 1,38 142,98 142,98 170,98 142,98 170,98 772,09 213,27
CL2 CL3 30,00 58,455 | 55,490 | 58,845 | 55,380 | 3,22 80 0,072 0,944 1 30,00 21,00 0,06 0,50 3,35 0,55 2,04 205,14 1,70 29,39 1,85 151,84 151,84 174,54 151,84 174,54 819,94 201,12
CL23 PV7 10,00 59,106 | 56,833 | 59,232 | 56,800 [ 2,35 150 0,120 1,740 1 10,00 23,78 0,06 2,53 0,60 2,94 74,38 1,04 17,30 0,73 49,56 49,56 74,38 49,56 74,38 267,62 50,60
PV 7 CL7 28,00 59,232 | 56,800 | 58,995 | 56,720 | 2,35 150 0,120 1,740 1 28,00 66,58 0,06 2,53 0,60 2,94 208,27 2,92 48,44 0,73 138,77 138,77 208,27 138,77 208,27 749,36 141,68
CcL7 PV 6 35,00 58,995 | 56,720 | 58,924 | 56,400 2,4 150 0,120 1,740 1 35,00 83,23 0,06 2,58 0,60 2,94 265,48 3,65 60,55 0,78 178,60 178,60 265,48 178,60 265,48 964,44 180,60
CL22 PV 6 10,00 58,583 | 56,435 | 58,924 | 56,410 | 2,33 80 0,072 0,944 1 10,00 7,00 0,06 2,46 0,50 1,94 47,76 0,57 9,80 1,46 40,19 40,19 47,76 40,19 47,76 217,03 49,24
PV 6 CL6 25,00 58,924 | 55,700 | 58,935 | 55,630 [ 3,26 150 0,120 1,740 1 25,00 59,45 0,06 3,44 0,65 3,04 261,44 2,61 43,25 1,64 199,38 199,38 261,44 199,38 261,44 1.076,65 172,00
CL6 PV 5 35,00 58,935 | 55,630 | 58,895 | 55,550 | 3,33 150 0,120 1,740 1 35,00 83,23 0,06 3,51 0,65 3,04 373,46 3,65 60,55 1,71 286,58 286,58 373,46 286,58 373,46 1.547,53 245,70
CL21 PV 5 13,00 58,600 | 56,736 | 58,895 | 56,700 [ 2,03 80 0,072 0,944 1 13,00 9,10 0,06 2,16 0,50 1,94 54,53 0,74 12,74 1,16 44,69 44,69 54,53 44,69 54,53 241,33 56,21
PV 5 CL5 35,00 58,895 | 55,550 | 58,853 | 55,460 | 3,37 150 0,120 1,740 1 35,00 83,23 0,06 3,55 0,65 3,04 377,72 3,65 60,55 1,75 290,84 290,84 377,72 290,84 377,72 1.570,54 248,50
CL5 PV 4 25,00 58,853 | 55,460 | 58,645 | 55,400 [ 3,32 150 0,120 1,740 1 25,00 59,45 0,06 3,50 0,65 3,04 266,00 2,61 43,25 1,70 203,94 203,94 266,00 203,94 266,00 1.101,28 175,00
CL20 PV 4 13,00 58,397 | 56,281 | 58,645 | 56,240 | 2,26 80 0,072 0,944 1 13,00 9,10 0,06 2,39 0,50 1,94 60,33 0,74 12,74 1,39 50,49 50,49 60,33 50,49 60,33 272,65 62,19
PV 4 PV3 25,00 58,645 | 55,400 | 58,420 | 55,330 | 3,17 150 0,120 1,740 1 25,00 59,45 0,06 3,35 0,65 3,04 254,60 2,61 43,25 1,55 192,54 192,54 254,60 192,54 254,60 1.039,72 167,50
CL19 PV 3 10,00 58,315 | 57,112 | 58,420 | 57,090 | 1,27 60 0,060 0,720 1 10,00 4,07 0,06 1,39 0,40 1,52 21,13 0,43 7,69 0,61 16,63 16,63 21,13 16,63 21,13 89,80 0,00
PV3 CL4 40,00 58,420 | 55,330 | 58,640 | 55,220 | 3,26 150 0,120 1,740 1 40,00 95,11 0,06 3,44 0,65 3,04 418,30 4,18 69,20 1,64 319,01 319,01 418,30 319,01 418,30 1.722,65 275,20
CL18 CL4 11,00 58,206 | 55,369 | 58,640 | 55,340 | 3,07 100 0,080 1,160 1 11,00 11,63 0,06 3,21 0,60 2,36 83,33 0,77 13,02 1,99 70,93 70,93 83,33 70,93 83,33 383,02 70,62
CL4 PV3 A 30,00 58,640 | 54,840 | 58,852 | 54,780 | 3,94 150 0,120 1,740 2 60,00 142,67 0,06 4,12 0,70 5,08 627,89 6,46 103,79 2,32 478,76 478,76 627,89 478,76 627,89 2.585,30 247,20
PV3 A CL3 28,00 58,852 | 54,780 | 58,845 | 54,720 4,1 150 0,120 1,740 2 56,00 133,16 0,06 4,28 0,70 5,08 608,79 6,05 96,88 2,48 469,58 469,58 608,79 469,58 608,79 2.535,73 239,68
PV 8 CL8 40,00 59,390 | 58,190 | 58,835 | 57,280 | 1,38 60 0,060 0,720 1 40,00 16,29 0,06 1,50 0,40 1,52 91,20 1,73 30,74 0,72 73,18 73,18 91,20 73,18 91,20 395,17 120,00
CL8 PV9 40,00 58,835 | 57,280 | 58,620 | 57,120 [ 1,53 60 0,060 0,720 1 40,00 16,29 0,06 0,50 1,65 0,40 1,52 100,32 1,73 30,74 0,37 51,90 51,90 69,92 51,90 69,92 280,26 132,00
PV 9 CL9 40,00 58,620 | 57,120 | 58,635 | 57,020 | 1,56 60 0,060 0,720 1 40,00 16,29 0,06 0,50 1,68 0,40 1,52 102,14 1,73 30,74 0,40 53,72 53,72 71,74 53,72 71,74 290,09 134,40
CL9 PV 10 30,00 58,635 | 57,020 | 58,230 | 56,730 [ 1,56 60 0,060 0,720 1 30,00 12,21 0,06 1,68 0,40 1,52 76,61 1,30 23,06 0,90 63,10 63,10 76,61 63,10 76,61 340,74 100,80
PV 12 CL11 50,00 57,542 | 56,040 | 57,480 | 55,920 | 1,53 60 0,060 0,720 1 50,00 20,36 0,06 1,65 0,40 1,52 125,40 2,16 38,43 0,87 102,88 102,88 125,40 102,88 125,40 555,55 165,00
CL11 PV 11 40,00 57,480 | 55,920 | 57,565 | 55,830 [ 1,65 60 0,060 0,720 1 40,00 16,29 0,06 1,77 0,40 1,52 107,62 1,73 30,74 0,99 89,60 89,60 107,62 89,60 107,62 483,84 141,60
PV 11 CL10 30,00 57,565 | 55,830 | 57,960 | 55,715 | 1,99 60 0,060 0,720 1 30,00 12,21 0,06 2,11 0,50 1,72 108,88 1,30 23,06 1,33 95,37 95,37 108,88 95,37 108,88 515,00 126,60
CL10 PV 10 20,00 57,960 | 55,715 | 58,230 | 55,630 [ 2,42 60 0,060 0,720 1 20,00 8,14 0,06 2,54 0,50 1,72 87,38 0,86 15,37 1,76 78,38 78,38 87,38 78,38 87,38 423,25 101,60
CL3 PV 13 53,00 58,845 | 54,720 | 58,240 | 54,600 | 3,88 150 0,120 1,740 2 106,00 252,05 0,06 0,40 4,06 0,70 5,08 1.093,11 11,27 183,37 1,86 722,10 722,10 985,42 722,10 985,42 3.899,34 430,36
PV 13 CL12 21,00 58,240 | 54,600 | 57,356 | 54,555 | 3,22 150 0,120 1,740 2 42,00 99,87 0,06 0,40 3,40 0,65 4,98 355,57 4,58 72,66 1,20 209,29 209,29 313,74 209,29 313,74 1.130,17 142,80
CL12 CL13 14,00 57,356 | 54,555 | 56,739 | 54,515 | 2,51 150 0,120 1,740 2 28,00 66,58 0,06 0,40 2,69 0,60 4,88 183,78 3,12 48,44 0,49 86,75 86,75 156,45 86,75 156,45 468,45 75,32
CL13 PV 14 42,00 56,739 | 54,515 | 56,650 | 54,405 | 2,23 150 0,120 1,740 2 84,00 199,74 0,06 0,40 2,41 0,60 4,88 493,95 8,97 145,31 0,21 203,26 203,26 411,97 203,26 411,97 1.097,60 202,44
PV 14 CL14 40,00 56,650 | 54,405 | 56,695 | 54,300 | 2,32 150 0,120 1,740 2 80,00 190,23 0,06 0,40 2,50 0,60 4,88 488,00 8,55 138,39 0,30 211,14 211,14 409,92 211,14 409,92 1.140,16 200,00
CL14 PV 15 49,00 56,695 | 54,300 | 56,505 | 54,175 | 2,36 150 0,120 1,740 2 98,00 233,03 0,06 0,40 2,54 0,60 4,88 607,36 10,43 169,53 0,34 268,26 268,26 511,72 268,26 511,72 1.448,60 248,92
CL24 PV 15 4,00 56,486 | 55,056 | 56,505 | 55,040 | 1,45 60 0,060 0,720 1 4,00 1,63 0,06 0,40 1,57 0,40 1,52 7,11 0,17 3,07 0,39 5,31 5,31 7,11 5,31 7,11 28,67 12,56
PV 15 CL15 47,00 56,505 | 54,175 | 56,304 | 54,050 | 2,29 150 0,120 1,740 2 94,00 223,52 0,06 0,40 2,47 0,60 4,88 474,78 10,01 162,61 0,27 241,25 241,25 474,78 241,25 474,78 1.302,75 232,18
@Lis PV 16 40,00 56,304 | 54,050 | 56,405 | 53,930 | 2,36 150 0,120 1,740 2 80,00 190,23 0,06 0,40 2,54 0,60 4,88 417,73 8,55 138,39 0,34 218,95 218,95 417,73 218,95 417,73 1.182,33 203,20
PV 16 CL16 38,00 56,405 | 53,930 | 57,235 | 53,810 | 2,95 150 0,120 1,740 2 76,00 180,72 0,06 0,40 3,13 0,65 4,98 516,63 8,13 131,47 0,93 327,78 327,78 516,63 327,78 516,63 1.770,01 237,88
CL16 BB 1 18,00 57,235 | 53,810 | 54,780 | 53,700 | 2,25 150 0,120 1,740 2 36,00 85,60 0,06 0,40 2,43 0,60 4,88 178,32 3,96 62,28 0,23 88,76 88,76 178,32 88,76 178,32 479,30 87,48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO
REVITALIZACAO DA RUA PROFESSOR SIMAO HESS COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, CALCADAS E SINALIZAGAO VIARIAZ
LOCALIZAGAO
RUA PROFESSOR SIMAO HESS - BAIRRO VILA DO SALTO
agosto-19 PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES
PV 10 CcL15 43,00 | 58,230 | 55,430 | 58,380 | 55,340 [ 2,92 80 0072 | 0944 [ 1 43,00 30,10 0,06 3,05 0,55 2,04 267,72 2,44 42,13 2,05 235,18 235,18 267,72 235,18 | 267,72 1.269,97 262,47
CcL15 CL16 20,00 | 58,380 | 55,340 | 58,330 | 55,290 | 3,04 80 0,072 | 0944 [ 1 20,00 14,00 0,06 3,17 0,55 2,04 129,42 1,13 19,59 2,17 114,29 114,29 12942 | 114,29 129,42 617,17 126,88
CL16 BB 2 20,00 | 58,330 | 55,290 | 56,430 | 55,230 [ 2,12 80 0072 | 0944 [ 1 20,00 14,00 0,06 2,25 0,50 1,94 87,38 1,13 19,59 1,25 72,25 72,25 87,38 72,25 87,38 390,15 90,08
TRAV. - s/recomp. | 22600 7222/22???”” " " | 120 30 0030 [ 0360 | 1 226,00 | 23,00 0,00 0,00 1,23 0,25 0,86 239,06 0,00 97,02 0,87 216,06 21606 | 23906 | 21606 | 239,06 1.166,72 0,00
TRAV.- ¢/ recomp. 80 ¢ 1 30 0030 [ 0360 [ 1 68,00 6,92 0,00 0,40 1,23 0,25 0,86 71,93 0,00 29,19 0,47 41,62 41,62 48,54 41,62 48,54 224,75 0,00
TRAV.- c/ recomp. %600 ¥ . i 12 30 0,030 | 0,360 1 96,00 9,77 0,00 0,50 1,23 0,25 0,86 101,55 0,00 41,21 0,37 50,50 50,50 60,27 50,50 60,27 272,70 0,00
TOTAIS 1) Topo = superficie do terreno (atual) 2.082,00 8,80 11.253,29 | 14548 | 2.567,24 7.453,24 | 7.453,24 | 10.552,80 | 7.453,24 | 10.552,80 | 40.247,49 | 6.766,46
2) Fundo = geratriz inferior interna da tubulagdo 3) Espessura total do pavimento a recompor (sub-base + base + 4) Recobrimento = altura entre a geratriz superior externa da tubulagdo e a parte inferior da
revestimento), quando da implanta¢do de drenagem em locais com camada de suporte da i do (sub-base ou base, a d der do projeto).

pavimentagdo ja existente.

DEFINICOES DE PROJETO QUANTIDADES SEPARADAS POR CRITERIOS DE ORCAMENTO
TABELA 1 - PREMISSAS P/ LARG. VALA TUBOS ESCAVAGAO POR PROF. E LARGURA DE VALA (m3) ESCORAM. P/ PROF. E LARG. DE VALA (m2)
Tubulagdo Profundidade da vala (m) DN Ext. Prof. /larg. | P<1,5 | 1,5<P<3| 3<P<4,5 P>45 Prof. / Larg. 15<P<25 | 255P<45 P>4,5
DN Esp.* DE P<2 [2sP<3[3sP<4] P24 (cm) (m) L< 08 0,00 0,00 0,00 0,00 L<15 0,00 0,00 0,00
(cm) (m) (m) Sobrelargura ** 30 390,00 0,8<L<1,5 412,54 0,00 0,00 0,00 L>1,5 2.108,36 4.658,10 0,00
30 0,030 0,360 0,25 0,35 0,40 0,45 40 0,00 L>1,5 21,13 | 4.980,50 | 5.839,12 0,00
40 0,045 0,490 0,35 0,45 0,50 0,55 60 397,00
60 0,060 0,720 0,40 0,50 0,55 0,60 80 186,00 REATERRO POR PROF. E LARGURA DE VALA (m3) LASTRO DE BRITA
80 0,072 0,944 0,40 0,50 0,55 0,60 100 11,00 Prof. /larg. | P<1,5 | 1,5<P<3| 3<P<4,5 P>45 P/ LARG. VALA (m3)
100 0,080 1,160 0,45 0,55 0,60 0,65 120 0,00 L< 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 L<15 | L2215
120 0,096 1,392 0,45 0,55 0,60 0,65 150 1.098,00 0,85L<1,5 | 308,18 0,00 0,00 0,00 0,00 | 145,48
150 0,120 1,740 0,50 0,60 0,65 0,70 200 0,00 L>215 16,63 2.856,39 | 4.272,04 0,00
200 0,180 2,360 0,60 0,70 0,75 0,80
* Espessura minima da parede do tubo (ABNT NBR 8890/2008)
** Medida entre tubo e parede da vala ("drea de servi¢o")

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICiPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5
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