
Ampliação Cozinha Celeste Scola
Prefeitura Municipal de Luiz Alves  Data: 05/08/2019
SC 413 - Rua Professor Celeste Scola s/n - Bairro: Ribeirão do Padre Sicro maio-18  Sinapi: agosto-19

 BDI 21,35

CODIGO
SINAPI/DEINFRA/SICRO  Sem BDI  Com BDI 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 3,22%
1.1 97914 Tapume chapa de madeira compensada m² 22,00  R$         56,38  R$        68,42                          1.505,24 
1.2 COMPOSIÇÃO Locação de construção de edificação com gabarito de madeira m 59,76  R$           8,97  R$        10,89                             650,79 

Total do Item                          2.156,03 

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,99%
2.1 97622 Demolição de Alvenaria e elementos vazados m² 30,00  R$         43,72  R$        53,05                          1.591,50 
2.2 97644 Retirada de porta und 2,00  R$           7,23  R$          8,77                               17,54 
2.3 97644 Retirada de janela und 3,00  R$           7,23  R$          8,77                               26,31 
2.4 97647 Retirada de Telhas Cerâmicas m² 35,00  R$           2,77  R$          3,36                             117,60 
2.5 97650 Retirada de estrutura de madeira do telhado m² 35,00  R$           5,97  R$          7,24                             253,40 

Total do Item                          2.006,35 

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA AS FUNDAÇÕES 0,97%
3.1 93358 Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha até h=2,0m m³ 2,56  R$         65,82  R$        79,87                             204,47 
3.2 96995 Reaterro manual apiloado com soquete m³ 0,70  R$         39,91  R$        48,43                               33,90 
3.3 6514 lastro de brita m³ 3,00  R$       104,86  R$      127,25                             381,75 
3.4 94098 Regularização e compactação do fundo da vala m² 4,27  R$           5,77  R$          7,00                               29,89 

Total do Item                             650,01 

4. VIGA BALDRAME 4,38%
4.1 92777 Amarração de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 8.0mm kg 11,80  R$         10,51  R$        12,75                             150,45 
4.2 92778 Amarração de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 10.0mm kg 52,50  R$           8,48  R$        10,29                             540,23 
4.3 92779 Amarração de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 12.5mm kg 19,30  R$           7,41  R$          8,99                             173,51 
4.4 92775 Amarração de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 5.0mm kg 19,70  R$         13,12  R$        15,92                             313,62 
4.5 1527 Concreto C25 m³ 1,49  R$       298,30  R$      361,99                             539,37 
4.6 1358 Formas m² 33,36  R$         30,12  R$        36,55                          1.219,31 

Total do Item                          2.936,49 

5. SAPATAS 3,83%
5.1 92777 Amarração de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 8.0mm kg 50,40  R$         10,51  R$        12,75                             642,60 
5.2 92778 Amarração de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 10.0mm kg 26,00  R$           8,48  R$        10,29                             267,54 
5.3 92775 Amarração de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 5.0mm kg 7,80  R$         13,12  R$        15,92                             124,18 
5.4 1527 Concreto C25 m³ 2,37  R$       298,30  R$      361,99                             857,92 
5.5 1358 Formas m² 20,00  R$         27,90  R$        33,86                             677,20 

Total do Item                          2.569,44 

6. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 16,58%
6.1 95957 Viga - Execução de Estrutura armada FCK=25Mpa m³ 1,60  R$    2.187,24  R$   2.654,22                          4.246,75 
6.2 95957 Pilares - Execução de Estrutura armada FCK=25Mpa m³ 1,10  R$    2.187,24  R$   2.654,22                          2.919,64 
6.3 95240 Lastro de Concreto Magro m² 31,19  R$         13,22  R$        16,04                             500,29 
6.4 74141/001 Laje - Execução de Estrutura FCK=25Mpa m² 31,19  R$         76,43  R$        92,75                          2.892,87 
6.5 93186 Verga moldada in loco para janelas m 3,40  R$         53,87  R$        65,37                             222,26 
6.6 93194 Contra Verga moldada in loco m 3,40  R$         28,64  R$        34,75                             118,15 
6.7 93188 Verga moldada in loco para Portas até 1,50m de vão m 3,60  R$         49,36  R$        59,90                             215,64 

Total do Item                        11.115,60 

7. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 6,95%
7.1 87491 Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos 14x19x19 m² 60,60  R$         54,47  R$        66,10                          4.005,66 
7.2 93202 Encunhamento (aperto na alvenaria) em tijolos cerâmicos traço 1:6 m² 28,50  R$         18,97  R$        23,02                             656,07 

Total do Item                          4.661,73 

8. IMPERMEABILIZAÇÃO 4,74%
8.1 74106/1 Impermeabilização com tinta betuminosa - vigas baldrames m² 30,15  R$           9,63  R$        11,69                             352,45 

8.2 98560
Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante

m² 31,19  R$         38,02  R$        46,14                          1.439,11 

8.3 98561
Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante

m² 30,00  R$         38,02  R$        46,14                          1.384,20 

Total do Item                          3.175,76 

9. ESQUADRIAS 3,49%

9.1 COMPOSIÇÃO Porta em madeira de lei, lisa, semi oca, 0,80x2,10 inclusive ferragens und 2,00  R$       418,00  R$      507,24                          1.014,48 
9.2 94570 Janela de Alumínio de correr, fixação com parafuso sobre contramarco, vidros padronizados m² 2,64  R$       413,81  R$      502,16                          1.325,70 

Total do Item                          2.340,18 

10. SISTEMA DE COBERTURA 3,79%

10.1 92543 Estrutura de Madeira m² 27,36  R$         20,30  R$        24,63                             673,88 
10.2 55960 Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor m² 27,36  R$           5,09  R$          6,18                             169,08 

10.3 94207 Telhamento com Telha de fibrocimento m² 27,36  R$         32,62  R$        39,58                          1.082,91 

10.4 94217 Calhas m 7,20  R$         44,04  R$        53,44                             384,77 
10.5 94219 Cumeeira para telhado para telha cerâmica - Instalação e Fornecimento m 6,20  R$         30,50  R$        37,01                             229,46 

Total do Item                          2.540,10 

11. SISTEMAS DE PISOS 8,23%

11.1 97095 Concretagem de Piso e Laje m³ 5,17  R$       354,97  R$      430,76                          2.227,03 
11.2 93390 Revestimento Cerâmico para pisos com placas tipo esmaltada m³ 31,19  R$         32,36  R$        39,27                          1.224,83 

11.3 95240 Lastro de Concreto Magro m² 31,19  R$         13,22  R$        16,04                             500,29 

11.4 87622 Contra Piso em Argamassa m² 31,19  R$         29,10  R$        35,31                          1.101,32 
11.5 98689 Soleiras Portas e Janelas em Granito largura 15cm esp 2cm m 5,20  R$         73,34  R$        89,00                             462,80 

Total do Item                          5.516,27 

12. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 18,50%

12.1 87873 Chapisco em alvenaria com vãos m² 180,12  R$           4,20  R$          5,10                             918,61 
12.2 87881 Chapisco aplicado no teto - Preparo Manual m² 35,00  R$           4,11  R$          4,99                             174,65 

12.3 87527 Emboço para recebimento de cerâmica m² 82,30  R$         29,93  R$        36,32                          2.989,14 

12.4 87529 Massa única para recebimento de pintura m² 128,82  R$         27,45  R$        33,31                          4.290,99 
12.5 98689 Revestimentos cerâmicos de paredes - PEI IV - Cerâmica Branca m 53,69  R$         61,86  R$        75,07                          4.030,51 

Total do Item                        12.403,90 

13. PINTURAS E ACABAMENTOS 3,41%

13.1 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. m² 66,30  R$           2,09  R$          2,54                             168,40 
13.2 88489 Pintura em acrílico paredes externas m² 66,30  R$         11,88  R$        14,42                             956,05 

13.3 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. m² 54,00  R$           2,09  R$          2,54                             137,16 

13.4 88491 Aplicação Tinta Paredes Internas m² 54,00  R$           7,09  R$          8,60                             464,40 
13.5 88482 Aplicação de fundo selador em teto, uma demão. m 34,50  R$           2,85  R$          3,46                             119,37 

13.6 88486 Apicação Tinta Teto m² 34,50  R$         10,51  R$        12,75                             439,88 

Total do Item                          2.285,26 

14. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 5,40%

14.1 91932 Cabo Isolado em PVC seção 10mm m 20,00  R$           9,90  R$        12,01                             240,20 
14.2 81846 Eletroduto de PVC Flexível diametro 1" m 42,65  R$           7,85  R$          9,53                             406,45 

14.3 91844 Eletroduto de PVC Flexível diametro 3/4" m 22,40  R$           5,83  R$          7,07                             158,37 

14.4 91926 Cabo Isolado em PVC seção 2,5mm² m 205,00  R$           2,97  R$          3,60                             738,00 
14.5 91928 Cabo Isolado em PVC seção 4.0mm² m 1,00  R$         11,31  R$        13,72                               13,72 

14.6 91953 Interruptor 1 tecla simples com placa m 3,00  R$         25,66  R$        31,14                               93,42 

14.7 91993 Tomada dupla de embutir para uso geral com placa 2P+T-10A alta und. 3,00  R$         42,40  R$        51,45                             154,35 

14.8 92002 Tomada dupla de embutir para uso geral com placa 2P+T-10A média und. 14,00  R$         42,91  R$        52,07                             728,98 
14.9 92000 Tomada dupla de embutir para uso geral com placa 2P+T-10A baixa m 2,00  R$         27,07  R$        32,85                               65,70 

14.10 91940 Caixa de passagem PVC 4"x2" und. 19,00  R$         14,54  R$        17,64                             335,16 

14.11 91937 Caixa de passagem PVC ortogonal und. 3,00  R$         10,11  R$        12,27                               36,81 

14.12 74131/1 Quadro de distribuição de embutir para 3 disjuntores und. 1,00  R$         21,79  R$        26,44                               26,44 

14.13 74130/2 Disjuntor termomagnético monopolar 10A a 50A padrão DIN und. 1,00  R$         21,79  R$        26,44                               26,44 
14.14 74130/1 Disjuntor termomagnético monopolar 10A a 30A padrão DIN m 2,00  R$         14,48  R$        17,57                               35,14 

14.15 97592 Luminária Planfon de Sobrepor - fornecimento e instalação und. 2,00  R$       105,03  R$      127,45                             254,90 

14.16 97586 Luminária Tipo Calha com Lâmpada fluorescente 2x40W de embutir - completa und. 3,00  R$         84,51  R$      102,55                             307,65 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

Obra:
Proprietario:
Endereço:

 TOTAL DE SERVIÇO 
ITEM

 Valor unit. 
DESCRIÇÃO UNID. QUANT.RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC

CNPJ:83.102.319/0001-55

Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves
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Total do Item                          3.621,73 

15. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 12,99%

15.1 89356 Dreno de ar condicionado 25mm - Inclusive conexões m 3,00  R$         17,88  R$        21,70                               65,10 
15.2 89712 Tubo Rígido com ponta lisa 50mm - Inclusive conexões m 14,40  R$         22,34  R$        27,11                             390,38 

15.3 89714 Tubo Rígido com ponta lisa 100mm - Inclusive conexões m 9,00  R$         43,90  R$        53,27                             479,43 

15.4 89707 Caixa Sifonada 100x100x50 com rede und. 1,00  R$         23,40  R$        28,40                               28,40 
15.5 74166/001 Caixa de Inspeção Esgoto Simples m 1,00  R$       204,66  R$      248,35                             248,35 

15.6 94494 Registro de gaveta com canopla cromada und. 2,00  R$         52,09  R$        63,21                             126,42 

15.7 89356 Tubo de PVC Soldável 25mm und. 17,64  R$         17,88  R$        21,70                             382,79 

15.8 98054 Tanque Séptico und. 1,00  R$    2.418,00  R$   2.934,24                          2.934,24 
15.9 98103 Caixa de Gordura Dupla m 1,00  R$       135,25  R$      164,13                             164,13 

15.10 98072 Filtro Anaeróbico und. 1,00  R$    3.205,68  R$   3.890,09                          3.890,09 

Total do Item                          8.709,33 

16. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 0,51%

16.1 97599 Luminária de Emergência  - und. 2,00  R$         39,03  R$        47,36                               94,72 
16.2 72553 Extintor PQS - 4Kg - Forncecimento e Instalação und. 1,00  R$       117,80  R$      142,95                             142,95 

16.3 43700 DEINFRA Placa de Sinalização saída de emergência und. 1,00  R$         87,76  R$      106,50                             106,50 

Total do Item                             344,17 

            67.032,35 TOTAL GERAL

___________________________________
Responsavel técnica

Dalila Fernanda de Oliveira Weber
Engenheira Civil

CREA/SC 143262-9
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