
REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS RIO DO PEIXE

Prefeitura Municipal de Luiz Alves  Data: 03/05/2020

Rua Faustino Martini Sicro maio-18  Sinapi: março-20

 BDI 21,35

CODIGO

SINAPI/DEINFRA/SICRO
 Sem BDI  Com BDI 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2,74%

1.1 99059 Locação de construção de edificação com gabarito de madeira m 20,00  R$         40,30  R$              48,90                                978,00 

1.2 98458 Tapume m² 3,00  R$         86,18  R$            104,58                                313,74 

1.3 97622 Demolição de Alvenaria e elementos vazados m² 25,60  R$         52,06  R$              63,17                             1.617,15 

1.4 97644 Retirada de porta m² 2,00  R$           8,35  R$              10,13                                  20,26 

1.5 97634 Demolição de revestimentos cerâmicos m² 182,73  R$         11,46  R$              13,91                             2.541,77 

Total do Item                             5.470,92 

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA AS FUNDAÇÕES 0,41%

2.1 93358 Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha até h=2,0m m³ 5,30  R$         79,31  R$              96,24                                510,07 

2.2 96995 Reaterro apiloado com soquete m³ 5,43  R$         48,09  R$              58,36                                316,89 

Total do Item                                826,96 

3. FUNDAÇÃO 10,10%

3.1 100651 Estaca Hélice Contínua com armadura m 204,00  R$         81,37  R$              98,74                           20.142,96 

Total do Item                           20.142,96 

4. VIGA BALDRAME 5,58%

4.1 96546 Amarração de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 8.0mm kg 151,60  R$           9,59  R$              11,64                             1.764,62 

4.2 96543 Amarração de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 10.0mm kg 132,70  R$           8,20  R$                9,95                             1.320,37 

4.3 96543 Amarração de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 12.5mm kg 14,00  R$           6,74  R$                8,18                                114,52 

4.4 96543 Amarração de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-60 5.0mm kg 109,40  R$         12,89  R$              15,64                             1.711,02 

4.5 1527 Concreto C25 m³ 8,61  R$       280,42  R$            340,29                             2.929,90 

4.6 1358 Formas m² 120,15  R$         22,51  R$              27,32                             3.282,50 

Total do Item                           11.122,93 

5. BLOCOS 1,06%

5.1 96544 Armação de bloco CA-50 6.3mm kg 55,60  R$         11,04  R$              13,40                                745,04 

5.2 1527 Concreto C25 m³ 2,75  R$       280,42  R$            340,29                                935,80 

5.3 1358 Formas m² 15,84  R$         22,51  R$              27,32                                432,75 

Total do Item                             2.113,59 

6. LAJE 5,69%

6.1 74202/1 Laje para forro e ferragem negativa m² 64,61  R$         68,79  R$              83,48                             5.393,64 

6.2 74141/2 Laje para piso m² 64,61  R$         75,82  R$              92,01                             5.944,77 

Total do Item                           11.338,41 

7. PILAR 2,16%

7.1 92778 Amarração de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 10.0mm kg 145,00  R$           8,13  R$                9,87                             1.431,15 

7.2 92775 Amarração de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 5.0mm kg 60,00  R$         13,00  R$              15,78                                946,80 

7.3 1527 Concreto C25 m³ 2,52  R$       280,42  R$            340,29                                857,53 

7.4 1358 Formas m² 38,88  R$         22,51  R$              27,32                             1.062,20 

Total do Item                             4.297,68 

8. VIGA 3,71%

8.1 96544 Amarração de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 6.3mm kg 35,00  R$         11,04  R$              13,40                                469,00 

8.2 92777 Amarração de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 8.0mm kg 116,90  R$           9,60  R$              11,65                             1.361,89 

8.3 92778 Amarração de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 10.0mm kg 36,10  R$           8,13  R$                9,87                                356,31 

8.4 92779 Amarração de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 12.5mm kg 21,30  R$           6,59  R$                8,00                                170,40 

8.5 92775 Amarração de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 5.0mm kg 96,90  R$         13,00  R$              15,78                             1.529,08 

8.6 1527 Concreto C25 m³ 4,48  R$       280,42  R$            340,29                             1.524,50 

8.7 1358 Formas m² 73,03  R$         22,51  R$              27,32                             1.995,18 

Total do Item                             7.406,36 

9. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 0,65%

9.1 93186 Verga moldada in loco  para janelas até 1,5m de vão m 9,00  R$         46,42  R$              56,33                                506,97 

9.2 93194 Contra Verga pré moldada até 1,5m de vão m 9,00  R$         24,52  R$              29,76                                267,84 

9.3 93188 Verga moldada in loco em concreto com portas até 1,5m de vão m 9,87  R$         43,47  R$              52,75                                520,64 

Total do Item                             1.295,45 

10. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 7,40%

10.1 87489 Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos 09x19x39 m² 230,20  R$         39,75  R$              48,24                           11.104,85 

10.2 87489 Alvenaria de vedação (área interna-reforma) m² 42,78  R$         39,75  R$              48,24                             2.063,71 

10.3 93202 Encunhamento (aperto na alvenaria) em tijolo cerâmico traço 1:6 (cimento areia) m 66,20  R$         19,86  R$              24,10                             1.595,42 

Total do Item                           14.763,98 

11. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 1,75%

11.1 86888
Bacia sanitária com caixa acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo 

de ligação e acessórios.
und. 2,00

 R$       374,05  R$            453,91                                907,82 

11.2 86943 Lavatório louça branca sem coluna und. 2,00  R$       187,66  R$            227,73                                455,46 

11.3 95544 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa und. 2,00  R$         50,36  R$              61,11                                122,22 

11.4 PESQUISA Barra de apoio angular nbr 9050 (Banheiro Acessível) unid. 8,00  R$         88,90  R$            107,88                                863,04 

11.5 86876 Tanque de mármore sintético 22L, suspenso und. 1,00  R$       222,13  R$            269,55                                269,55 

11.6 99839 Guarda Corpo 1,10m - Espaçados 2,20m m 2,00  R$       360,40  R$            437,35                                874,70 

Total do Item                             3.492,79 

12. IMPERMEABILIZAÇÃO 2,46%

12.1 98562 Impermeabilização com tinta betuminosa - vigas baldrames m² 56,52  R$         33,31  R$              40,42                             2.284,54 

12.2 98560 Impermeabilização de piso com argamassa  de cimento e areia com aditivo impermeabilizante m² 9,61  R$         38,76  R$              47,04                                452,05 

12.3 98561 Impermeabilização de paredes com argamassa  de cimento e areia com aditivo impermeabilizante m² 50,60
 R$         35,35  R$              42,90                             2.170,74 

Total do Item                             4.907,33 

13. ESQUADRIAS 9,11%

13.1 91314 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ca, 0.80 x 2.10 m, inclusive ferragens - P3 und. 7,00  R$       724,95  R$            879,73                             6.158,11 

13.2 91315 Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.90 x 2.10 m, inclusive ferragens - P2 und. 2,00  R$       744,46  R$            903,40                             1.806,80 

13.3 94569 Janela de Alumínio Maxim-Ar, fixação com parafuso sobre contramarco, vidros padronizados - J1 m² 1,44
 R$       408,74  R$            496,01                                714,25 

13.4 94570 Janela de Alumínio de correr, fixação com parafuso sobre contramarco, vidros padronizados - J2 m² 26,16
 R$       249,76  R$            303,08                             7.928,57 

13.5 100702 Porta de Correr de Alumínio com Vidro m² 4,00  R$       322,93  R$            391,88                             1.567,52 

Total do Item                           18.175,25 

14. SISTEMAS DE COBERTURA 4,71%

14.1 92543 Estrutura de Madeira Telha Fibrocimento m² 93,24  R$         15,15  R$              18,38                             1.713,75 

14.2 55960 Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor m² 93,24  R$           5,54  R$                6,72                                626,57 

14.3 94207 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada m² 93,24  R$         32,47  R$              39,40                             3.673,66 

14.4 94231 Rufo em chapa de aço galvanizado m 47,95  R$         34,69  R$              42,10                             2.018,70 

14.5 94227 Calha de Aço Galvanizada m 24,30  R$         34,69  R$              42,10                             1.023,03 

14.6 11587 Forro em PVC Branco com acabamento m² 5,18  R$         53,61  R$              65,06                                337,01 

Total do Item                             9.392,72 

15. SISTEMAS DE PISOS 11,25%

15.1 93681 Paver - piso intertravado - retangular - cor natural m² 35,92  R$         64,58  R$              78,37                             2.815,05 

15.2 97095 Concretagem de piso ou laje m³ 4,88  R$       337,04  R$            409,00                             1.995,92 

15.3 88650 Rodapé cerâmico para piso com placas 60x60 m 270,84  R$         11,01  R$              13,36                             3.618,42 

15.4 93390 Revestimentos cerâmico para pisos com placas tipo esmaltada extra de dimensões 32x32cm m² 233,63  R$         35,39  R$              42,95                           10.034,41 

15.5 95240 Lastro de Concreto Magro m² 14,60  R$         12,67  R$              15,38                                224,55 

15.6 87622 Contra piso em argamassa (Incluso rampa de Acesso) m² 72,79  R$         27,92  R$              33,88                             2.466,13 

15.7 98689 Soleira portas e janelas em granito, largura 15 cm espessura 2cm m 13,20  R$         79,56  R$              96,55                             1.274,46 

Total do Item                           22.428,94 

16. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 12,15%

16.1 87879 Chapisco Interno m² 235,76  R$           3,19  R$                3,87                                912,39 

16.2 87881 Chapisco Teto m² 64,61  R$           3,85  R$                4,67                                301,73 

16.3 87899 Chapisco Externo m² 199,84  R$           6,55  R$                7,95                             1.588,73 

16.4 89048 Reboco Interno m² 235,76  R$         28,36  R$              34,41                             8.112,50 

16.5 89048 Reboco Teto m² 64,61  R$         28,36  R$              34,41                             2.223,23 

16.6 89048 Reboco Externo m² 199,84  R$         28,36  R$              34,41                             6.876,49 

16.7 87275 Revestimentos cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica branca - Incl. Rejunte m² 56,97  R$         60,87  R$              73,87                             4.208,37 

Total do Item                           24.223,44 

17. PINTURAS E ACABAMENTOS 7,88%

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

Obra:

Proprietario:

Endereço:

 TOTAL DE SERVIÇO 

ITEM

 Valor unit. 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC 

CNPJ:83.102.319/0001-55 

Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves 
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17.1 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m³ 439,56  R$           2,50  R$                3,03                             1.331,87 

17.2 88489 Pintuta em Acrílico paredes externas m² 439,56  R$         12,69  R$              15,40                             6.769,22 

17.3 88482 Aplicação de fundo selador latex em teto, uma demão m² 64,61  R$           3,42  R$                4,15                                268,13 

17.4 88486 Tinta látex  em teto. m² 64,61  R$         11,25  R$              13,65                                881,93 

17.5 88491 Pintuta externa (ver qual usar) m² 524,50  R$           7,05  R$                8,56                             4.489,72 

17.6 88483 Aplicação de fundo selador látex em paredes, uma demão. m² 524,50  R$           3,11  R$                3,77                             1.977,37 

Total do Item                           15.718,24 

18. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 3,78%

18.1 90466 Chumbador com rosca und. 1,00  R$         12,09  R$              14,67                                  14,67 

18.2 91940 Caixa Retangular 4"x2", PVC, instalada em parede-fornecimento e instalação - média und. 26,00  R$         13,44  R$              16,31                                424,06 

18.3 91939 Caixa Retangular 4"x2", PVC, instalada em parede-fornecimento e instalação - alta und. 6,00  R$         25,96  R$              31,50                                189,00 

18.4 91944 Caixa Retangular 4"x4", PVC, instalada em parede-fornecimento e instalação - baixa und. 12,00  R$         11,55  R$              14,02                                168,24 

18.5 91937 Caixa Octogonal 3x3" und. 8,00  R$           9,66  R$              11,72                                  93,76 

18.6 91876 Luva para Eletroduto, PVC, roscável DN 32mm und. 3,00  R$           7,59  R$                9,21                                  27,63 

18.7 91925 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm 0,6/1kV m 66,57  R$           2,53  R$                3,07                                204,37 

18.8 91927 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm 0,6/1kV m 182,34  R$           3,37  R$                4,09                                745,77 

18.9 91931 Cabo de cobre flexível isolado, 6mm 0,6/1kV m 80,10  R$           6,30  R$                7,65                                612,77 

18.10 43693 Fita Isolante Autofusão m 3,00  R$         19,33  R$              23,46                                  70,38 

18.11 92983 Cabo de cobre flexível isolado, 25mm² 450/750V m 10,00  R$         15,05  R$              18,26                                182,60 

18.12 92987 Cabo de cobre flexível isolado, 50mm² 450/750V m 10,00  R$         28,43  R$              34,50                                345,00 

18.13 91996 Tomada 1 módulo 10A und. 14,00  R$         27,58  R$              33,47                                468,58 

18.14 91997 Tomada 1 módulo 20A und. 22,00  R$         29,40  R$              35,68                                784,96 

18.15 91952 Interruptor 1 tecla simples und. 8,00  R$         16,06  R$              19,49                                155,92 

18.16 92023 Interruptor 1 tecla simples  e tomada und. 5,00  R$         40,84  R$              49,56                                247,80 

18.17 91964 Interruptor 2 tecla simples e pararela und. 1,00  R$         48,18  R$              58,47                                  58,47 

18.18 93653 Disjuntor monopolar 10A norma DIN und. 6,00  R$           8,05  R$                9,77                                  58,62 

18.19 93654 Disjuntor monopolar 25A norma DIN und. 4,00  R$           8,65  R$              10,50                                  42,00 

18.20 91854 Eletroduto Flexível 3/4" m 96,67  R$           7,75  R$                9,40                                908,70 

18.21 97586 Luminária tipo calha de sobrepor und. 13,00  R$         80,43  R$              97,60                             1.268,80 

18.22 74131/4 Quadro de distribuição de 18 disjuntores und. 1,00  R$       384,41  R$            466,48                                466,48 

Total do Item                             7.538,58 

19. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 7,39%

19.1 94492 Registro de esfera, PVC soldável, DN 50mm. und. 3,00  R$         61,05  R$              74,08                                222,24 

19.2 89987 Registro de gaveta bruto, 3/4"roscável, fornecido e instalado und. 4,00  R$         60,61  R$              73,55                                294,20 

19.3 89985 Registro de pressão bruto, 3/4"roscável, fornecido e instalado und. 3,00  R$         57,85  R$              70,20                                210,60 

19.4 89491 Caixa Sifonada PVC fornecida e instalada und. 1,00  R$         51,19  R$              62,12                                  62,12 

19.5 74166/001 Caixa de Inspeção Esgoto Simples. und. 2,00  R$       209,15  R$            253,80                                507,60 

19.6 98103 Caixa de Gordura Dupla und. 1,00  R$       128,58  R$            156,03                                156,03 

19.7 72285 Caixa Pluvial com grelha und. 2,00  R$         89,38  R$            108,46                                216,92 

19.8 98072 Filtro Anaeróbio , circular, concreto pré moldado und. 1,00  R$    3.258,17  R$         3.953,79                             3.953,79 

19.9 98054 Tanque Séptico und. 1,00  R$    2.329,62  R$         2.826,99                             2.826,99 

19.10 86883 Sifão do tipo flexível PVC 1x 1.1/2 - fornecimento e instalação m 7,00  R$         11,71  R$              14,21                                  99,47 

19.11 72285 Caixa de Areia m 1,00  R$         88,38  R$            107,25                                107,25 

19.12 91795 Tubo de PVC rígido 100mm - fornecimento e instalação m 75,60  R$         55,40  R$              67,23                             5.082,59 

19.13 91793 Tubo de PVC rígido 50mm - fornecimento e instalação m 9,80  R$         73,21  R$              88,84                                870,63 

19.14 94783
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2 instalado em reservação 

de água de edificação que possua reservatório de fibra - fornecimento e instalação.
und. 1,00  R$         14,57  R$              17,68                                  17,68 

19.15 89446 Dreno para ar condicionado - 25mm - Inclusive conexões m 26,40  R$           3,66  R$                4,44                                117,22 

Total do Item                           14.745,33 

                        199.401,86 TOTAL GERAL

___________________________________ 
Responsavel técnica 

Dalila Fernanda de Oliveira 
Engenheira Civil 

CREA/SC 143262-9 
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