Obra:

CNPJ:83.102.319/0001-55

REFORMA E AMPLIACAO UBS RIO DO PEIXE

Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC

Proprietario: Prefeitura Municipal de Luiz Alves Data: 03/05/2020
Endereco: Rua Faustino Martini Sicro maio-18 Sinapi: marco-20
BDI 21,35
PLANILHA ORCAMENTARIA
CODIGO Valor unit. TOTAL DE SERVICO
ITEM | RESP. DESCRICAO UNID. | QUANT.
SINAPI/DEINFRA/SICRO
Sem BDI Com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 2,74%)
11 99059 Locacé&o de construcdo de edificacdo com gabarito de madeira m 20,00 R 40,30| R 48,90| 978,00
12 98458 Tapume m? 3.00 R 86,18| R 104,58 313,74
13 97622 Demolicdo de Alvenaria e elementos vazados m2 25,60 R 52,06| R 63,17] 1.617,15
1.4 97644 Retirada de porta m? 2,00 R 8,35| R 10,13 20,26
15 97634 Demolicdo de revestimentos ceramicos m2 182,73 R 11,46| R: 13,91 2.541,77
Total do Item 5.470,92
2. MOVIMENTACAO DE TERRA PARA AS FUNDACOES 0,41%j
2.1 93358 Escavacdo manual de valas em gualquer terreno, exceto rocha até h=2,0m m? 5,30 R$ 79,31| R$ 96,24 510,07
2.2 96995 Reaterro apiloado com soquete m3 543 R$ 48.09| R$ 58,36 316.89
Total do Item 826,96
3. FUNDACAO 10,10%
3.1 100651 Estaca Hélice Continua com armadura m 204,00 R$ 81,37 R$ 98,74 20.142,96
Total do Item 20.142,96
4. VIGA BALDRAME 5,58%]
4.1 96546 Amarracgo de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 8.0mm ka 151,60 R 9.59| R 11,64 1.764,62
4.2 96543 Amarracgo de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 10.0mm ka 132,70 R 8.20| R 9,95 1.320.37
4.3 96543 Amarracgo de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 12.5mm ka 14,00 R 6,74 R 8,18 114,52
4.4 96543 Amarracgo de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-60 5.0mm ka 109.40 R 12,89| R 15,64 1.711.02
4.5 1527 Concreto C25 m? 8,61 R 280,42| R 340,29 2.929,90
4.6 1358 Formas m? 120.15 R 2251 R 27,32 3.282,50
Total do Item 11.122,93
5. BLOCOS 1,06%
5.1 96544 Armacéo de bloco CA-50 6.3mm ka 55,60 R 11,04| R 13,40 745,04
5.2 1527 Concreto C25 m? 2,75 R 280.42| R 340.29 935.80
5.3 1358 Formas m? 15,84 R 22,51 R 27,32 432,75
Total do Item 2.113,59
16. LAJE 5,69%|
6.1 74202/1 Laje para forro e ferragem negativa m2 64,61 R$ 68.79| R$ 83.48| 5.393.64
6.2 7414172 Laje para piso m? 64,61 R$ 75.82| R$ 92,01 5.944,77
Total do Item 11.338,41
7. PILAR 2,16%|
7.1 92778 Amarracgo de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 10.0mm ka 145,00 R 8.13| R 9.87, 1.431.15
7.2 92775 Amarracgo de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 5.0mm ka 60,00 R 13,00| R 15,78 946.80
7.3 1527 Concreto C25 m? 2,52 R 280,42| R 340,29 857,53
7.4 1358 Formas m? 38.88 R 2251 R 27,32 1.062.20
Total do Item 4.297,68
18. VIGA 3,71%]
8.1 96544 Amarracgo de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 6.3mm ka 35,00 R 11,04| R: 13,40 469,00
8.2 92777 Amarracgo de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 8.0mm ka 116,90 R 9,60| R 11,65 1.361,89
8.3 92778 Amarracgo de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 10.0mm ka 36,10 R 8.13| R 9.87, 356.31
8.4 92779 Amarracgo de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 12.5mm ka 21,30 R 6.59| R 8,00 170.40
8.5 92775 Amarracgo de estrutura de Pilar ou viga de concreto armado CA-50 5.0mm ka 96,90 R 13,00| R 15,78 1.529.08
8.6 1527 Concreto C25 m? 4,48 R 280,42| R 340,29 1.524,50
8.7 1358 Formas m? 73.03 R 2251 R 27,32 1.995.18
Total do Item 7.406,36
19. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 0,65%|
9.1 93186 Verga moldada in loco_para janelas até 1,5m de vao m 9,00 R 46,42 R$ 56,33 506,97
9.2 93194 Contra Verga pré moldada até 1,5m de vdo m 9,00 R 24,52 R$ 29,76 267,84
9.3 93188 Verga moldada in loco em concreto com portas até 1,5m de vdo m 9,87 R 43,47| R$ 52,75 520,64
Total do Item 1.295,45
10. ALVENARIA DE VEDACAQ 7,40%]
10.1 87489 Alvenaria de vedac&o horizontal em tijolos ceramicos 09x19x39 m2 230,20 R 39,75| R$ 48,24 11.104,85
10.2 87489 Alvenaria de vedacdo (area interna-reforma) m2 42,78 R 39,75| R$ 48,24 2.063,71
10.3 93202 Encunhamento (aperto na alvenaria) em tijolo ceramico traco 1:6 (cimento areia) m 66,20 R 19,86| R$ 24,10 1.595,42
Total do Item 14.763,98
11. LOUCAS. ACESSORIOS E METAIS 1,75%
Bacia sanitaria com caixa acoplada, inclusive assento, conjunto de fixag&o, anel de vedag&o, tubo

1l 86688 e liancao ¢ acessoros. ¢ ¢ ud- | 200 | gg 37405 Rs 45391 907,82
112 86943 Lavatdrio louca branca sem coluna und. 2,00 R 187,66] R$ 227,73 455,46
113 95544 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa und. 2,00 R 50,36| R$ 61,11] 122,22
114 PESQUISA Barra de apoio angular nbr 9050 (Banheiro Acessivel) unid. 8,00 R: 88,90| R$ 107,88, 863,04
115 86876 Tangue de marmore sintético 22L, suspenso und. 1,00 R 222,13| R$ 269,55 269,55
116 99839 Guarda Corpo 1,10m - Espacados 2,20m m 2,00 R: 360,40| R$ 437,35 874,70
Total do Item 3.492,79
12. IMPERMEABILIZACAO 2,46%]
121 98562 Impermeabilizacéo com tinta betuminosa - vigas baldrames m? 56,52 R$ 33,31 R$ 40,42] 2.284,54
122 98560 Impermeabilizacéo de piso com argamassa_de cimento e areia com aditivo impermeabilizante m? 9,61 R$ 38,76| R$ 47,04] 452,05
123 98561 Impermeabilizagéo de paredes com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante | m? 50,60 RS 3535 R$ 42,90 2170,74
Total do Item 4.907,33
13. ESOUADRIAS 9,11%|
13.1 91314 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ca, 0.80 x 2.10 m, inclusive ferragens - P3 und. 7,00 R$ 724,95 R$ 879,73 6.158,11
13.2 91315 Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.90 x 2.10 m, inclusive ferragens - P2 und. 2,00 R$  744,46| RS 903,40 1.806,80
13.3 94569 Janela de Aluminio Maxim-Ar, fixagéo com parafuso sobre contramarco, vidros padronizados - J1 m2 1,44 R$ 408.74| R$ 496,01 714,25
13.4 94570 Janela de Aluminio de correr, fixagdo com parafuso sobre contramarco, vidros padronizados - J2 m? 26,16 R$ 249.76| R$ 303,08 7.928,57
135 100702 Porta de Correr de Aluminio com Vidro m? 4,00 R$ 322,93] R$ 391,88 1.567,52
Total do Item 18.175,25
14. SISTEMAS DE COBERTURA 4,71%|
14.1 92543 Estrutura de Madeira Telha Fibrocimento m2 93,24 R 15,15 R: 18,38, 1.713,75
14.2 55960 Imunizacdo de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor m2 93,24 R 554| R 6,72 626,57
14.3 94207 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada m2 93,24 R 3247| R 39,40 3.673,66
14.4 94231 Rufo em chapa de ago galvanizado m 47,95 R$ 34,69 R$ 42,10 2.018,70
14.5 94227 Calha de Aco Galvanizada m 24,30 R$ 34,69| R$ 42,10 1.023,03
14.6 11587 Forro em PVC Branco com acabamento m2 5,18 R$ 53,61 R$ 65,06 337,01
Total do Item 9.392,72
15. SISTEMAS DE PISOS 11,25%)
15.1 93681 Paver - piso intertravado - retangular - cor natural m2 35,92 R 64,58| R 78,37] 2.815,05
152 97095 Concretagem de piso ou laje m3 4,88 R 337,04| R 409,00 1.995,92
153 88650 Rodapé ceramico para piso com placas 60x60 m 270,84 R 11,01] R: 13,36 3.618,42
154 93390 Revestimentos ceramico para pisos com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 32x32cm m2 233,63 R 35,39 R 42,95 10.034,41
155 95240 Lastro de Concreto Magro m2 14,60 R 12,67| R: 15,38 224,55
15.6 87622 Contra piso em (Incluso rampa de Acesso) m2 72,79 R$ 27,92 R$ 33,88 2.466,13
15.7 98689 Soleira portas e janelas em granito, largura 15 cm espessura 2cm m 13,20 R$ 79,56| R$ 96,55 1.274,46
Total do Item 22.428,94
16. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 12,15%)
16.1 87879 Chapisco Interno m? 235,76 R$ 3,19| R$ 3,87 912,39
16.2 87881 Chapisco Teto m? 64,61 R$ 3,85] R$ 4,67 301,73
16.3 87899 Chapisco Externo m? 199,84 R$ 6,55| R$ 7,95 1.588,73
16.4 89048 Reboco Interno m? 235,76 R$ 28,36| R$ 34,41 8.112,50
16.5 89048 Reboco Teto m? 64,61 R$ 28,36| R$ 34,41 2.223,23
16.6 89048 Reboco Externo m? 199,84 R$ 28,36| R$ 34,41 6.876,49
16.7 87275 Revestimentos ceramico de paredes PEI IV - ceramica branca - Incl. Rejunte m? 56.97 R$ 60,87| R$ 73,87 4.208,37
Total do Item 24.223,44
17. PINTURAS E ACABAMENTOS 7,88%]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC
CNPJ:83.102.319/0001-55
Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves

Obra: REFORMA E AMPLIACAO UBS RIO DO PEIXE
Proprietario: Prefeitura Municipal de Luiz Alves Data: 03/05/2020
Endereco: Rua Faustino Martini Sicro maio-18 Sinapi: marco-20
BDI 21,35
PLANILHA ORCAMENTARIA
CODIGO Valor unit. TOTAL DE SERVICO
ITEM | RESP. DESCRICAO UNID. | QUANT.
SINAPI/DEINFRA/SICRO
Sem BDI Com BDI
171 88485 Aplicacéo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméo m3 439,56 R$ 2,50| R$ 3,03 1.331,87
17.2 88489 Pintuta em Acrilico paredes externas m2 439,56 R$ 12,69] R$ 15,40 6.769,22
17.3 88482 Aplicacéo de fundo selador latex em teto, uma deméao m2 64,61 R$ 3,42| R$ 4,15 268,13
17.4 88486 Tinta latex_em teto. m? 64,61 R$ 11,25 R$ 13,65 881,93
175 88491 Pintuta externa (ver qual usar) m? 524,50 R$ 7,05 R$ 8,56 4.489,72
17.6 88483 Aplicacdo de fundo selador latex em paredes, uma demao. m? 524,50 R$ 311 R$ 3,77] 1.977,37
Total do Item 15.718,24
18. INSTALACAO ELETRICA 3,78%]
18.1 90466 Chumbador com rosca und. 1,00 R 12,09 | R 14,67 14,67
18.2 91940 Caixa Retanqular 4'x2", PVC, instalada em parede-fornecimento e instalacéo - média und. 26,00 R 1344 | R 16,31 424,06
18.3 91939 Caixa Retangular 4'x2", PVC, instalada em parede-fornecimento e instalacéo - alta und. 6,00 R 25,96 | R 31,50] 189,00
18.4 91944 Caixa Retangular 4'x4", PVC, instalada em parede-fornecimento e instalacéo - baixa und. 12,00 R 1155 | R 14,02 168,24
185 91937 Caixa Octogonal 3x3" und. 8,00 R 9.66 | R: 11,72 93,76
18.6 91876 Luva para Eletroduto, PVC, roscavel DN 32mm und. 3.00 R 759 | R 9,21 27,63
18.7 91925 Cabo de cobre flexivel isolado, 1.5mm 0,6/1kV m 66,57 R 253 | R 3,07, 204,37
18.8 91927 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5mm 0,6/1kV m 182,34 R 337 | R 4,09 745,77
18.9 91931 Cabo de cobre flexivel isolado, 6mm 0.6/1kV m 80,10 R 630 | R 7,65 612,77
18.10 43693 Fita Isolante Autofus&o m 3.00 R 19.33 | R 23,46 70,38
18.11 92983 Cabo de cobre flexivel isolado, 25mm?2 450/750V m 10.00 R 15,05 | R 18,26 182,60
18.12 92987 Cabo de cobre flexivel isolado, 50mm?2 450/750V m 10.00 R 2843 | R 34,50 345,00
18.13 91996 Tomada 1 mddulo 10A und. 14,00 R 2758 | R 33,47| 468,58
18.14 91997 Tomada 1 mddulo 20A und. 22,00 R 29,40 | R 35,68 784,96
18.15 91952 Interruptor 1 tecla simples und. 8.00 R 16,06 | R 19,49 155,92
18.16 92023 Interruptor 1 tecla simples e tomada und. 5.00 R 4084 | R 49,56 247,80
18.17 91964 Interruptor 2 tecla simples e pararela und. 1,00 R 4818 | R 58,47| 58,47
18.18 93653 Disjuntor monopolar 10A norma DIN und. 6.00 R 8,05 | R 9,77, 58,62
18.19 93654 Disjuntor monopolar 25A norma DIN und. 4.00 R 865 | R 10,50 42,00
18.20 91854 Eletroduto Flexivel 3/4" m 96,67 R 7.75 | R 9,40 908,70
18.21 97586 Luminaria tipo calha de sobrepor und. 13,00 R 8043 | R 97,60 1.268,80
18.22 74131/4 Quadro de distribuicdo de 18 disjuntores und. 1,00 R 384,41 | R 466,48 466,48
Total do Item 7.538,58
19. INSTALACAO HIDROSSANITARIA 7,39%|
19.1 94492 Reqistro de esfera, PVC soldavel, DN 50mm. und. 3.00 R 61,05 | R 74,08 222,24
19.2 89987 Reaistro de gaveta bruto, 3/4"roscavel, fornecido e instalado und. 4.00 R 60,61 | R 73,55 294,20
19.3 89985 Reaistro de presséo bruto, 3/4"roscével, fornecido e instalado und. 3.00 R 57,85 | R 70,20 210,60
19.4 89491 Caixa Sifonada PVC fornecida e instalada und. 1,00 R 51,19 | R 62,12] 62,12
19.5 74166/001 Caixa de Inspecéo Esqoto Simples. und. 2,00 R 209,15 | R 253,80 507,60
19.6 98103 Caixa de Gordura Dupla und. 1,00 R 128,58 | R 156,03 156,03
19.7 72285 Caixa Pluvial com grelha und. 2,00 R 89.38 | R 108,46 216,92
19.8 98072 Filtro Anaerdbio . circular, concreto pré moldado und. 1,00 R$ 3.25817 | R 3.953,79 3.953,79
19.9 98054 Tanque Séptico und. 1,00 R$ 232962 | R 2.826,99] 2.826,99
19.10 86883 Siféo do tipo flexivel PVC 1x 1.1/2 - fornecimento e instalacéo m 7.00 R 1171 | R 14,21 99,47
19.11 72285 Caixa de Areia m 1,00 R 88.38 | R 107,25 107,25
19.12 91795 Tubo de PVC rigido 100mm - fornecimento e instalac&o m 75.60 R 5540 | R 67,23 5.082,59
19.13 91793 Tubo de PVC rigido 50mm - fornecimento e instalacdo m 9.80 R 7321 | R 88,84 870,63
Adaptador com flange e anel de vedag&o, PVC, soldavel, DN 20mm x 1/2 instalado em reservacéo
1914 94783 de &gua de edificacdo que possua reservatério de fibra - fornecimento e instalagéo
) und. 1,00 R$ 14,57| R$ 17,68 17,68
19.15 89446 Dreno para ar condicionado - 25mm - Inclusive conexdes m 26,40 | R$ 366 | R$ 4,44 117,22
Total do Item 14.745,33
TOTAL GERAL 199.401,86

Responsavel técnica
Dalila Fernanda de Oliveira
Engenheira Civil
CREA/SC 143262-9
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