



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES**

Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves - SC  
CEP: 89128-000 CNPJ: 83.102.319/0001-55 Telefone: (47) 3377-8600

## Certificado de Registro Cadastral - Nº 33/2020

Data da Inscrição: 02/07/2020

Valido até: 31/12/2020

### DADOS GERAIS:

Razão Social: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA  
CPF/CNPJ: 14.770.128/0001-49  
Porte Empresa: Empresa de Pequeno Porte - EPP  
Optante Simples: Não  
CNAE: 71.12-0-00 - Serviços de engenharia  
Responsável:  
Telefone: 4733321333  
E-mail:  
Endereço: Rua Paraguay, 400  
Bairro: Ponta Aguda  
Cidade: Blumenau - SC  
Sócios:

Data do Cadastro: 02/07/2020  
Inscr. Estadual:  
Inscr. Municipal: 0  
Nº Registro:  
Data Registro:


CEP: 89050020  
País: Brasil

### DOCUMENTAÇÃO:

| Descrição do Documento   | Nr. do Documento       | Data Emissão | Data Validade |
|--|------------------------|--------------|---------------|
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO | AEC6.5CDB.FDF7.5219    | 22/02/2020   | 20/08/2020    |
| CERTIDÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EPROC                        | 428905                 | 25/06/2020   | 24/08/2020    |
| CONTRATO SOCIAL  | 4ª ALTERAÇÃO           | 15/06/2016   | 31/12/2020    |
| CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA  | 7486669                | 25/06/2020   | 24/08/2020    |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  | 8691852/2020           | 14/04/2020   | 10/10/2020    |
| INSCRIÇÃO NO CNPJ  | /                      | 12/06/2020   | 31/12/2020    |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS   | 200140065298600        | 02/06/2020   | 01/08/2020    |
| CRF FGTS   | 2020031803045721001381 | 18/03/2020   | 15/07/2020    |
| CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL  | 74210804207            | 24/04/2020   | 21/10/2020    |

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Luiz Alves, 2 de Julho de 2020

  
Assinatura do Responsável  
Gabriel Fabrício Gonçalves  
Aux. Administrativo  
Matricula nº 99007801

16/937508-0




|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)<br>42204793321 JUCESC <b>0253</b> | CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA<br>2062 | Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO |
|---|-------------------------------------|--|

**1 - REQUERIMENTO**

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimento: 8160000565610  
 DBE analisado.  
 Emitida em 16/06/2016 - V3



NOME: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

| Nº DE VIAS | CÓD. ATO | CÓD. EVENTO | QTD | DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO                      |
|------------|----------|-------------|-----|--|
| 0          | 002      |             |     | ALTERAÇÃO                                    |
|            |          | 021         | 1   | Alteracao de Dados (Exceto Nome Empresarial) |
|            |          | 051         | 1   | Consolidação de Contrato/Estatuto            |

BLUMENAU  
 16/06/2016

Representante Legal da Empresa/Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: JADER AQUILES NOVELLETTI

Assinatura:

Telefone de contato: (47)30181041

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

|  |                              |                    |
|--|------------------------------|--------------------|
| Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s) |                              | Processo em ordem. |
| <input type="checkbox"/> SIM                         | <input type="checkbox"/> SIM | À decisão.         |
| _____  | _____                        | ____/____/____     |
| _____  | _____                        | Data               |
| <input type="checkbox"/> NÃO                         | <input type="checkbox"/> NÃO | _____              |
| ____/____/____                                       | ____/____/____               | _____              |
| Data   | Responsável                  | Responsável        |

DECISÃO SINGULAR

|  |  |                                       |                                       |                                       |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência<br>(Vide despacho em folha anexa) | 2º Exigência <input type="checkbox"/>  | 3º Exigência <input type="checkbox"/> | 4º Exigência <input type="checkbox"/> | 5º Exigência <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e             | 23 JUN 2016  |                                       |                                       |                                       |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido.                                    | Data   |                                       |                                       |                                       |
|  | Fábio Marcelo Sardagna<br>Analista Téc. Gestão de Reg. Mercantil<br>Matr. 379.229-3<br>E.R. JUCESC - Blumenau<br>Responsável |                                       |                                       |                                       |

DECISÃO COLEGIADA

|  |                                       |                                       |                                       |                                       |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência<br>(Vide despacho em folha anexa) | 2º Exigência <input type="checkbox"/> | 3º Exigência <input type="checkbox"/> | 4º Exigência <input type="checkbox"/> | 5º Exigência <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e                        | _____                                 | _____                                 | _____                                 | _____                                 |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido.                                    | _____                                 | _____                                 | _____                                 | _____                                 |
| ____/____/____   | Vogal                                 | Vogal                                 | Vogal                                 | Vogal                                 |
| Data   | Presidente da _____ Turma             |                                       |                                       |                                       |

OBSERVAÇÕES:

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten number '2' in red ink]*

JUCESC 0255



**ALTERAÇÃO Nº 04**  
**SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP**  
**CNPJ 14.770.128/0001-49**

**JADER AQUILES NOVELLETO**, brasileiro, solteiro, nascido em 30/01/1980, na cidade de Timbó/SC, engenheiro civil, portador da CI 3.648.113-0, expedida por SSP/SC, e inscrito no CPF 003.880.869-20, cadastrado no CREA /SC sob nº 057.148-9, residente e domiciliado à Rua Nicaragua, nº 29, Bairro Ponta Aguda, CEP 89050-050, na cidade de Blumenau/SC.

**LÚCIA CAROLINA RINALDI**, brasileira, solteiro, nascida em 15/03/1981, na cidade de Blumenau/SC, psicóloga, portadora da CI 3.915.173, expedida por SSP/SC, inscrito no CPF 036.222.739-09, residente e domiciliada na Rua Hasselfelde, nº 700, Bairro Ponta Aguda, CEP 89050-020, na Cidade de Blumenau/SC.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada, que gira sob o nome empresarial de **SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, com sede na Rua Paraguay, nº 400, sala 03, Bairro Ponta Aguda, CEP 8905-020, na cidade de Blumenau/SC, com seu registro de constituição devidamente arquivado na JUCESC sob nº 42204793321 em 13/12/2011 e inscrita no CNPJ sob nº 14.770.128/0001-49, resolvem, em comum acordo, alterar capital e consolidar o referido contrato social, como a seguir se contrata:

1. O Sócio **JADER AQUILES NOVELLETO**, de comum acordo com a sócia, integraliza neste ato em moeda corrente nacional o valor de R\$ 142.500,00 (cento quarenta e dois mil e quinhentos reais), dividido em 142.500 (cento quarenta e dois mil e quinhentos) cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma,
2. A Sócia **LÚCIA CAROLINA RINALDI** de comum acordo com o sócio, integraliza neste ato em moeda corrente nacional o valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), dividido em 7.500 (sete mil e quinhentos) cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma;

Fica aumentado o capital social da empresa para R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) dividido em 550.000 (quinhentos e cinquenta mil) cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas pelos sócios, como segue:

| SÓCIOS                  | Nº DE COTAS | VALOR R\$      | %   |
|-------------------------|-------------|----------------|-----|
| JADER AQUILES NOVELLETO | 522.500     | 522.500,00     | 95  |
| LÚCIA CAROLINA RINALDI  | 27.500      | 27.500,00      | 5   |
| Total                   | 550.000     | R\$ 550.000,00 | 100 |

3. O capital Social que era de R\$ 400.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada passa a ser de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) representado por 550.000 (quinhentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento será subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios.
4. Face às decisões acima tomadas, os sócios decidem consolidar o contrato social, como a seguir se contrata:



JUCESC 0256

**CONTRATO SOCIAL**  
**SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP**  
**CNPJ 14.770.128/0001-49**  
**Consolidado**

**JADER AQUILES NOVELLETO**, brasileiro, solteiro, nascido em 30/01/1980, na cidade de Timbó/SC, engenheiro civil, portador da CI 3.648.113-0, expedida por SSP/SC, e inscrito no CPF 003.880.869-20, cadastrado no CREA /SC sob nº 057.148-9, residente e domiciliado à Rua Nicaragua, nº 29, Bairro Ponta Aguda, CEP 89050-050, na cidade de Blumenau/SC.

**LÚCIA CAROLINA RINALDI NOVELLETO**, brasileira, natural de Blumenau/SC, solteira, nascida em 15/03/1981, Psicóloga, portadora do CPF sob nº 036.222.739-09, e da CI de nº 3.915.173, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Hasselfelde, nº 700, Bairro Ponta Aguda, Blumenau/SC, CEP: 89050-400.

**CLÁUSULA 1ª.** A sociedade limitada gira sob o nome empresarial de **SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, estabelecida na Rua Paraguay, nº 400, sala 03, Bairro Ponta Aguda, CEP 89050-020, na cidade de Blumenau/SC, podendo, a critério de sua administração, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

**CLÁUSULA 2ª.** O capital social é de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) dividido em 550.000 (quinhentos e cinquenta mil) cotas no valor nominal R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, subscritas pelos sócios, como segue:

| SÓCIO                            | Nº DE COTAS | VALOR R\$      | %   |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----|
| JADER AQUILES NOVELLETO          | 522.500     | R\$ 522.500,00 | 95  |
| LÚCIA CAROLINA RINALDI NOVELLETO | 27.500      | R\$ 27.500,00  | 5   |
| Total                            | 550.000     | R\$ 550.000,00 | 100 |

**CLÁUSULA 3ª.** O objeto da sociedade é serviços de engenharia, construção de edifícios, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, obras de terraplenagem e pavimentação de ruas.

**CLÁUSULA 4ª.** A sociedade iniciou suas atividades em 01/11/2011 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA 5ª.** A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, para qualquer atividade constante do objeto social, fica a cargo do profissional legalmente habilitado, sócio cotista ou não.

**CLÁUSULA 6ª.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.



**CLÁUSULA 7ª.** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA 8ª.** A administração da sociedade cabe ao sócio **JADER AQUILES NOVELLETO**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, assinando **isoladamente**, autorizado o uso do nome empresarial, podendo constituir procuradores, especificando nos instrumentos os atos e operações que poderão praticar, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA 9ª.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA 10ª.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**CLÁUSULA 11ª.** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA 12ª.** Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA 13ª.** Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA 14ª.** Fica eleito o foro de Blumenau/SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 vias.

Blumenau (SC), 15 de Junho de 2016.


  
JADER AQUILES NOVELLETO

  
LÚCIA CAROLINA RINALDI NOVELLETO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/06/2016 SOB Nº: 20169375080  
Protocolo: 16/937508-0, DE 22/06/2016

Empresa: 42 2 0479332 1  
SOVRAMA ENGENHARIA E  
CONSTRUCOES LTDA EPP

  
ANDRE LUIZ DE REZENDE  
SECRETÁRIO GERAL



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>14.770.128/0001-49</b><br>MATRIZ  | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>13/12/2011</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</b>  |   |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****   | PORTE<br><b>EPP</b>                                     |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>   |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b><br><b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b><br><b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b><br><b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>   |   |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>R PARAGUAY</b>   | NÚMERO<br><b>400</b>                                    | COMPLEMENTO<br><b>03</b>              |
| CEP<br><b>89.050-020</b>  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>PONTA AGUDA</b>                   | MUNICÍPIO<br><b>BLUMENAU</b>          |
|   |   | UF<br><b>SC</b>                       |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO   | TELEFONE<br><b>(47) 3332-1333</b>                       |                                       |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****  |   |                                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>13/12/2011</b>         |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |   |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                      |                                       |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/06/2020 às 12:54:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nome: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP**

**CPF/CNPJ: 14.770.128/0001-49**

**CMC: 98448**

**Endereço: PARAGUAY 400, SALA 03, PONTA AGUDA, BLUMENAU - SC, CEP 89050-020**

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexistente débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 74210804207

Assinatura Digital: 1EAAF176DE611BF10DBA829B27752420

Data/Hora Emissão: 24/04/2020 07:54:41

Data Validade: 21/10/2020



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ/CPF: **14.770.128/0001-49**

(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

**Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.**

**O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**

Número da certidão: **200140065298600**

Data de emissão: **02/06/2020 14:45:49**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **01/08/2020**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**  
**CNPJ: 14.770.128/0001-49**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:28:40 do dia 22/02/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/08/2020.

Código de controle da certidão: **AEC6.5CDB.FDF7.5219**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.770.128/0001-49

**Razão Social:** SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

**Endereço:** R PARAGUAY 400 SALA 03 / PONTA AGUDA / BLUMENAU / SC / 89050-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/07/2020 a 03/08/2020

**Certificação Número:** 2020070503162439555723

Informação obtida em 14/07/2020 06:42:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.770.128/0001-49

Certidão nº: 8691852/2020

Expedição: 14/04/2020, às 09:50:58

Validade: 10/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.770.128/0001-49**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

A blue ink signature, appearing to be a stylized 'J' or similar character, is written in the bottom right corner of the page.



25/06/2020

0150308

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
Comarca de Blumenau

**CERTIDÃO**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CERTIDÃO Nº: 7486669

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Blumenau, com distribuição anterior à data de 24/06/2020, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

**SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, portador do CNPJ: 14.770.128/0001-49. \*\*\*\*\***

**OBSERVAÇÕES:**

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

**ATENÇÃO:** A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Blumenau, quinta-feira, 25 de junho de 2020.

PEDIDO Nº:

0150308



Handwritten signature in blue ink.

**CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 428905**

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, **NADA CONSTA** distribuído em relação a:

**NOME: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

Raiz do CNPJ: 14.770.128

Certidão emitida às 12:56 de 25/06/2020.

**OBSERVAÇÕES**

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 3) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

**ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>**



**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
Período da Escrituração: 01/03/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.770.128/0001-49  
Número de Ordem do Livro: 12

**TERMO DE ABERTURA**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Nome Empresarial  | SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
| NIRE  | 42204793321                           |
| CNPJ  | 14.770.128/0001-49                    |
| Número de Ordem   | 12                                    |
| Natureza do Livro   | Escrituracao Contabil Digital         |
| Município   | BLUMENAU                              |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos   | 13/12/2011                            |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |                                       |
| Data de encerramento do exercício social  | 31/12/2019                            |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital   | 17725                                 |

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Nome Empresarial                              | SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Natureza do Livro                             | Escrituracao Contabil Digital         |
| Número de ordem                               | 12                                    |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 17725                                 |
| Data de inicio                                | 01/03/2019                            |
| Data de término                               | 31/12/2019                            |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.4F.8C.40.AA.A5.1F.BB.6D.36.E2.1A.9A.44.59.00.33.DF.2D.EF-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| NIRE<br>42204793321                                       | CNPJ<br>14.770.128/0001-49 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |                            |  |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|  |  |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário   | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/03/2019 a 31/12/2019 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>Escrituracao Contabil Digital   | NÚMERO DO LIVRO<br>12                              |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>D6.4F.8C.40.AA.A5.1F.BB.6D.36.E2.1A.9A.44.59.00.33.DF.2D.EF |  |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ    | NOME                                    | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------|-------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Administrador              | 00388086920 | JADER AQUILES NOVELLETO:<br>00388086920 | 852055652937903524<br>3 | 06/05/2019 a<br>06/05/2022 | Sim               |
| CONTADOR                   | 86819216904 | ELMAR BACK:<br>86819216904              | 852055653365738232<br>4 | 05/07/2019 a<br>05/06/2020 | Não               |

NÚMERO DO RECIBO:

D6.4F.8C.40.AA.A5.1F.BB.6D.36.E2.  
1A.9A.44.59.00.33.DF.2D.EF-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/03/2020 às 16:46:06

8A.6E.A7.F2.33.67.39.4A  
F0.24.C0.7A.38.AA.C9.8F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

  
15

## DADOS DAS ASSINATURAS



**Entidade:** SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/03/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 14.770.128/0001-49  
**Número de Ordem do Livro:** 12

### Dados das Assinaturas da Escrituração

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Qualificação do Assinante         | Administrador                        |
| Tipo do Certificado               | Pessoa Física                        |
| CPF / CNPJ                        | 003.880.869-20                       |
| Nº de Série do Certificado        | 8520556529379035243                  |
| Nome do Signatário                | JADER AQUILES NOVELLETTO:00388086920 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC SOLUTI Multipla                   |
| Validade                          | 06/05/2019 a 06/05/2022              |
| Qualificação do Assinante         | CONTADOR                             |
| Tipo do Certificado               | Pessoa Física                        |
| CPF / CNPJ                        | 868.192.169-04                       |
| Nº de Série do Certificado        | 8520556533657382324                  |
| Nome do Signatário                | ELMAR BACK:86819216904               |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC SOLUTI Multipla                   |
| Validade                          | 05/07/2019 a 05/06/2020              |



**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS DE DEZEMBRO DE 2019**

|                                 | 2019                | 2018                |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                    | <b>3.878.743,36</b> | <b>2.059.908,26</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>3.631.534,92</b> | <b>2.038.238,59</b> |
| <b>DISPONIVEL</b>               | <b>689.896,65</b>   | <b>1.596.359,57</b> |
| Caixa Geral                     | 689.896,65          | 1.659.784,06        |
| Bancos                          | 0,00                | -63.424,49          |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>     | <b>2.905.172,61</b> | <b>435.144,77</b>   |
| Clientes                        | 2.905.172,61        | 435.144,77          |
| <b>OUTROS CREDITOS</b>          | <b>36.465,66</b>    | <b>6.734,25</b>     |
| Adiantamentos                   | 0,00                | 0,00                |
| Impostos a Recuperar            | 36.465,66           | 6.734,25            |
| <b>ESTOQUE</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Mercadorias, Produtos e Insumos | 0,00                | 0,00                |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>     | <b>247.208,44</b>   | <b>21.669,67</b>    |
| <b>IMOBILIZADO</b>              | <b>247.208,44</b>   | <b>21.669,67</b>    |
| Investimento Cotas              | 67.143,88           | 1.216,11            |
| Moveis e Utencilios             | 3.169,24            | 3.169,24            |
| Computadores e Perifericos      | 900,00              | 0,00                |
| Maquinas e Equipamentos         | 85.000,00           | 0,00                |
| Veiculos                        | 113.000,00          | 6.000,00            |
| Software / Licença              | 15.378,74           | 15.378,74           |
| Marcas e Petentes               | 480,00              | 480,00              |
| (-) Depreciacao                 | -37.863,42          | -4.574,42           |

BLUMENAU (SC), 31/12/2019

**JADER AQUILES**  
**NOVELLETO:00**  
**388086920**

Assinado de forma digital  
por JADER AQUILES  
NOVELLETO:00388086920  
Dados: 2020.04.29 12:08:55  
-03'00'

JADER AQUINES NOVELLETO  
CPF: 003.880.869-20

**ELMAR**  
**BACK:86819216**  
**904**

Assinado de forma digital  
por ELMAR  
BACK:86819216904  
Dados: 2020.04.27  
13:26:45 -03'00'

ELMAR BACK  
CONTADOR: SC102006402  
CPF: 868.192.169-04

Responsavel pela emissão deste relatório: BACK CONSULTORIA &amp; CONTABILIDADE



**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS DE DEZEMBRO DE 2019**

|   | 2019                | 2018                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>PASSIVO</b>                                | <b>3.878.743,36</b> | <b>2.059.908,26</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>80.499,45</b>    | <b>62.877,10</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Fornecedores                                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                 | <b>25.434,66</b>    | <b>20.945,77</b>    |
| Impostos e Contribuições a Recolher           | 25.434,66           | 20.945,77           |
| <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIAS</b> | <b>50.770,37</b>    | <b>41.931,33</b>    |
| Obrigações Pessoais                           | 16.932,70           | 12.226,00           |
| Obrigações Previdenciárias                    | 4.536,95            | 29.705,33           |
| Provisões                                     | 29.300,72           | 0,00                |
| <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>                      | <b>4.294,42</b>     | <b>0,00</b>         |
| Contas a Pagar                                | 4.294,42            | 0,00                |
| Parcelamentos Fiscais                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>P PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>               | <b>409.268,10</b>   | <b>26.044,47</b>    |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>                 | <b>409.268,10</b>   | <b>26.044,47</b>    |
| Empréstimos                                   | 409.268,10          | 26.044,47           |
| <b>P PATRIMONIO LIQUIDO</b>                   | <b>3.388.975,81</b> | <b>1.970.986,69</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                         | <b>550.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>   |
| Capital Social                                | 550.000,00          | 550.000,00          |
| <b>RESERVA DE LUCROS</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Reserva de Capital                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>         | <b>2.838.975,81</b> | <b>1.420.986,69</b> |
| Lucros ou Prejuizos Acumulados                | 2.838.975,81        | 1.420.986,69        |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 3.878.743,36 (Tres milhoes oitocentos e setenta e oito mil setecentos e quarenta e tres reais e trinta e seis centavos), cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

BLUMENAU (SC), 31/12/2019

JADER AQUILES  
NOVELLETO:003880  
86920

Assinado de forma digital por JADER  
AQUILES NOVELLETO:00388086920  
Dados: 2020.04.29 12:12:38 -03'00'

JADER AQUINES NOVELLETO  
CPF: 003.880.869-20

ELMAR  
BACK:8681921690  
4

Assinado de forma digital por  
ELMAR BACK:86819216904  
Dados: 2020.04.27 13:27:38  
-03'00'

ELMAR BACK  
CONTADOR: SC102006402  
CPF: 868.192.169-04

Responsavel pela emissão deste relatório: BACK CONSULTORIA & CONTABILIDADE

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DE MERCADORIA DURANTE O ANO DE 2019**

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Estoque de 01/01/2018          | 0,00         |              |
| Valor de Compras               | 0,00         |              |
| Bonificações de Mercadorias    | 0,00         |              |
| Valor de Vendas de Mercadorias |              | 4.518.328,01 |
| Estoque em 31/12/2019          |              | 0,00         |
| Lucro Bruto Apurado            | 4.518.328,01 | 4.518.328,01 |

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

|  | 2019                | 2018                |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                             | <b>4.518.328,01</b> | <b>3.888.144,86</b> |
| Receita Bruta das Vendas e Serviços                          | 4.518.328,01        | 3.888.144,86        |
| <b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                       | <b>-285.275,72</b>  | <b>-169.809,07</b>  |
| ( - ) Impostos Incidentes s/ Vendas e Serviços               | -285.275,72         | -169.809,07         |
| ( - ) Vendas Canceladas                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>( = ) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>                     | <b>4.233.052,29</b> | <b>3.718.335,79</b> |
| ( - ) Custos da Mercadorias Vendidas                         | -820.871,47         | 0,00                |
| <b>( = ) LUCRO BRUTO</b>                                     | <b>3.412.180,82</b> | <b>3.718.335,79</b> |
| <b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>1.519.709,19</b> | <b>4.376.466,73</b> |
| ( - ) Despesas com Pessoal                                   | 877.644,61          | 3.806.602,49        |
| ( - ) Despesas Administrativas                               | 365.852,00          | 456.206,40          |
| ( - ) Despesas com Vendas                                    | 0,00                | 0,00                |
| ( - ) Despesas Tributárias                                   | 276.212,58          | 113.657,84          |
| <b>( = ) RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b> | <b>1.892.471,63</b> | <b>-658.130,94</b>  |
| ( - ) Despesas Financeiras                                   | 32.148,45           | 39.864,20           |
| ( + ) Receitas Financeiras                                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>( = ) RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS</b>     | <b>1.860.323,18</b> | <b>-697.995,14</b>  |
| ( + ) Receitas Não Operacionais                              | 0,00                | 0,00                |
| ( - ) Despesas Não Operacionais                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>( = ) RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>( = ) RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>( = ) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                  | <b>1.860.323,18</b> | <b>-697.995,14</b>  |

BLUMENAU (SC), 31/12/2019

JADER AQUILES  
NOVELLETO:003  
88086920

Assinado de forma digital por  
JADER AQUILES  
NOVELLETO:00388086920  
Dados: 2020.04.29 12:05:06  
-03'00'

JADER AQUILES NOVELLETO  
CPF: 003.880.869-20

ELMAR  
BACK:86819216904

Assinado de forma digital por  
ELMAR BACK:86819216904  
Dados: 2020.04.27 13:29:14 -03'00'

ELMAR BACK  
CONTADOR: SC102006402  
CPF: 868.192.169-04

Responsável pela emissão deste relatório: BACK CONSULTORIA & CONTABILIDADE

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Período da Escrituração: 01/03/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.770.128/0001-49

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| <b>ATIVO</b>                                |      | R\$ 1.663.207,04 | R\$ 3.878.743,36 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                     |      | R\$ 1.641.417,37 | R\$ 3.631.534,92 |
| DISPONIBILIDADES                            |      | R\$ 1.583.072,76 | R\$ 689.896,65   |
| CAIXA GERAL                                 |      | R\$ 1.659.784,06 | R\$ 689.896,65   |
| (-) BANCO CONTA MOVIMENTO                   |      | R\$ (76.711,30)  | R\$ 0,00         |
| DUPLICATAS A RECEBER                        |      | R\$ 58.344,61    | R\$ 2.905.172,61 |
| DUPLICATAS A RECEBER                        |      | R\$ 58.344,61    | R\$ 2.905.172,61 |
| OUTROS CREDITOS                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 36.465,66    |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR              |      | R\$ 0,00         | R\$ 36.465,66    |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                 |      | R\$ 21.789,67    | R\$ 247.208,44   |
| IMOBILIZADO                                 |      | R\$ 5.930,93     | R\$ 231.349,70   |
| IMOBILIZADOS - AQUISICAO                    |      | R\$ 10.505,35    | R\$ 269.213,12   |
| (-) (-) DEPRECIACAO, AMORTIZACAO ACUMULADAS |      | R\$ (4.574,42)   | R\$ (37.863,42)  |
| INTANGIVEL                                  |      | R\$ 15.858,74    | R\$ 15.858,74    |
| ATIVOS INTANGIVEL                           |      | R\$ 15.858,74    | R\$ 15.858,74    |
| <b>PASSIVO</b>                              |      | R\$ 1.663.207,04 | R\$ 3.878.743,36 |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                   |      | R\$ 29.499,85    | R\$ 165.663,23   |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 85.163,78    |
| BANCO .....                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 85.163,78    |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                      |      | R\$ 10.529,02    | R\$ 25.434,66    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER         |      | R\$ 10.529,02    | R\$ 25.434,66    |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIAS      |      | R\$ 18.970,83    | R\$ 50.770,37    |
| OBRIGACOES COM PESSOAL                      |      | R\$ 16.315,06    | R\$ 16.932,70    |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                  |      | R\$ 2.655,77     | R\$ 4.536,95     |
| PROVISOES                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 29.300,72    |
| OUTRAS OBRIGACOES                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.294,42     |
| CONTAS A PAGAR                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.294,42     |
| (-) PASSIVO NAO CIRCULANTE                  |      | R\$ (199.945,44) | R\$ 324.104,32   |
| (-) OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                |      | R\$ (199.945,44) | R\$ 324.104,32   |
| (-) EMPRESTIMOS NACIONAIS                   |      | R\$ (199.945,44) | R\$ 324.104,32   |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                   |      | R\$ 1.833.652,63 | R\$ 3.388.975,81 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.4F.8C.40.AA.A5.1F.BB.6D.36.E2.1A.9A.44.59.00.33.DF.2D.EF-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 1 de 2

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.770.128/0001-49

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição                      | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------|------|------------------|------------------|
| CAPITAL SOCIAL                 |      | R\$ 550.000,00   | R\$ 550.000,00   |
| Capital Subscrito              |      | R\$ 550.000,00   | R\$ 550.000,00   |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |      | R\$ 1.283.652,63 | R\$ 2.838.975,81 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |      | R\$ 1.283.652,63 | R\$ 2.838.975,81 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.4F.8C.40.AA.A5.1F.BB.6D.36.E2.1A.9A.44.59.00.33.DF.2D.EF-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 2 de 2

21

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.770.128/0001-49

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição                             | Nota | Valor Inicial | Valor Final        |
|---------------------------------------|------|---------------|--------------------|
| Lucro/Prejuízo do Exercício           |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.860.323,18   |
| <b>RECEITAS</b>                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.881.770,44   |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>          |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.881.770,44   |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS    |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.829.717,11   |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.829.717,11   |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA     |      | R\$ 0,00      | R\$ (256.105,26)   |
| (-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS |      | R\$ 0,00      | R\$ (256.105,26)   |
| (-) (-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS    |      | R\$ 0,00      | R\$ (691.841,41)   |
| (-) (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS           |      | R\$ 0,00      | R\$ (691.841,41)   |
| <b>(-) DESPESAS</b>                   |      | R\$ (0,00)    | R\$ (1.021.447,26) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS             |      | R\$ (0,00)    | R\$ (1.021.447,26) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS             |      | R\$ (0,00)    | R\$ (1.021.447,26) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL              |      | R\$ (0,00)    | R\$ (596.188,86)   |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |      | R\$ (0,00)    | R\$ (243.512,61)   |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS              |      | R\$ (0,00)    | R\$ (151.820,45)   |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS              |      | R\$ (0,00)    | R\$ (29.925,34)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.4F.8C.40.AA.A5.1F.BB.6D.36.E2.1A.9A.44.59.00.33.DF.2D.EF-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos a quem interessar possa que o **SPED CONTABIL** da empresa **SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** foi enviado do período de escrituração de **01/03/2019 a 31/12/2019** por se tratar de trocar de contador do período de 2019. Passamos a ser responsável pela escrituração a partir de 01/03/2019.

Blumenau , 01/04/2020.

**ELMAR**  
**BACK:86819**  
**216904**

Assinado de forma  
digital por ELMAR  
BACK:86819216904  
Dados: 2020.05.05  
10:55:32 -03'00'

### **Back Consultoria & Contabilidade**

Rua XV de Novembro, 1336 – Sala 80 – Ed. Brasília – Centro – Blumenau – 89010-002  
Fone/fax(47)3322-6943/3035-3187 - Skype – Elmar\_back msn-elmar\_back@hotmail  
[www.backconsultoria.com.br](http://www.backconsultoria.com.br) Email – [elmar@backconsultoria.com.br](mailto:elmar@backconsultoria.com.br)

INDICES 2019

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL

|                       |                     |             |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| <u>(ILG) AC + RLP</u> | <u>3.631.534,92</u> | <b>7,41</b> |
| PC + ELP              | 489.767,55          |             |

INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE

|                 |                     |              |
|-----------------|---------------------|--------------|
| <u>(ILG) AC</u> | <u>3.631.534,92</u> | <b>45,11</b> |
| PC              | 80.499,45           |              |

INDICES DE ENDEVIDAMENTO GERAL

|                       |                   |             |
|-----------------------|-------------------|-------------|
| <u>(IEG) PC + ELP</u> | <u>489.767,55</u> | <b>0,14</b> |
| PL                    | 3.388.975,81      |             |

SOVENCIA GERAL

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| <u>(SG) ATIVO TOTAL</u>                    | <u>3.878.743,36</u> | <b>7,92</b> |
| Passivo Circulante + Exigível a Logo Prazo | 489.767,55          |             |

BLUMENAU (SC), 31/12/2019

JADER AQUILES  
NOVELLETO:0  
0388086920

Assinado de forma digital  
por JADER AQUILES  
NOVELLETO:00388086920  
Dados: 2020.04.29 12:38:20  
-03'00'

JADER AQUINES NOVELLETO  
CPF: 003.880.869-20

ELMAR  
BACK:86819216  
904

Assinado de forma digital  
por ELMAR  
BACK:86819216904  
Dados: 2020.04.29  
12:39:43 -03'00'

ELMAR BACK  
CONTADOR: SC102006402  
CPF: 868.192.169-04





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

**CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA**

**Razão Social:** SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP      **Aprovado em:** 15/02/2013

**CNPJ:** 14.770.128/0001-49

**Registro:** 118745-0

**Endereço:** RUA PARAGUAY, 400 SALA 03 P AGUDA  
 89050-020 BLUMENAU SC

**Número da alteração contratual:** 4

**Data da certificação:** 23/06/2016

**Capital social atual:** R\$ 550.000,00 - QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

**Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC:** ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC: SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS.

**Responsáveis Técnicos:**

Nome: JADER AQUILES NOVELLETO

Responsabilidade Técnica aprovada em 04/11/2013

Registro: SC S1 057148-9 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2502855110

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66; ARTIGO 28 E ALINEAS "B" E "D" DO ARTIGO 29 DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Nome: JOSVALDO ANTONIO OTTESBACH

Responsabilidade Técnica aprovada em 19/06/2018

Registro: SC S1 100199-9 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2508442640

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições do Profissional: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Nome: ALEX BEWIAHN

Responsabilidade Técnica aprovada em 29/11/2017

Registro: SC S1 151993-9 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2516812957

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: "ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, ARTIGO 28, EXCETO "PORTOS, RIOS E CANAIS" CONSTANTE NA AINEA "g" E ARTIGO 29 EXCETO ALINEA "a" DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO "PORTOS, RIOS ECANAIS."

**Quadro Técnico:**

EMPRESA SEM VINCULOS TECNICOS

*Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições. A certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.*

Emitida às **10:19:37** do dia **27/03/2020** válida até **31/03/2021** .

Código de controle de certidão: **2H70-9DE6-1AH6-22E4**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br))

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.



**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005  
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252018092917**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JADER AQUILES NOVELLETO**

Registro.....: SC S1 057148-9

C.P.F.....: 003.880.869-20

Data Nasc....: 30/01/1980

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 28/07/2001 PELO(A)

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

BLUMENAU

- SC

**•ART 6453734-2**

Empresa.....: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP

Proprietário.: DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INF LTDA

Endereço Obra: RUA LEOPOLDO BECKER 188

Bairro.....: BADENFURT

89100 - BLUMENAU

- SC

Registrada em: 30/01/2018

Baixada em.. 17/05/2018

Período (Previsto) - Início: 22/01/2018 Término.....: 22/03/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

PROJETO

EXECUCAO

CAIXA COLETORA

Dimensão do Trabalho ...: 3,00 UNIDADE(S)

DIRECAO

PROJETO

CORTINA ATIRANTADA

Dimensão do Trabalho ...: 85,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

CORTINA ATIRANTADA

Dimensão do Trabalho ...: 85,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

EXECUCAO

DRENO

Dimensão do Trabalho ...: 34,00 METRO(S)

DIRECAO

PROJETO

CORTINA ATIRANTADA

Dimensão do Trabalho ...: 32,00 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

CORTINA ATIRANTADA

Dimensão do Trabalho ...: 32,00 METRO(S) CUBICO(S)

PROJETO

EXECUCAO

BUEIRO

Certidão de Acervo Técnico nº 252018092917 emitida em 21/05/2018



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252018092917**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Dimensão do Trabalho ...: 34,00 METRO(S)

DIRECAO  
PROJETO  
PAVIMENTACAO EM PAVER  
Dimensão do Trabalho ...: 245,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO  
PAVIMENTACAO EM PAVER  
Dimensão do Trabalho ...: 245,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DESMONTAGEM  
MONTAGEM  
ESTRUTURA DE METAL  
Dimensão do Trabalho ...: 175,00 METRO(S) QUADRADO(S)

COBERTURA  
Dimensão do Trabalho ...: 145,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DIRECAO  
PROJETO  
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  
Dimensão do Trabalho ...: 175,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO  
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  
Dimensão do Trabalho ...: 175,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DEMOLICAO  
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  
Dimensão do Trabalho ...: 175,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DIRECAO  
EXECUCAO  
ESCAVACAO EM TERRA  
Dimensão do Trabalho ...: 525,00 METRO(S) CUBICO(S)

PROJETO  
ESCAVACAO EM TERRA  
Dimensão do Trabalho ...: 525,00 METRO(S) CUBICO(S)

SERVICOS DE RECUPERACAO DE SINISTRO CONFORME QUANTIDADES EM ANEXO

**•ART 6552093-5**

Empresa.....: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Proprietário.: DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INF LTDA

Endereço Obra: RUA LEOPOLDO BECKER 188

Bairro..... BADENFURT

89100 - BLUMENAU

- SC

Registrada em: 02/05/2018

Baixada em.. 17/05/2018

Período (Previsto) - Início: 22/01/2018 Término.....: 22/05/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6453734-2

Profissional: 057148-9 JADER AQUILES NOVELLETTO

DIRECAO

PROJETO

PAVIMENTACAO EM PAVER

**Certidão de Acervo Técnico nº 252018092917 emitida em 21/05/2018**



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252018092917**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Dimensão do Trabalho ... 375,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 375,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ATERRO

Dimensão do Trabalho ... 525,00 METRO(S) CUBICO(S)

PROJETO

EXECUCAO

ALAMBRADO

Dimensão do Trabalho ... 71,20 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

INSTALACAO DE PORTAO

Dimensão do Trabalho ... 12,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SERVICOS DE RECUPERACAO DE SINISTRO CONFORME QUANTIDADES EM ANEXO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800046319, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018092917

21/05/2018, 14:42:48

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/crea-net/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800046319 CAT nº 252018092917 de 21/05/2018, página 3 de 4



Certidão de Acervo Técnico nº 252018092917 emitida em 21/05/2018

28

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES., inscrita no CNPJ sob nº 14.770.128/0001-49, estabelecida a rua Paraguay, nº 400, Blumenau/SC, inscrita no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina sob o nº 118.745-0, executou obras de RECUPERAÇÃO DE SINISTRO E CONTENÇÃO, município de Blumenau/SC, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Jader Aquiles Novelletto, residente à rua Hasselfelde, 700, Ponta Aguda, Blumenau/SC, registrado no CREA-SC sob nº 057.148-9, conforme dados abaixo:

ART nº: 6453734-2 e 6552093-5

Período de realização: 22/01/2.018 à 17/05/2.018

Descrição da Obra: Serviços de recuperação de sinistro, conforme quantidades em anexo.

### Contendo (executado em sua totalidade):

- Projeto e Execução Caixa Coletora = 3,00und;
- Direção, Projeto e Execução Cortina Atirantada = 85,00m<sup>2</sup>;
- Projeto e Execução Dreno = 34,00m;
- Direção, Projeto e Execução Cortina Atirantada = 32,00m<sup>3</sup>;
- Projeto e Execução Bueiro (300mm) = 34,00m;
- Direção, Projeto e Execução Pavimentação em Paver = 620,00m<sup>2</sup>;
- Desmontagem e Montagem Estrutura Metálica = 175,00m<sup>2</sup>;
- Desmontagem e Montagem Cobertura = 145,00m<sup>2</sup>;
- Direção, Projeto e Execução Estrutura de Concreto Armado = 175,00m<sup>2</sup>;
- Demolição Estrutura de Concreto Armado = 175,00m<sup>2</sup>;
- Direção, Execução e Projeto Escavação em Terra = 525,00m<sup>3</sup>;
- Execução de Aterro = 525,00m<sup>3</sup>;
- Projeto e Execução Alambrado = 71,20m<sup>2</sup>
- Execução Instalação de Portão = 12,00m<sup>2</sup>.

Engenheiro Responsável: Engenheiro Civil Jader Aquiles Novelletto, CREA-SC sob nº 057.148-9

Pelo que firmamos o presente,

**DIRETA SISTEMAS**  
00.175.318/0001-03  
Rua Leopoldo Becker, nº 188  
Badenfurt - 89070-352  
Blumenau - SC.

Blumenau (SC), 17 de maio de 2.018.

DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA E INFORMÁTICA LTDA.  
CNPJ: 00.175.318/0001-03  
TARCÍSIO PEGORETTI  
CPF: 485.350.289-00

Estado de Santa Catarina  
2º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Indaiá | Bel. ACÁCIO MOSER - Tabelião e Oficial de Protestos

Reconhecimento por semelhança a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fe  
TARCÍSIO PEGORETTI (FCE75081-BFX7)\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Representando  
DIRETA ASSESSORIA ECONÔMICA & INFORMÁTICA LTDA  
Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma por semelhança R\$ 3,15 | 1 Selado  
Fiscalização pago R\$ 1,90 | Total R\$ 5,05 | Recibo Nº: 447679.  
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
Dou fe, indaiá - 18 de maio de 2018

Maria Alice Borges - Escrevente Notarial

2º TABELIONATO  
MOSE  
Indaiá - SC



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**252016069021**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JADER AQUILES NOVELLETTO**

Registro.....: SC S1 057148-9

C.P.F.....: 003.880.869-20

Data Nasc....: 30/01/1980

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 28/07/2001 PELO(A)

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

BLUMENAU - SC

**\*ART 5703120-0**

Empresa.....: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL

Endereço Obra: RUA BAGE S N

Bairro.....: ENCANO DO NORTE

89130 - INDAIAL - SC

Registrada em: 25/01/2016

Baixada em.. 21/02/2016

Período (Previsto) - Início: 04/01/2016 Término.....: 04/03/2016

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

INSTALACAO

CANTEIRO DE OBRA

Dimensão do Trabalho ...: 20,00 METRO(S) QUADRADO(S)

LOCACAO

REDE DE ESGOTO

Dimensão do Trabalho ...: 933,00 METRO(S)

EXECUCAO

INSTALACAO

TAPUME

Dimensão do Trabalho ...: 93,25 METRO(S)

LOCACAO

REMOCAO

TAPUME

Dimensão do Trabalho ...: 93,25 METRO(S)

EXECUCAO

INSTALACAO

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

Dimensão do Trabalho ...: 46,64 METRO(S)

EXECUCAO

ABERTURA DE VALAS

Dimensão do Trabalho ...: 551,60 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

DIMENSIONAMENTO

PASSARELA DE MADEIRA

Dimensão do Trabalho ...: 32,42 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252016069021 emitida em 11/07/2016



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252016069021**  
Atividade concluída

INSTALACAO

DESMONTAGEM

PASSARELA DE MADEIRA

Dimensão do Trabalho ... 32,42 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

ATERRO

Dimensão do Trabalho ... 565,84 METRO(S) CUBICO(S)

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ... 458,80 METRO(S) CUBICO(S)

POCO DE VISITA

Dimensão do Trabalho ... 4,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

INSTALACAO

REDE DE ESGOTO

Dimensão do Trabalho ... 567,00 METRO(S)

DIMENSIONAMENTO

EXECUCAO

ESCORAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 687,50 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

REMOCAO

ESCORAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 687,50 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE DE RECALQUE DE ESGOTO EM PEAD DN110MM COM CONEXOES EM FOGO 100MM  
COM EXTENSAO DE 524 00M E REDE DE EMISSARIO EM PVC EB 200MM COM EXTENSAO DE 43 00M

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A026280 a A026280, o atestado contendo 001 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252016069021

11/07/2016, 13:57:54

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itaconubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Certidão de Acervo Técnico n° 252016069021 emitida em 11/07/2016



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES., inscrita no CNPJ sob nº 14.770.128/0001-49, estabelecida a rua Paraguay, nº 400, Blumenau/SC, inscrita no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina sob o nº 118.745-0, executou obras de REDE DE RECALQUE E EMISSÁRIO DE ESGOTO, na rua Bagé s/nº, município de Indaial/SC, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Jader Aquiles Novelletto, residente à rua Hasselfelde, 700, Ponta Aguda, Blumenau/SC, registrado no CREA-SC sob nº 057.148-9, conforme dados abaixo:

ART nº: 5703120-0

Período de realização: 25/01/2.016 à 21/02/2.016.

Descrição da Obra: Rede de recalque de Esgoto em PEAD DN110mm com conexões em FoFo 100mm com extensão de 524,00m e rede de emissário em PVC-EB 200mm com extensão de 43,00m.

### Contendo:

- Instalação Canteiro de Obras = 20,00m<sup>2</sup>;
- Locação Rede de Esgoto = 933,00m;
- Execução, Instalação, Locação e Remoção Tapume = 93,25m;
- Execução e Instalação Sinalização Viária Vertical = 46,64m;
- Execução Abertura de Valas = 551,60m<sup>3</sup>;
- Execução, Dimensionamento, Instalação e Desmontagem Passarela de Madeira = 32,42m<sup>2</sup>;
- Execução de Aterro = 565,84m<sup>3</sup>;
- Compactação de Aterro e/ou base = 458,80m<sup>3</sup>;
- Execução de Poço de Visita = 4,00und;
- Execução e Instalação Rede de Esgoto = 567,00m;
- Dimensionamento, Execução, Instalação e Remoção de Escoramento = 687,50m<sup>2</sup>.

Engenheiro Responsável: Engenheiro Civil Jader Aquiles Novelletto, CREA-SC sob nº 057.148-9

Pelo que firmamos o presente,



Indaial, 23 de junho de 2.016.



**ENGENHEIRO CIVIL PAULO LEDRA**  
**SECRETÁRIO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE**  
**MUNICÍPIO DE INDAIAL**  
**CNPJ: 83.102.798/0001-00**

AUTENTICADO  
NO VERSO



Estado de Santa Catarina  
2º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Indaial  
ACACIO MOSER - Tabelião Oficial de Registro de Notas e Protesto  
Avenida Getúlio Vargas, 171, Centro, Indaial - SC, 89130-000 -  
47-3333-2808/3333-6399 - cartoriomoser@terra.com.br

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e do  
PAULO ROBERTO LEDRA (EIN:5016-VJUG)

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma por semelhança R\$ 2,75 |  
Selo de Fiscalização pago R\$ 1,70 | Total R\$ 4,45 | Recibo N°: 348950.  
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br>  
Dou fé, Indaial - 27 de junho de 2016

BEATRIZ MOSER - Escrevente Notarial



### AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia  
é reprodução autêntica do documento  
original.

Blumenau-SC, 10 de Julho de 2020

Em testemunho da verdade.

KARLA PEDROSO DE ABREU  
ESCREVENTE 1  
Emol: 4,00-Selo: 2,80  
Total: 6,80  
Selo Digital de Fiscalização: SELO  
NORMAL: FWD37386-GXST



Confira os dados do ato em: [selo.tjsc.jus.br](http://selo.tjsc.jus.br)

### AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia  
é reprodução autêntica do documento  
original.

Blumenau-SC, 10 de Julho de 2020

Em testemunho da verdade.

KARLA PEDROSO DE ABREU  
ESCREVENTE 1  
Emol: 4,00-Selo: 2,80  
Total: 6,80  
Selo Digital de Fiscalização: SELO  
NORMAL: FWD37387-NR76



Confira os dados do ato em: [selo.tjsc.jus.br](http://selo.tjsc.jus.br)

1º Tabelionato de Notas e  
Protesto de Blumenau

MARCELO ALTHOFF

Tabelião Interino

Praça Victor Konder n° 21

Fone: (47) 3321-1200

Blumenau - Santa Catarina

Horário de atendimento: 2ª a 6ª das 9h às 18h

1º Tabelionato de Notas e  
Protesto de Blumenau

MARCELO ALTHOFF

Tabelião Interino

Praça Victor Konder n° 21

Fone: (47) 3321-1200

Blumenau - Santa Catarina

Horário de atendimento: 2ª a 6ª das 9h às 18h



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**252016073127**  
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JADER AQUILES NOVELLETO**  
Registro.....: SC S1 057148-9  
C.P.F.....: 003.880.869-20  
Data Nasc.....: 30/01/1980  
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 28/07/2001 PELO(A)  
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU  
BLUMENAU - SC

**•ART 6008154-0**

Empresa.....: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP  
Proprietário.: MECANICA HOT ROD LTDA  
Endereço Obra: RUA VICTOR HERING 285  
Bairro.....: BOM RETIRO  
89100 - BLUMENAU - SC

Registrada em: 10/11/2016 situação: "ATIVIDADE EM ANDAMENTO"  
Período (Previsto) - Início: 02/04/2016 Término.....: 02/04/2017  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo....: NORMAL

**Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A026449 a A026449, o atestado contendo 001 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252016073127  
17/11/2016, 15:32:35

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).  
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 09091-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Certidão de Acervo Técnico nº 252016073127 emitida em 17/11/2016

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA — PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 14.770.128/0001-49, estabelecida a rua Paraguay, nº 400, Ponta Aguda, CEP 89.050-020, Blumenau/SC, inscrita no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina sob o nº 118.745-0, executou obras de Laje Pré-Fabricada e Rede Lógica, cito a rua Victor Hering, nº 285, Bom Retiro, Blumenau/SC, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Jader Aquiles Novelletto, residente à rua Hasselfelde, nº 700, CEP 89.050-400, Ponta Aguda, Blumenau/SC, registrado no CREA-SC sob nº 057.148-9, conforme dados abaixo:

ART nº: 6008154-0

Período de realização: 02/04/2.016 à 16/11/2.016

Descrição da Obra: Execução de Cobertura Metálica, Alvenarias, Revestimentos, Estrutura Metálica para Cobertura e Instalações Elétricas


### Contendo (Executado em sua totalidade):

- Direção, Montagem e Projeto Cobertura = 282,52m<sup>2</sup>;
- Direção e Montagem Estrutura Metálica = 282,52m<sup>2</sup>;
- Direção e Execução Alvenaria = 847,56m<sup>2</sup>;
- Direção, Projeto e Execução Instalação Elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva = 240,00m<sup>2</sup>;
- Execução Reboco = 818,91m<sup>2</sup>.

Engenheiro Responsável: Engenheiro Civil Jader Aquiles Novelletto, CREA-SC sob nº 057.148-9

Pelo que firmamos o presente,

Blumenau, 16 de novembro de 2.016.



MECÂNICA HOT ROD LTDA.

CNPJ: 82.977.398/0001-85 – I.E.: 252.228.162

Eng. Roberto Koffke – CREA/SC 014.697-0

PROPRIETÁRIO

--- RECONHECIMENTO. Nº: 453923 ---

Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:  
(1) ROBERTO KOFFKE

Blumenau, 16 de novembro de 2016,

Em test<sup>o</sup> \_\_\_\_\_ da verdade

Emolumentos: R\$ 2,75 + selo R\$ 1,70 – Total: R\$ 4,45

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal

EMR98508-5IQ9

Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Maria Eduarda P. da Nóbrega  
TABELIAO SUSTITUTO





**1º Tabelionato de Notas e Protesto de Blumenau**  
**MARCELO ALTHOFF**  
Tabelião Intérino  
Praça Victor Konder n.º 21  
Fone: (47) 3321-1200  
Blumenau - Santa Catarina  
Horário de atendimento: 2ª a 6ª das 9h às 18h

### AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução autêntica do documento original.

Blumenau-SC, 10 de Julho de 2020

Em testemunho da verdade.

KARLA PEDROSO DE ABREU  
ESCREVENTE 1  
Emol: 4,00-Selo: 2,60  
Total: 6,60  
Selo Digital de Fiscalização: SELO  
NORMAL: FWD37369-CBJM



Confira os dados do ato em: [selo.tjsc.jus.br](http://selo.tjsc.jus.br)



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252019107912**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JADER AQUILES NOVELLETO**

Registro.....: SC S1 057148-9

C.P.F.....: 003.880.869-20

Data Nasc.....: 30/01/1980

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 28/07/2001 PELO(A)

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

BLUMENAU

- SC

**•ART 7063630-0**

Empresa.....: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Endereço Obra: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO S N BR470

Bairro.....: FIDELIS

89100 - BLUMENAU

- SC

Registrada em: 30/07/2019

Baixada em.. 31/07/2019

Período (Previsto) - Início: 23/11/2015 Término.....: 18/06/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 6822164-6

Profissional: 057148-9 JADER AQUILES NOVELLETO

EXECUCAO

INSTALACAO

TAPUME

Dimensão do Trabalho ...: 70,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

POCO DE VISITA

Dimensão do Trabalho ...: 3,00 UNIDADE(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ...: 8,00 UNIDADE(S)

BUEIRO

Dimensão do Trabalho ...: 758,22 METRO(S)

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensão do Trabalho ...: 29,00 UNIDADE(S)

REATERRO

Dimensão do Trabalho ...: 6.565,16 METRO(S) CUBICO(S)

CANTEIRO DE OBRA

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

LOCACAO

TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ...: 22.416,53 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

DESCIDA D'AGUA

Dimensão do Trabalho ...: 3,00 METRO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252019107912 emitida em 01/08/2019**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creana/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900062060 CAT nº 252019107912 de 01/08/2019, página 1 de 17





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252019107912**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ... 11.669,04 METRO(S) CUBICO(S)

ABERTURA DE VALAS

Dimensão do Trabalho ... 758,22 METRO(S)

ABERTURA DE VALAS

Dimensão do Trabalho ... 1.833,04 METRO(S) CUBICO(S)

OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU CONTRATO NRO 262 2 015 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DA 1A ETAPA DO PARQUE DAS ITOUPAVAS

•ART 7063634-2

Empresa.....: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Endereço Obra: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO S N BR470

Bairro..... FIDELIS

89100 - BLUMENAU

- SC

Registrada em: 30/07/2019

Baixada em.. 31/07/2019

Período (Previsto) - Início: 23/11/2015 Término.....: 18/06/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7063630-0

Profissional: 057148-9 JADER AQUILES NOVELLETO

EXECUCAO

SARJETA

Dimensão do Trabalho ... 123,00 METRO(S)

DRENO

Dimensão do Trabalho ... 245,00 METRO(S)

MONTAGEM

ESQUADRIAS

Dimensão do Trabalho ... 22,51 METRO(S) QUADRADO(S)

ESQUADRIAS

Dimensão do Trabalho ... 28,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO

MONTAGEM

GUARDA CORPO

Dimensão do Trabalho ... 389,51 METRO(S)

EXECUCAO

MUROS DE GABIAO

Dimensão do Trabalho ... 135,00 METRO(S) CUBICO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ... 1.036,82 METRO(S) CUBICO(S)

FORMAS

Dimensão do Trabalho ... 5.177,77 METRO(S) QUADRADO(S)

ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 52.820,53 QUILOGRAMA(S)

CONCRETO CICLOPICO

Dimensão do Trabalho ... 102,11 METRO(S) CUBICO(S)

FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA DE CONCRETO CRAVADA POR PERCUSSAO (ESTAQ

Dimensão do Trabalho ... 2.200,00 METRO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Certidão de Acervo Técnico nº 252019107912 emitida em 01/08/2019

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900062060 CAT nº 252019107912 de 01/08/2019, página 2 de 17

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252019107912**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Dimensão do Trabalho ... 1.933,54 METRO(S) QUADRADO(S)

OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU CONTRATO NRO 262 2 015 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DA 1A ETAPA DO PARQUE DAS ITOUPAVAS

**•ART 7063637-7**

Empresa.....: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Endereço Obra: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO S N BR470

Bairro..... FIDELIS

89100 - BLUMENAU

- SC

Registrada em: 30/07/2019

Baixada em.. 31/07/2019

Período (Previsto) - Início: 23/11/2015 Término.....: 18/06/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7063630-0

Profissional: 057148-9 JADER AQUILES NOVELLETTO

**EXECUCAO**

LASTRO DE BRITA

Dimensão do Trabalho ... 168,32 METRO(S) CUBICO(S)

IMPERMEABILIZACAO DE LAJE

Dimensão do Trabalho ... 1.924,95 METRO(S) QUADRADO(S)

PROTECAO MECANICA PARA IMPERMEABILIZACAO

Dimensão do Trabalho ... 1.924,95 METRO(S) QUADRADO(S)

**INSTALACAO**

DUTO PARA FIOS ELETRICOS

Dimensão do Trabalho ... 1.712,00 METRO(S)

CAIXA DE PASSAGEM DE CABOS E FIOS ELETRICOS

Dimensão do Trabalho ... 110,00 UNIDADE(S)

**EXECUCAO**

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ... 2,00 UNIDADE(S)

CENTRAL DE GAS EM EDIFICACOES

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

INSTALACOES HIDRAULICAS

Dimensão do Trabalho ... 22.416,53 METRO(S) QUADRADO(S)

TANQUES OU RESERVATORIO EM MATERIAL SINTETICO

Dimensão do Trabalho ... 15.000,00 LITRO(S)

REDE DE GAS CANALIZADO EM EDIFICACOES

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

TANQUE SEPTICO

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU CONTRATO NRO 262 2 015 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DA 1A ETAPA DO PARQUE DAS ITOUPAVAS





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252019107912**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**•ART 7063640-7**

Empresa.....: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Endereço Obra: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO S N BR470

Bairro..... FIDELIS

89100 - BLUMENAU

- SC

Registrada em: 30/07/2019

Baixada em.. 31/07/2019

Período (Previsto) - Início: 23/11/2015 Término.....: 18/06/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7063630-0

Profissional: 057148-9 JADER AQUILES NOVELLETTO

**EXECUCAO**

**FILTRO**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**LIMPEZA DE TERRENO**

Dimensão do Trabalho ... 22.416,53 METRO(S) QUADRADO(S)

**ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO**

Dimensão do Trabalho ... 346,49 METRO(S) QUADRADO(S)

**REBOCO**

Dimensão do Trabalho ... 843,42 METRO(S) QUADRADO(S)

**TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA**

Dimensão do Trabalho ... 204.057,51 TONELADA(S)/KM

**BASE E/OU SUB-BASE**

Dimensão do Trabalho ... 1.602,81 METRO(S) CUBICO(S)

**PAVIMENTACAO ASFALTICA**

Dimensão do Trabalho ... 1.327,21 METRO(S) QUADRADO(S)

**PAVIMENTACAO ASFALTICA**

Dimensão do Trabalho ... 139,92 TONELADA(S)

**IMPRIMACAO**

Dimensão do Trabalho ... 1.327,21 METRO(S) QUADRADO(S)

**PINTURA DE LIGACAO**

Dimensão do Trabalho ... 1.327,21 METRO(S) QUADRADO(S)

**TERRAPLENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 22.416,53 METRO(S) QUADRADO(S)

**ATERRO**

Dimensão do Trabalho ... 4.732,12 METRO(S) CUBICO(S)

OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU CONTRATO NRO 262 2 015 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DA 1A ETAPA DO PARQUE DAS ITOUPAVAS



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252019107912

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

•ART 7063644-0

Empresa.....: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Endereço Obra: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO S N BR470

Bairro..... FIDELIS

89100 - BLUMENAU

- SC

Registrada em: 30/07/2019

Baixada em.. 31/07/2019

Período (Previsto) - Início: 23/11/2015 Término.....: 18/06/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7063630-0

Profissional: 057148-9 JADER AQUILES NOVELLETTO

EXECUCAO

PINTURA

Dimensão do Trabalho ... 1.026,91 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 3.164,50 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO EM PEDRAS

Dimensão do Trabalho ... 289,88 METRO(S) QUADRADO(S)

REVESTIMENTO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ... 261,52 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

DESMONTAGEM

EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS ESPECIAIS

Dimensão do Trabalho ... 55,50 METRO(S) QUADRADO(S)

MONTAGEM

RESTAURACAO

EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS ESPECIAIS

Dimensão do Trabalho ... 55,50 METRO(S) QUADRADO(S)

MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

MONTAGEM

ESTRUTURA DE MADEIRA

Dimensão do Trabalho ... 152,50 METRO(S) QUADRADO(S)

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ... 152,50 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

CERCA

Dimensão do Trabalho ... 720,00 METRO(S)

CERCA

Dimensão do Trabalho ... 1.800,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO DE PORTAO

Dimensão do Trabalho ... 124,75 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

MONTAGEM

ALAMBRADO



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252019107912**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Dimensão do Trabalho ...: 337,00 METRO(S) QUADRADO(S)

OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU CONTRATO NRO 262 2 015 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DA 1A ETAPA DO PARQUE DAS ITROUPAVAS

•ART 7063646-6

Empresa.....: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Endereço Obra: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO S N BR470

Bairro.....: FIDELIS

89100 - BLUMENAU

- SC

Registrada em: 30/07/2019

Baixada em.. 31/07/2019

Período (Previsto) - Início: 23/11/2015 Término.....: 18/06/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7063630-0

Profissional: 057148-9 JADER AQUILES NOVELLETO

EXECUCAO

INSTALACAO

EQUIPAMENTO URBANO

Dimensão do Trabalho ...: 51,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

PASSARELA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 1.549,86 METRO(S) QUADRADO(S)

RAMPA

Dimensão do Trabalho ...: 416,87 METRO(S) QUADRADO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 90,85 METRO(S)

MURO DE CONTENCAO

Dimensão do Trabalho ...: 554,95 METRO(S) QUADRADO(S)

MURO DE CONTENCAO

Dimensão do Trabalho ...: 100,90 METRO(S)

MURO DE CONTENCAO

Dimensão do Trabalho ...: 110,99 METRO(S) CUBICO(S)

CALCADA EM MATERIAL NAO RELACIONADO

Dimensão do Trabalho ...: 1.549,86 METRO(S) QUADRADO(S)

CICLOVIA

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

CICLOVIA

Dimensão do Trabalho ...: 1.327,21 METRO(S) QUADRADO(S)

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ...: 5.706,95 METRO(S) CUBICO(S)

CONTRA PISO

Dimensão do Trabalho ...: 261,52 METRO(S) QUADRADO(S)

OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU CONTRATO NRO 262 2 015 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DA 1A ETAPA DO PARQUE DAS ITROUPAVAS



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252019107912

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**•ART 7063651-2**

Empresa.....: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Endereço Obra: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO S N BR470

Bairro..... FIDELIS

89100 - BLUMENAU

- SC

Registrada em: 30/07/2019

Baixada em.. 31/07/2019

Período (Previsto) - Início: 23/11/2015 Término.....: 18/06/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7063630-0

Profissional: 057148-9 JADER AQUILES NOVELLETTO

INSTALACAO

CORRIMAO

Dimensão do Trabalho ..: 222,18 METRO(S)

EXECUCAO

ESCADA

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

ESCADA

Dimensão do Trabalho ..: 28,27 METRO(S) QUADRADO(S)

ESCORAMENTO

Dimensão do Trabalho ..: 1.933,54 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTACIONAMENTO

Dimensão do Trabalho ..: 1.500,98 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

MONTAGEM

FORRO DE MADEIRA

Dimensão do Trabalho ...: 55,50 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO SAPATA

Dimensão do Trabalho ..: 48,00 UNIDADE(S)

FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA ESCAVADA

Dimensão do Trabalho ..: 472,00 METRO(S)

DEMOLICAO

SERVICO NAO RELACIONADO EM FUNDACOES

Dimensão do Trabalho ...: 275,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ..: 3.122,82 METRO(S) QUADRADO(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ..: 1.827,31 METRO(S)

LIMPEZA URBANA

Dimensão do Trabalho ..: 22.416,53 METRO(S) QUADRADO(S)

OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU CONTRATO NRO 262 2 015 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DA 1A ETAPA DO PARQUE DAS ITROUPAVAS



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252019107912**

Atividade concluída

**•ART 7063654-7**

Empresa.....: SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Endereço Obra: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO S N BR470

Bairro..... FIDELIS

89100 - BLUMENAU

- SC

Registrada em: 30/07/2019 Baixada em.. 31/07/2019

Período (Previsto) - Início: 23/11/2015 Término.....: 18/06/2018

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7063630-0

Profissional: 057148-9 JADER AQUILES NOVELLETO

**EXECUCAO**

**RAMAL DE LIGACAO**

Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)

**REDE HIDROSSANITARIA**

Dimensão do Trabalho ... 201,09 METRO(S) QUADRADO(S)

**QUADRA DE ESPORTES**

Dimensão do Trabalho ... 756,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**PAVIMENTACAO EM CONCRETO**

Dimensão do Trabalho ... 930,97 METRO(S) QUADRADO(S)

**EXECUCAO**

**INSTALACAO**

**SINALIZACAO VERTICAL**

Dimensão do Trabalho ... 17,00 UNIDADE(S)

**INSTALACAO**

**TELA DE PROTECAO**

Dimensão do Trabalho ... 296,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**EXECUCAO**

**BLOCO DE COROAMENTO DE ESTACAS**

Dimensão do Trabalho ... 46,00 UNIDADE(S)

**CISTERNA**

Dimensão do Trabalho ... 5.000,00 LITRO(S)

**SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA**

Dimensão do Trabalho ... 1.549,86 METRO(S) QUADRADO(S)

**REDE DE AGUAS PLUVIAIS**

Dimensão do Trabalho ... 1.549,86 METRO(S) QUADRADO(S)

OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU CONTRATO NRO 262 2 015 EXECUCAO DA IMPLANTACAO DA 1A ETAPA DO PARQUE DAS ITROUPAVAS

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertificao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900062060 CAT nº 252019107912 de 01/08/2019, página 8 de 17





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.  
**252019107912**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900062060, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019107912  
01/08/2019,13:49:16

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para atentar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900062060  
CAT nº 252019107912 de 01/08/2019, página 9 de 17



*[Handwritten signature]*



## Prefeitura Municipal de Blumenau Secretaria Municipal de Obras

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP, inscrita no CNPJ sob nº 14.770.128/0001-49, estabelecida a Rua Paraguay, nº 400, Blumenau/SC, inscrita no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina sob o nº 118.745-0, **executou** para a Prefeitura de Blumenau, estabelecida na Praça Victor Konder, 2 - Centro, Blumenau/SC, CEP 89010-904, inscrita no CNPJ sob no 83.108.357/0001-15, a **Obra de Implantação da 1ª Etapa do Parque das Itoupavas**, conforme medições de serviços e disposições constantes no Contrato N° 262/2015 assinado em 23 de setembro de 2015, resultante do Processo Licitatório N° 03-011/2015, nos projetos e especificações técnicas, no período entre 23/11/2015 e 18/06/2018, **contendo os serviços discriminados de forma resumida abaixo e de forma detalhada na planilha de serviços:**

- Execução e Instalação Tapume = 70,00m<sup>2</sup>;
- Execução Poço de Visita = 3,00und;
- Execução Caixa de Ligação = 8,00und;
- Execução BSTC 300mm = 266,79m;
- Execução BSTC 400mm = 396,76m;
- Execução BSTC 600mm = 94,67m;
- Execução Boca de Lobo e/ou Bueiro = 29,00und;
- Execução Reaterro = 6.565,16m<sup>3</sup>;
- Execução Canteiro de Obras = 1,00und;
- Execução e Locação Topografia = 22.416,53m<sup>2</sup>;
- Execução Descida d'água = 3,00m;
- Execução Escavação em Terra = 11.669,04m<sup>3</sup>;
- Execução Abertura de Valas = 758,22m = 1.833,04m<sup>3</sup>;
- Execução Sarjeta = 123,00m;
- Execução Dreno = 245,00m;
- Montagem Esquadrias = 22,51m<sup>2</sup> = 28,00un.;
- Instalação e Montagem Guarda-Corpo = 389,51m;
- Execução Muros de Gabião = 135,00m<sup>3</sup>;
- Execução Estrutura de Concreto Armado = 1.036,82m<sup>3</sup>;
- Execução Fôrmas = 5.177,77m<sup>2</sup>;
- Execução Armadura de Aço para Concreto = 52.820,53kg;
- Execução Concreto Ciclóptico (enrocamento) = 102,11m<sup>3</sup>;
- Execução Fundação Profunda tipo Estaca de Concreto Cravada por Percussão (estaqueamento) = 2.200,00m;
- Execução Estrutura de Concreto Armado = 1.933,54m<sup>2</sup>;
- Execução Lastro de Brita = 168,32m<sup>3</sup>;
- Execução Impermeabilização de Laje = 1.924,95m<sup>2</sup>;
- Execução Proteção Mecânica para Impermeabilização = 1.924,95m<sup>2</sup>;
- Instalação Duto para Fios Elétricos = 1.712,00m<sup>2</sup>;
- Instalação Caixa de Passagem de cabos e fios elétricos = 110,00und;
- Execução Sistema Preventivo de Incêndio – Conjunto de Extintores = 2,00und;
- Execução Central de Gás em Edificações = 1,00und;
- Execução Instalações Hidráulicas = 22.416,53m<sup>2</sup>;
- Execução Tanque ou Reservatório em Material Sintético = 15.000,00L;
- Execução Rede de Gás Canalizado em Edificações = 1,00und;
- Execução Instalação de Academia ao Ar Livre = 1,00un;
- Execução Tanque Sêptico = 1,00un;
- Execução Filtro = 1,00un;
- Execução Limpeza de Terreno = 22.416,53m<sup>2</sup>;
- Execução Alvenaria de Bloco Cerâmico = 346,49m<sup>2</sup>;

TE

45

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org/brcatnet/validacao.php>, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900062060 CAT nº 252019107912 de 01/08/2019, página 10 de 17





Prefeitura Municipal de Blumenau  
Secretaria Municipal de Obras

- Execução Reboco = 843,42m<sup>2</sup>;
- Execução Transporte Rodoviário de Carga = 204,057,51ton/km;
- Execução Base e/ou sub-base = 1.602,81m<sup>3</sup>;
- Execução Pavimentação Asfáltica = 1.327,21m<sup>2</sup>;
- Execução Pavimentação Asfáltica = 139,92ton;
- Execução Imprimação = 1.327,21m<sup>2</sup>;
- Execução Pintura de Ligação = 1.327,21m<sup>2</sup>
- Execução Terraplenagem = 22.416,53m<sup>3</sup>;
- Execução Aterro = 4.732,12m<sup>3</sup>;
- Execução Pintura = 1.026,91m<sup>2</sup>;
- Execução Pavimentação em Paver = 3.164,50m<sup>2</sup>;
- Execução Pavimentação em Pedras = 289,88m<sup>2</sup>;
- Execução Revestimentos Cerâmico = 261,52m<sup>2</sup>;
- Execução, Desmontagem, Montagem, Restauração Edificação de Materiais Mistos e/ou Especiais para Fins Especiais (casa estilo enxaimel) = 55,50m<sup>2</sup>;
- Montagem Estrutura Metálica (monumento) = 1,00und;
- Execução e Montagem Estrutura de Madeira = 152,50m<sup>2</sup>;
- Execução e Montagem Cobertura = 152,50m<sup>2</sup>;
- Execução Cerca = 720,00m = 1.800,00m<sup>2</sup>;
- Execução Instalação de Portão = 124,75m<sup>2</sup>;
- Execução e Montagem Alambrado = 337,00m<sup>2</sup>;
- Execução e Instalação Equipamento Urbano = 51,00un;
- Execução Passarela de concreto = 1.549,86m<sup>2</sup>;
- Execução Rampa = 416,87m<sup>2</sup>;
- Execução Serviço Não Relacionado em Sistema de Drenagem (dreno tipo McDrain) = 90,85m;
- Execução Muro de Contenção = 554,95m<sup>2</sup> = 100,90m = 110,99m<sup>3</sup>;
- Execução Calçada em Material não Relacionado (concreto drenante moldado in-loco) = 1.549,86m<sup>2</sup>;
- Execução Ciclovia = 1,00un = 1.327,21m<sup>2</sup>;
- Execução Compactação de aterro e/ou base = 5.706,95m<sup>3</sup>;
- Execução Contra Piso = 261,52m<sup>2</sup>;
- Instalação Corrimão = 222,18m;
- Execução Escada = 1,00un = 28,27m<sup>2</sup>;
- Execução Escoramento = 1.933,54m<sup>2</sup>;
- Execução Estacionamento = 1.500,98m<sup>2</sup>;
- Execução e Montagem Forro de Madeira = 55,50m<sup>2</sup>;
- Execução Fundação Superficial Tipo Sapata = 48,00und;
- Execução Fundação Profunda Tipo Estaca Escavada = 472,00m;
- Demolição Serviço não relacionado em fundações (arrasamento cabeça estaca) = 275,00und;
- Execução Calçada de Concreto = 3.122,82m<sup>2</sup>;
- Execução Meio-fio = 1.827,31m;
- Execução Limpeza Urbana = 22.416,53m<sup>2</sup>;
- Execução Ramal de Ligação = 1,00und;
- Execução Rede Hidrossanitária = 201,09m<sup>2</sup>;
- Execução Quadra de Esportes = 756,00m<sup>2</sup>;
- Execução Pavimentação em Concreto = 930,97m<sup>2</sup>;
- Execução e Instalação Sinalização Vertical = 17,00und;
- Instalação Tela de Proteção = 296,00m<sup>2</sup>;
- Execução Bloco de Coroamento de Estacas = 46,00und;
- Execução Cisterna = 5.000,00L;
- Execução Sistema de Aproveitamento de Água de Chuva = 1.549,86m<sup>2</sup>;
- Execução rede de Águas Pluviais = 1.549,86m<sup>3</sup>

Planilha de Serviços:

| CANTEIRO DE OBRAS |  |   |        |
|-------------------|--|---|--------|
| 1.1               | PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | m | 500,00 |

Página 2 / 8

TE

46





Prefeitura Municipal de Blumenau  
Secretaria Municipal de Obras

|      |   |       |           |
|------|---|-------|-----------|
| 1.2  | PREGO DE AÇO 15 X 15 C/ CABECA  | kg    | 10,00     |
| 1.3  | SERVENTE (LOCAÇÃO)  | h     | 50,00     |
| 1.4  | AUXILIAR DE TOPOGRAFO   | h     | 400,00    |
| 1.5  | TOPÓGRAFO   | h     | 400,00    |
| 1.6  | TEODOLITO CONVENCIONAL DE MICROMETRO C/LEITURA NUMERICA (CP) PRECISAO DE 6S PARA LEVANTAMENTO DE TERRENOS DIVERSOS  | n     | 400,00    |
| 1.7  | SERVENTE (LIMPEZA)  | h     | 500,00    |
| 1.8  | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS                   | m²    | 110,00    |
| 1.9  | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS  | m²    | 20,00     |
| 1.10 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO   | m²    | 2,00      |
| 1.11 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X   | m²    | 70,00     |
| 2    | <b>DRENAGEM</b>   |       |           |
| 2.1  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA REAT. E COMP. VALA MAT. 1A CAT.  | m³    | 1.754,04  |
| 2.2  | TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA - D=0,40 M S/ BERÇO (INCLUSIVE ASSENT.)  | m     | 396,76    |
| 2.3  | TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA - D=0,60 M S/ BERÇO (INCLUSIVE ASSENT.)  | m     | 94,67     |
| 2.4  | TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - P52 PB NBR-8890 D=0,30 M S/BERÇO   | m     | 266,79    |
| 2.5  | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO D=0,30 M S/BERÇO  | m     | 266,79    |
| 2.6  | BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. - BLS 01 - ALTURA MÉD. 1,50 METRO  | un    | 29,00     |
| 2.7  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - PARA TUBOS Ø40 CM  | un    | 7,00      |
| 2.8  | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - PARA TUBOS Ø60 CM  | un    | 1,00      |
| 2.9  | POÇO DE VISITA - PVI 02 - PARA TUBOS Ø60 CM   | un    | 1,00      |
| 2.10 | POÇO DE VISITA - PVI 05 - PARA TUBOS Ø120 CM (NOVO NA TUBULAÇÃO EXIST.)   | un    | 2,00      |
| 2.11 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02  | m     | 123,00    |
| 2.12 | DRENO LONGITUDINAL PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 04   | m     | 245,00    |
| 2.13 | BOCA BSTC D=0,60 M NORMAL   | un    | 1,00      |
| 2.14 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 04 - ALTURA MÉDIA 1,00 METRO  | un    | 7,00      |
| 2.15 | LASTRO DE BRITA   | m³    | 41,96     |
| 2.16 | TABUA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5X30,0 CM (1X12A) M NÃO APARELHADA   | m     | 679,22    |
| 2.17 | GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER RT 16 TIPO BIDIM OU EQUIV.   | m²    | 1.102,50  |
| 2.18 | TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA - D=0,80 M S/ BERÇO (INCLUSIVE ASSENT.)  | m     | 4,00      |
| 2.19 | ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTÍNUO  | m²    | 86,40     |
| 3    | <b>ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS</b>   |       |           |
| 3.1  | GUARDA-CORPO EM FERRO   | m     | 115,00    |
| 3.2  | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO  | m     | 274,51    |
| 3.3  | JANELA ALUMÍNIO MAXIM AR, SÉRIE 25, 90X110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO FANTASIA  | m²    | 3,25      |
| 3.4  | PORTA ALUMÍNIO ABRIR, PERFIL SÉRIE 25, TP VENEZIANA C/GUARNIÇÃO 87X210CM  | m²    | 19,26     |
| 3.5  | FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/CILINDRO) COMPLETA, ACABAMENTO SUPERIOR  | un    | 9,00      |
| 3.6  | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS  | un    | 5,00      |
| 3.7  | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR  | un    | 5,00      |
| 4    | <b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>   |       |           |
| 4.1  | GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO ZN/AL FIO 2,7MM C/ DIAFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL  | m³    | 135,00    |
| 4.2  | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO   | m³    | 826,61    |
| 4.3  | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO   | m³    | 210,21    |
| 4.4  | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m²    | 5.177,77  |
| 4.5  | CONCRETO CICLÓPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO  | m³    | 102,11    |
| 4.6  | ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.  | kg    | 9.282,05  |
| 4.7  | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.   | kg    | 34.385,49 |
| 4.8  | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.  | kg    | 9.152,99  |
| 4.9  | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92   | m²    | 1.190,70  |
| 4.10 | LASTRO DE BRITA   | m³    | 10,50     |
| 4.11 | LASTRO DE AREIA MÉDIA (saibro)  | m³    | 35,00     |
| 4.12 | ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 25T INCL CRAVAÇÃO/EMENDAS   | m     | 2.200,00  |
| 4.13 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAVAS MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  | m³    | 999,60    |
| 4.14 | EPS 40X40X24 (INCLUSIVE ASSENTAMENTO)   | un    | 3.250,00  |
| 4.15 | ESCURA METÁLICA COM ALTURA REGULÁVEL=1,80 A 2,80M, COM CAPACIDADE DE CARGA 1300KGF, INCLUSO TRIPE E FORCADO   | m/mês | 2.111,00  |
| 4.16 | TUBO PVC DN 75MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | m     | 70,00     |
| 4.17 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM   | un    | 14,00     |
| 4.18 | CURVA PVC SÉRIE R 87,5G CURTA ESG PREDIAL P/ PÉ-DE-COLUNA 100MM   | un    | 14,00     |
| 4.19 | CORTE E PREPARO EM CABEÇA DE ESTACA   | un    | 300,00    |
| 4.20 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC   | m²    | 53,88     |

FE

47



Prefeitura Municipal de Blumenau  
Secretaria Municipal de Obras

|      | FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO EAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA  |                |          |
|------|--|----------------|----------|
| 4.21 | ARMAÇAO EM TEIA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-196   | m <sup>2</sup> | 126,42   |
| 4.22 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO 20MPA  | m              | 472,00   |
| 5    | <b>IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS</b>   |                |          |
| 5.1  | PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) PARA ISOLAMENTO TERMICO/ACÚSTICO, COM 1,20 X 0,60 M, E = 2CM  | m <sup>2</sup> | 1.800,00 |
| 5.2  | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM   | m <sup>2</sup> | 1.924,95 |
| 5.3  | SERVENTE   | h              | 45,00    |
| 5.4  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO(DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM.                            | m <sup>2</sup> | 1.924,95 |
| 5.5  | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL RT-31 (ANT. OP-60) BIDIM (QUADRA DE AREIA E PLAYGROUND)   | m <sup>2</sup> | 397,56   |
| 5.6  | TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO DN 150MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | m              | 90,85    |
| 5.7  | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO   | m <sup>2</sup> | 1.800,00 |
| 5.8  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS   | m <sup>2</sup> | 523,85   |
| 6    | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |                |          |
| 6.1  | CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | m              | 50,00    |
| 6.2  | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | un             | 5,00     |
| 6.3  | CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | m              | 200,00   |
| 6.4  | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | un             | 2,00     |
| 6.5  | ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV  | m              | 200,00   |
| 6.6  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO             | un             | 2,00     |
| 6.7  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un             | 1,00     |
| 6.8  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | un             | 1,00     |
| 6.9  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 100 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | un             | 2,00     |
| 6.10 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 32 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | un             | 2,00     |
| 6.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | un             | 3,00     |
| 6.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | un             | 16,00    |
| 6.13 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 40A 30mA  | un             | 1,00     |
| 6.14 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P 80A 30mA  | un             | 1,00     |
| 6.15 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | un             | 71,00    |
| 6.16 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | un             | 3,00     |
| 6.17 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | un             | 8,00     |
| 6.18 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | un             | 1,00     |
| 6.19 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | un             | 1,00     |
| 6.20 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | un             | 8,00     |
| 6.21 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV  | un             | 30,00    |
| 6.22 | CONDULETE PVC PRETO TIPO "E" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | un             | 18,00    |
| 6.23 | CONDULETE PVC PRETO "C" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | un             | 2,00     |
| 6.24 | CONDULETE PVC PRETO "T" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | un             | 1,00     |
| 6.25 | CONDULETE PVC PRETO "LR" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | un             | 6,00     |
| 6.26 | ESPELHO DE PVC PRETO PARA CONDULETE 4X2" PARA 1 TECLA SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | un             | 1,00     |
| 6.27 | ESPELHO DE PVC PRETO PARA CONDULETE 4X2" PARA 3 TECLAS SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | un             | 1,00     |
| 6.28 | ESPELHO DE PVC PRETO PARA CONDULETE 4X2" PARA 1 TOMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | un             | 19,00    |
| 6.29 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO   | m              | 2.000,00 |
| 6.30 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO   | m              | 150,00   |
| 6.31 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA FORNECIMENTO E INSTALACAO  | m              | 5,00     |
| 6.32 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | m              | 40,00    |
| 6.33 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | m              | 18,00    |
| 6.34 | ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO   | un             | 80,00    |
| 6.35 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO   | m              | 170,00   |
| 6.36 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES,  | m              | 10,00    |
| 6.37 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR   | un             | 4,00     |
| 6.38 | ALÇA PRÉ-FORMADA P/ CABO CA/CAA 1/0 AWG  | un             | 1,00     |
| 6.39 | ARRUELA QUADRADA LISA AÇO D18X38X38X3MM  | un             | 110,00   |
| 6.40 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA AÇO 1 ESTRIBOS 110X220MM COM ISOLADOR   | un             | 3,00     |
| 6.41 | BÓCAL/SOQUETE PORCELANA - E-27   | un             | 112,00   |
| 6.42 | LAMPADA VAPOR METÁLICO 250W BÓCAL E-40 220V  | un             | 52,00    |
| 6.43 | RELE FOTOELETRICO COMANDO INDIVIDUAL 5A 220V   | un             | 2,00     |



Prefeitura Municipal de Blumenau  
Secretaria Municipal de Obras

|       |  |    |          |
|-------|--|----|----------|
| 6.44  | POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO T 10M/300DAN OU 300KG  | un | 1,00     |
| 6.45  | CAIXA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO   | un | 1,00     |
| 6.46  | POSTES   | un | 34,00    |
| 6.47  | ABRACADEIRA DE NYLON 100mm P/ AMARAÇÃO DOS CABOS   | un | 200,00   |
| 6.48  | BOCAL/SOQUETE E-27   | un | 133,00   |
| 6.49  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 12 DISJUNTORES MONOFÁSICO.   | un | 2,00     |
| 6.50  | BOCAL/SOQUETE PORCELANA - E-40   | un | 52,00    |
| 6.51  | ABRACADEIRA DE NYLON 232mm P/ AMARAÇÃO DOS CABOS   | un | 20,00    |
| 6.52  | BRAÇADEIRA INOX AÇO 1/4X3/4X600MM  | un | 4,00     |
| 6.53  | CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 40X40CM   | un | 76,00    |
| 6.54  | FIO DE COBRE NU 10MM2  | m  | 110,00   |
| 6.55  | CAIXA DE PASAGEM CONCRETO PADRÃO CELESC TIPO B   | un | 3,00     |
| 6.56  | ELETRODUTO DE PVC PEAD 1 POLEGADA  | m  | 171,00   |
| 6.57  | ELETRODUTO DE PVC PEAD 2 POLEGADAS   | m  | 860,00   |
| 6.58  | ELETRODUTO DE PVC PEAD 3 POLEGADAS   | m  | 265,00   |
| 6.59  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA 19MMX20M  | un | 35,00    |
| 6.60  | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT   | un | 156,00   |
| 6.61  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 75MM NBR 5580  | m  | 18,00    |
| 6.62  | CONECTOR PARA ATERRAMENTO P/ CABO 25/35mm2   | un | 55,00    |
| 6.63  | CAIXA DE PROTREÇÃO PARA MEDIDOR  | un | 1,00     |
| 6.64  | CABO DE COBRE ISOLADO 1,0KV ANTI-CHAMA 2,5mm2  | m  | 1.890,00 |
| 6.65  | CABO DE COBRE ISOLADO 1,0KV ANTI-CHAMA 4,0mm2  | m  | 420,00   |
| 6.66  | CABO DE COBRE ISOLADO 1,0KV ANTI-CHAMA 10,0mm2   | m  | 3.280,00 |
| 6.67  | FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19MMX10M  | m  | 250,00   |
| 6.68  | HASTE DE ATERRAMENTO AÇO=COBRE D13x2400mm C/ CONECTOR  | un | 55,00    |
| 6.69  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2KA 50A  | un | 3,00     |
| 6.70  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 2KA 125A  | un | 1,00     |
| 6.71  | CABO DE COBRE ISOLADO 1,0KV ANTI-CHAMA 70,0mm2   | m  | 780,00   |
| 6.72  | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 25,0mm2  | m  | 250,00   |
| 6.73  | GRAMPO P/ HASTE ATERRAMENTO ATÉ 19MM CB 10A 25MM2  | un | 55,00    |
| 6.74  | FITA DE AÇO INOX 0,8MMX19MMX30M  | un | 4,00     |
| 6.75  | INGNITOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO 250W 220V   | un | 52,00    |
| 6.76  | INGNITOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO 150W 220V   | un | 84,00    |
| 6.77  | INGNITOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W 220V  | un | 28,00    |
| 6.78  | FAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM   | un | 76,00    |
| 6.79  | CAIXA DE MEDIÇÃO COMPLETA EM MURETA P/ MEDIÇÃO TRIFÁSICA.  | un | 1,00     |
| 6.80  | PORCA OLHAL AÇO ZINCADO D16mm  | un | 1,00     |
| 6.81  | PARAFUSO M16 CABEÇA QUADRADA D16X250MM COM PORCA   | un | 4,00     |
| 6.82  | PARAFUSO M16 CABEÇA ABAULADA D16X45MM COM PORCA  | un | 130,00   |
| 6.83  | MASSA PARA ISOLAMENTO ELÉTRICO   | kg | 5,00     |
| 6.84  | LUIVA EMENDA P/ FERRO GALVANIZADO 75MM   | un | 4,00     |
| 6.85  | LUIVA EMENDA P/ DUTO PEAD 2 POLEGADAS  | un | 10,00    |
| 6.86  | LUIVA EMENDA P/ DUTO PEAD 3 POLEGADAS  | un | 4,00     |
| 6.87  | JOELHO 90º FERRO GALVANIZADO 75MM  | un | 8,00     |
| 6.88  | CONECTOR P/PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 6/10mm2  | un | 55,00    |
| 6.89  | LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W BOCAL E-27 220V   | un | 28,00    |
| 6.90  | LAMPADA VAPOR METÁLICO 150W BOCAL E-27 220V  | un | 84,00    |
| 6.91  | TERMINAL A COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO CABO 4,0MM2  | un | 60,00    |
| 6.92  | TERMINAL A COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO CABO 2,5MM2  | un | 220,00   |
| 6.93  | TERMINAL A COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO CABO 10,0MM2   | un | 80,00    |
| 6.94  | TERMINAL A COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO CABO 70,0MM2   | un | 8,00     |
| 6.95  | AUXILIAR DE ELETRICISTA (itens 80 a 137)   | h  | 40,00    |
| 6.96  | ELETRICISTA (itens 80 a 137)   | h  | 220,00   |
| 6.97  | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO Q  | m³ | 17,00    |
| 6.98  | ARMAÇAO AÇO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.   | kg | 1.105,00 |
| 6.99  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAVAS MATERIAL DE 1ª CATEGORIA   | m³ | 58,00    |
| 6.100 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 21,76    |
| 6.101 | LASTRO DE BRITA  | m³ | 12,30    |
| 6.102 | LASTRO DE AREIA MEDIA (saibra)   | m³ | 40,00    |
| 6.103 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO  | m³ | 20,00    |
| 6.104 | ELETRODUTO PVC CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE  | m  | 800,00   |
| 7     | <b>INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b>   |    |          |
| 7.1   | LUMINARIA DUPLA P/SINALIZAÇÃO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV   | un | 2,00     |
| 7.2   | PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, DE ABRIR, COM GUARNICOES  | m² | 1,00     |
| 7.3   | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | un | 2,00     |
| 7.4   | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un | 1,00     |
| 7.5   | REGULADOR P/ GAS COZINHA   | un | 1,00     |

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creane/valecartido.php>, informando o número da Certidão de Aferição Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900062060  
CAT nº 252019107912 de 01/08/2019, página 14 de 17





Prefeitura Municipal de Blumenau  
Secretaria Municipal de Obras

| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |                |            |
|------------------------------|--|----------------|------------|
| 8                            |  |                |            |
| 8.1                          | SIFAO EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, DE 1" X 1 1/2"  | un             | 15,00      |
| 8.2                          | VEDAÇÃO PVC 100 MM PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO   | un             | 18,00      |
| 8.3                          | ADAPTADOR PVC P/ VALVULA PIA OU LAVATORIO 40MM X 1"  | un             | 18,00      |
| 8.4                          | CAIXA D'ÁGUA 10.000L (ÁGUA POTÁVEL)  | un             | 1,00       |
| 8.5                          | CAIXA D'ÁGUA 5.000L (CISTERNA PLUVIAL)   | un             | 1,00       |
| 8.6                          | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | m              | 150,00     |
| 8.7                          | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | m              | 409,70     |
| 8.8                          | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | un             | 5,00       |
| 8.9                          | TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | m              | 60,00      |
| 8.10                         | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | m              | 32,00      |
| 8.11                         | BOMBA SUBMERSÍVEL TRIFÁSICA 1CV PARA DRENAGEM, DE ATM=8MCA E Q=21,6M <sup>3</sup> /H A ATM=14MCA A Q=7M <sup>3</sup> /H  | un             | 1,00       |
| 8.12                         | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 276,27 | un             | 4,00       |
| 8.13                         | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | m              | 100,00     |
| 8.14                         | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | m              | 20,00      |
| 8.15                         | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | m              | 50,00      |
| 8.16                         | REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO C/ CANOPLA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un             | 8,00       |
| 8.17                         | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | m              | 60,00      |
| 8.18                         | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un             | 4,00       |
| 8.19                         | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un             | 6,00       |
| 8.20                         | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | un             | 4,00       |
| 8.21                         | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un             | 5,00       |
| 8.22                         | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un             | 10,00      |
| 8.23                         | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un             | 6,00       |
| 8.24                         | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un             | 40,00      |
| 8.25                         | TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un             | 30,00      |
| 8.26                         | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | m              | 20,00      |
| 8.27                         | LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA ÁGUA FRIA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un             | 15,00      |
| 8.28                         | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | un             | 4,00       |
| 8.29                         | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un             | 12,00      |
| 8.30                         | TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un             | 10,00      |
| 8.31                         | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un             | 16,00      |
| 8.32                         | INSTALAÇÃO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 10 CV   | un             | 2,00       |
| 8.33                         | LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA ÁGUA FRIA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un             | 20,00      |
| 8.34                         | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | un             | 20,00      |
| 8.35                         | HIDROMETRO 5,00M <sup>3</sup> /H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | un             | 1,00       |
| 8.36                         | TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA ÁGUA FRIA 32MMX32MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | un             | 15,00      |
| 8.37                         | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAVAS MATERIAL DE 1ª CATEGORIA   | m <sup>3</sup> | 21,00      |
| 8.38                         | LASTRO DE AREIA MÉDIA  | m <sup>2</sup> | 21,00      |
| 9                            |  |                |            |
| MOVIMENTO DE TERRA           |  |                |            |
| 9.1                          | DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M  | m <sup>2</sup> | 22.416,53  |
| 9.2                          | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV. DMT MÁX. 8 KM (SOLO 1,85T/M3)  | T.km           | 74.006,80  |
| 9.3                          | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 50 A 200M C/E  | m <sup>3</sup> | 11.669,04  |
| 9.4                          | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL   | m <sup>3</sup> | 4.732,12   |
| 9.5                          | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV. DMT MÁX.8KM(BOTA-FORA)(1,85T/M3)   | T.km           | 102.666,42 |
| 9.6                          | HIDROSSEMEADURA (NA ÁREA DE TALUDES)   | m <sup>2</sup> | 2.250,00   |
| 10                           |  |                |            |
| PAREDES E PAINÉIS            |  |                |            |
| 10.1                         | ALVENARIA EM TJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM          | m <sup>2</sup> | 324,05     |
| 10.2                         | REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA   | m <sup>2</sup> | 843,42     |
| 10.3                         | ALVENARIA EM TJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM, 1 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTA 1 CM (SANIT. PAV. SUP.)                   | m <sup>2</sup> | 22,44      |
| 11                           |  |                |            |
| PAVIMENTAÇÃO                 |  |                |            |
| 11.1                         | FORNEC. DE PAVER HOLLAND COLORIDO 35 MPA ESP.6CM (COM FRETE)   | m <sup>2</sup> | 3.164,50   |
| 11.2                         | PEDREIRO   | h              | 540,00     |
| 11.3                         | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO  | m <sup>4</sup> | 248,74     |
| 11.4                         | COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONC. (COM FRETE)  | m <sup>3</sup> | 154,00     |
| 11.5                         | MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05  | m              | 305,01     |
| 11.6                         | LASTRO DE BRITA (PARA ESTAC.) + (PLAYGROUND)   | m <sup>3</sup> | 103,56     |
| 11.7                         | SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. 5/ MISTURA - CBR MÍN. 15%   | m <sup>2</sup> | 462,00     |
| 11.8                         | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV. DMT MÁX. 8 KM (SOLO 1,85T/M3)  | T.km           | 6.837,60   |
| 11.9                         | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO  | m <sup>2</sup> | 4.307,50   |
| 11.10                        | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV. DMT MÁX. 8 KM (BICA 2,40T/M3)  | T.km           | 4.775,76   |



Prefeitura Municipal de Blumenau  
Secretaria Municipal de Obras

|                           |   |                |           |
|---------------------------|---|----------------|-----------|
| 11.11                     | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV. DMT MÁX. 8 KM (MEIO-FIO 0,055T/M)   | T.km           | 752,45    |
| 11.12                     | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV. DMT MÁX. 8 KM (BRITA 0,55T/M3)  | T.km           | 364,82    |
| 11.13                     | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO   | m <sup>2</sup> | 288,06    |
| 11.14                     | SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA - CBR MÍN. 15%  | m <sup>3</sup> | 43,21     |
| 11.15                     | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV. DMT MÁX. 8 KM (SOLO 1,85T/M3)   | T.km           | 639,51    |
| 11.16                     | BASE DE BRITA GRADUADA BC, E = 15 cm  | m <sup>3</sup> | 43,21     |
| 11.17                     | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV. DMT MÁX. 8 KM (BICA 2,40T/M3)   | T.km           | 864,18    |
| 11.18                     | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO   | m <sup>2</sup> | 4838,40   |
| 11.19                     | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO   | m <sup>2</sup> | 155,87    |
| 11.20                     | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO  | T.km           | 10.312,17 |
| 11.21                     | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV. DMT MÁX. 8 KM (BICA 2,40T/M3)   | m <sup>2</sup> | 1.327,21  |
| 11.22                     | IMPRIMAÇÃO CM-30 TAXA 1,2 LIT/m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 1.327,21  |
| 11.23                     | PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C TAXA 0,50 LIT/m <sup>2</sup>   | t              | 139,92    |
| 11.24                     | CAUQ - CAPA DE ROLAMENTO BC, FAIXA "C".   | kg             | 9.094,96  |
| 11.25                     | FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70   | kg             | 1.592,65  |
| 11.26                     | FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30   | kg             | 663,61    |
| 11.27                     | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C   | T.km           | 2.273,74  |
| 11.28                     | TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BETUMINOSO A FRIO CAP 50/70 DMT MÁX. 250 KM.  | T.km           | 398,16    |
| 11.29                     | TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BETUMINOSO A FRIO (CM-30) DMT MÁX. 250 KM.  | T.km           | 165,90    |
| 11.30                     | TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BETUMINOSO A FRIO (RR-2C) DMT MÁX. 250 KM.  | T.km           | 165,90    |
| 11.31                     | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL RT-31 (ANT. OP-60) BIDIM (QUADRA DE AREIA E PLAYGROUND)  | m <sup>2</sup> | 516,01    |
| 11.32                     | BASE DE SOLO CIMENTO 6% MISTURA EM PISTA, COMPACTAÇÃO 100 PROCTOR NORMAL (CANCHA DE BOCHA)  | m <sup>3</sup> | 24,00     |
| 11.33                     | SERVEITE (PAVER)  | h              | 1.022,18  |
| 11.33                     | MEIO-FIO DE CONCRETO 25X5X100 CM  | m              | 1.522,30  |
| <b>PINTURAS</b>           |   |                |           |
| 12.1                      | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014   | m <sup>2</sup> | 664,55    |
| 12.2                      | PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOS (CANCHA DE BOCHA)  | m <sup>2</sup> | 362,36    |
| 12.3                      | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014  | m <sup>2</sup> | 664,55    |
| <b>PISOS</b>              |   |                |           |
| 13.1                      | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRICA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO   | m <sup>3</sup> | 546,22    |
| 13.2                      | PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27   | kg             | 20,00     |
| 13.3                      | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M)   | kg             | 20,00     |
| 13.4                      | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO E M TELA SOLDADA  | m <sup>2</sup> | 3.122,82  |
| 13.5                      | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (Concreto Drenante)  | m <sup>3</sup> | 160,00    |
| 13.6                      | LASTRO DE AREIA MEDIA (CANCHA DE BOCHA)   | m <sup>3</sup> | 77,40     |
| 13.7                      | PAVIMENTO EM PEDRA DO TIPO MIRACEMA   | m <sup>2</sup> | 289,88    |
| 13.8                      | PAVIMENTO EM PEDRA DO TIPO MIRACEMA   | un             | 127,00    |
| 13.9                      | PISOS TACTEIS DE ALERTA   | m <sup>2</sup> | 432,00    |
| 13.10                     | DESEMPENAMENTO E ALISAMENTO DO PISO, CORTES E TRATAMENTO DAS JUNTAS (QUADRA POLIESPORTIVA)  | m <sup>2</sup> | 432,00    |
| 13.11                     | CAMINHÃO PIPA COM BARRA ESPARGIDORA E CAPACIDADE DE 6000 LITROS (LOCAÇÃO COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO) (QUADRA POLIESPORTIVA)   | h              | 63,00     |
| 13.12                     | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS   | m <sup>3</sup> | 160,00    |
| <b>REVESTIMENTOS</b>      |   |                |           |
| 14.1                      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M <sup>2</sup> E 10 M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m <sup>2</sup> | 261,52    |
| <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>  |   |                |           |
| 15.1                      | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM  | un             | 17,00     |
| <b>SERVIÇOS ESPECIAIS</b> |   |                |           |
| 16.1                      | DESMONTAGEM E MONTAGEM DE UMA CASA ENXAIMEL TÍPICA ORIGINAL FORNECIDA PELO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL COM 55,50M2  | un             | 1,00      |
| 16.2                      | ESCALA EM ESTRUTURA METÁLICA PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO CORTEN 1/4" 608x555  | un             | 1,00      |
| <b>COBERTURA</b>          |   |                |           |
| 17.1                      | ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE   | m <sup>2</sup> | 152,50    |
| 17.2                      | COBERTURA COM TELHA ONDULINE, COM MÃO-DE-OBRA, SEM MADEIRAMENTO   | m <sup>2</sup> | 152,50    |
| <b>URBANIZAÇÃO</b>        |   |                |           |
| 18.1                      | BRINQUEDO PARQUE INFANTIL   | un             | 1,00      |
| 18.2                      | MADEIRA LEI NATIVA/REGIONAL SERRADA APARELHADA (CANCHA DE BOCHA)  | m <sup>3</sup> | 6,30      |
| 18.3                      | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250  | m              | 720,00    |
| 18.4                      | KIT COM 05 APARELHOS ACADÊMIA AO AR LIVRE + PLACA INFORMATIVA   | un             | 1,00      |
| 18.5                      | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS   | m <sup>2</sup> | 7.978,00  |
| 18.6                      | BANCO   | un             | 15,00     |
| 18.7                      | BANCO   | un             | 1,00      |
| 18.8                      | KIT EQUIPAMENTOS QUADRA POLIESPORTIVA   | un             | 1,00      |
| 18.9                      | TELA DE NYLON PARA QUADRA ESPORTIVA (VOLEI) COM ESTRUTURA, INSTALADA  | m <sup>2</sup> | 296,00    |
| 18.10                     | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM                                 | m <sup>2</sup> | 337,00    |
| 18.11                     | LIXEIRA   | un             | 10,00     |
| 18.12                     | BEBEDOURO   | un             | 3,00      |



Prefeitura Municipal de Blumenau  
Secretaria Municipal de Obras

|       |  |                |        |
|-------|--|----------------|--------|
| 18.12 | PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO  | m <sup>2</sup> | 126,00 |
| 18.13 | BICICLETÁRIO (1 UNIDADE = 5 VAGAS)   | un             | 20,00  |
| 18.14 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (CANCHA DE BOCHA)  | h              | 100,00 |
| 18.15 | CARPINTEIRO (CANCHA DE BOCHA)  | h              | 150,00 |
| 18.16 | CANTONEIRA DE AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E=1/4" (PISTA SKATE)                                     | kg             | 361,01 |
| 18.17 | TUBO AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 4" (100MM) E=4,50MM - 12,10KG/M (PISTA SKATE) | m              | 12,00  |
| 18.18 | MONTADOR (TUBO AÇO / EQUIPAMENTOS) (PISTA SKATE)   | h              | 115,00 |

Responsável técnico pela execução dos serviços:

Jader Aquiles Novelletto - Engenheiro Civil - CREA-SC nº 057.148-9, CPF 003.880.869-20.

ARTs nº: 7.063.630-0, 7.063.634-2, 7.063.637-7, 7.063.640-7, 7.063.644-0, 7.063.646-6, 7.063.651-2, 7.063.654-7 (substituição da ART 6.822.164-6 substituindo a ART 5.651.949-2)

Blumenau, 30 de julho de 2019.

Ana Cristina Cancherini Brandt  
Eng. Civil Fiscal  
SEMOB

Edson Francisco Brunsfeld  
Secretário Municipal de Obras

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no sítio: <https://www.crea-sc.org.br/creane/va/certificado.php>, informando o número da Certidão de Acaervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900062060 CAT nº 252019107912 de 01/08/2019, página 17 de 17



Registro realizado a partir do protocolo nº 71900062060 CAT nº 252019107912 de 01/08/2019, página 17 de 17



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

**CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA**

**Nome:** JADER AQUILES NOVELLETO

**Aprovado em:** 20/07/2001

**CPF:** 003.880.869-20

**Registro:** SC S1 057148-9

**Expedido pelo CREA-SC**

**Registro Nacional:** 2502855110

**Endereço:** RUA HASSELFELDE 700 PONTA AGUDA  
89050-400 BLUMENAU SC

**Títulos**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Escola:** UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

**Data:** 28/07/2001

**Atribuições profissionais:** ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66; ARTIGO 28 E ALÍNEAS "B" E "D" DO ARTIGO 29 DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

*Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.*

*A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.*

Emitida às **10:20:42** do dia **27/03/2020** válida até **31/03/2021**.

Código de controle de certidão: **AHFA-6CE3-AEH6-B144**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



**CREA-SC**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina**

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005  
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: [www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br) E-Mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)

## DECLARAÇÃO

Sovrana Engenharia e Construções Ltda. EPP., inscrita no CNPJ sob o nº 14.770.128/0001-49, sediada à rua Paraguay, 400, bairro Ponta Aguda, por intermédio do seu representante legal o Sr. Eng. Civil Jader Aquiles Novelletto, portador da Carteira de Identidade nº 3.648.113-0 e CPF sob nº 003.880.869-20, residente e domiciliado à rua Hasselfelde, 700, bairro Ponta Aguda, CEP 89050-400 na cidade de Blumenau/SC, para fim específico de participação como licitante no Processo Licitatório Tomada de Preço nº 004/2.020, do município de Luiz Alves/SC, DECLARA, que está ciente de todos os componentes expressos nas peças gráficas, memoriais, planilhas e perspectivas, responsabiliza-se pela execução de todos os itens constantes nestes documentos.

Sem mais,

Blumenau, 09 de julho de 2.020.



Sovrana Engenharia e Construções Ltda. EPP.  
CNPJ 14.770.128/0001-49




## DECLARAÇÃO

Sovrana Engenharia e Construções Ltda. EPP., inscrita no CNPJ sob o nº 14.770.128/0001-49, sediada à rua Paraguay, 400, bairro Ponta Aguda, por intermédio do seu representante legal o Sr. Eng. Civil Jader Aquiles Novelletto, portador da Carteira de Identidade nº 3.648.113-0 e CPF sob nº 003.880.869-20, residente e domiciliado à rua Hasselfelde, 700, bairro Ponta Aguda, CEP 89050-400 na cidade de Blumenau/SC, para fim específico de participação como licitante no Processo Licitatório Tomada de Preços nº 004/2.020, do município de Luiz Alves/SC:

- a) DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, nos termos do inciso VII do art. 4º da Lei n.º 10.520/02, de que cumpre plenamente aos requisitos exigidos para efeito de habilitação;
- b) DECLARA que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços dos produtos licitados correrão por conta da empresa ;
- c) DECLARA que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que tomou conhecimento e aceita as condições do conteúdo do presente Edital e se submete ao disposto constante na Lei n.º 8.666/93 e Diplomas Complementares;
- d) DECLARA que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que nos termos do § 6º inciso V do art. 27 da Lei n.º 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal do Brasil, não possuir em seu quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho;
- e) DECLARA que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; e que não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- f) DECLARA que por meio de seu representante legal infra-assinado, que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio;
- g) DECLARA, também, que está obrigada sob as penas da lei, a declarar, quando de sua ocorrência, fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação.
- h) E por fim, DECLARA, também, conhecer e cumprir o previsto na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e no Decreto nº 8.420/2015, sob pena de responsabilização administrativa e civil pela prática de atos contra esta Administração, incluindo todos os seus profissionais envolvidos na fase de contratação e execução do objeto licitado.

Sem mais,

Blumenau, 09 de julho de 2.020.




Sovrana Engenharia e Construções Ltda. EPP.  
CNPJ 14.770.128/0001-49

## DECLARAÇÃO


Sovrana Engenharia e Construções Ltda. EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 14.770.128/0001-49, sediada à rua Paraguay, 400, bairro Ponta Aguda, no município de Blumenau/SC, por intermédio do seu representante legal o Sr. Engenheiro Civil Jader Aquiles Novelletto, portador da Carteira de Identidade nº 3.648.113-0 e CPF sob nº 003.880.869-20, residente e domiciliado à rua Hasselfelde, 700, bairro Ponta Aguda, CEP 89050-400 na cidade de Blumenau/SC, DECLARA, sob as penalidades da lei, possuir todos os equipamentos constantes nas composições de preço unitário, pessoal técnico e operacional necessários à execução da obra conforme planilhas de composição unitária, e assim sendo, garantindo ainda que não haverá quaisquer tipo de paralisação dos serviços por falta de equipamento conforme planilhas de composição unitária, pessoal ou má qualificação técnica.

Sem mais,

Blumenau, 09 de julho de 2.020.



Engenheiro Civil Jader Aquiles Novelletto  
Diretor Técnico  
003.880.869-20  
Sovrana Engenharia e Construções Ltda.  
14.770.128/0001-49



## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

Sovrana Engenharia e Construções Ltda. EPP., inscrita no CNPJ sob o nº 14.770.128/0001-49, sediada à rua Paraguay, 400, bairro Ponta Aguda, no município de Blumenau/SC, por intermédio do seu representante legal o Sr. Eng. Civil Jader Aquiles Novelletto, portador da Carteira de Identidade nº 3.648.113-0 e CPF sob nº 003.880.869-20, residente e domiciliado à rua Hasselfelde, 700, bairro Ponta Aguda, CEP 89050-400 na cidade de Blumenau/SC, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que tem conhecimento do local da execução da obra, tomando conhecimento de todas as informações necessárias à elaboração de nossa proposta de preços, inclusive que qualquer alteração necessária para iniciar a obra que não esteja prevista na planilha orçamentária não gerará em hipótese alguma ônus/despesas ao MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES.

Neste sentido, declaramos, ainda, que conhecemos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execução da mesma e de sua complexidade, e que expedir-se-á a ART da totalidade da obra.

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo o presente.

Sem mais,

Blumenau, 09 de julho de 2.020.



Engenheiro Civil Jader Aquiles Novelletto  
Diretor Técnico  
003.880.869-20  
Sovrana Engenharia e Construções Ltda.  
14.770.128/0001-49



## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

Sovrana Engenharia e Construções Ltda. EPP., inscrita no CNPJ sob o nº 14.770.128/0001-49, sediada à rua Paraguay, 400, bairro Ponta Aguda, no município de Blumenau/SC, por intermédio do seu representante legal o Sr. Eng. Civil Jader Aquiles Novelletto, portador da Carteira de Identidade nº 3.648.113-0 e CPF sob nº 003.880.869-20, residente e domiciliado à rua Hasselfelde, 700, bairro Ponta Aguda, CEP 89050-400 na cidade de Blumenau/SC, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, possuir total conhecimento dos serviços referentes ao objeto da licitação e das condições e características do local onde serão executado(a) o(a): **Edital de Tomada de Preços 004/2.020 do município de Luiz Alves/SC, Construção de 01 (uma) ponte em concreto armado sobre o Ribeirão Serafim, na Rua Francisco Altini, Serafim, Luiz Alves/SC, conforme Projeto Básico.**

Declaro, também, que o eventual desconhecimento das condições e características do local onde será realizada a obra não poderá ser alegado, a qualquer tempo, como motivo para quaisquer reivindicações durante a vigência do contrato, exceto em omissões de projeto/edital que não são capazes de serem detectadas em vistoria prévia.

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo o presente.

Sem mais,

Blumenau, 09 de julho de 2.020.



Sovrana Engenharia e Construções Ltda.  
14.770.128/0001-49

## DECLARAÇÃO

Sovrana Engenharia e Construções Ltda. EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 14.770.128/0001-49, sediada à rua Paraguay, 400, bairro Ponta Aguda, CEP 89050-020, no município de Blumenau/SC, por intermédio do seu sócio-proprietário o Sr. Eng. Civil Jader Aquiles Novelletto, residente e domiciliado à rua Hasselfeldê, 700, bairro Ponta Aguda, CEP 89050-400, no município de Blumenau/SC, para fim específico de participação como licitante no Processo Licitatório de Tomada de Preço nº 004/2.020, do município de Luiz Alves/SC, **DECLARA**, que é o responsável técnico da licitante e concorda com sua responsabilidade técnica perante as obras desta licitação.

Sem mais,

Blumenau, 09 de julho de 2.020.



Engenheiro Civil Jader Aquiles Novelletto  
Diretor Técnico  
003.880.869-20  
Sovrana Engenharia e Construções Ltda.  
14.770.128/0001-49

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 14770128000149

LIMPAR

Data da consulta: 09/07/2020 13:39:53

Data da última atualização: 09/07/2020 12:00:06

| DETALHAR                   | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
| Nenhum registro encontrado |                        |                    |                  |                             |                |                              |            |



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade


## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (09/07/2020 às 13:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.770.128/0001-49.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5F07.49B8.1BF5.8144 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

 Fale conosco[Relação de inabilitados](#)   **[Relação de inidôneos](#)**   [Emitir certidão negativa](#)   [Verificar certidão emitida](#)

## Filtros

Nome :

Sovrana Engenharia

UF :

Santa Catarina

Processo :

Opção :

 CNPJ CPF

CNPJ :

Data início do acórdão

01/01/2020



Data fim do acórdão

31/12/2020

 Pesquisar

Limpar

## Relação de inidôneos



Ir

Linhas 100

Ações ▾



Dados não encontrados.

0



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

 Fale conosco

[Relação de inabilitados](#)

**[Relação de inidôneos](#)**

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)



versão 2.3 [Ativar Modo de Leitor de Tela](#)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **14.770.128/0001-49**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:52:08 do dia 09/07/2020, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: **OUTX090720135208**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A blue ink signature, appearing to be a stylized 'J' or similar character, is written in the bottom right corner of the page.