



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves - SC
CEP: 89128-000 CNPJ: 83.102.319/0001-55 Telefone: (47) 3377-8600

Certificado de Registro Cadastral - N° 07/2020

Data da Inscrição: 27/02/2020

Valido até: 31/12/2020

DADOS GERAIS:

Razão Social: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA

CPF/CNPJ: 03.620.927/0001-12

Porte Empresa: Não classificada

Optante Simples: Não

Responsável:

Telefone: 4732055000

E-mail: paviplan@terra.com.br

Endereço: ANELIO NICOCELLI,

Bairro: FIGUEIRINHA

Cidade: Guaramirim - SC

Sócios:

Data do Cadastro: 01/09/2009

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: 0

N° Registro:

Data Registro:

CEP: 89270000

País: Brasil

DOCUMENTAÇÃO:

| Descrição do Documento | Nr. do Documento | Data Emissão | Data Validade |
|--|-----------------------|--------------|---------------|
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS | 200140021724442 | 21/02/2020 | 21/04/2020 |
| CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIV | 887C.A689.2F5C.F7EC | 18/02/2020 | 16/08/2020 |
| CERTIDÃO SIMPLIFICADA | / | 16/01/2020 | 15/04/2020 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS | 191212906/2019 | 05/12/2019 | 01/06/2020 |
| CERTIDÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EPROC | 299283 | 21/01/2020 | 21/03/2020 |
| REGISTRO NO CNPJ | / | 12/02/2020 | 31/12/2020 |
| CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA | 7127650 | 21/01/2020 | 21/03/2020 |
| CERTIDÃO FGTS | 202002220216279155821 | 22/02/2020 | 22/03/2020 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL | 3121/2020 | 21/02/2020 | 21/05/2020 |

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Luiz Alves, 27 de Fevereiro de 2020

Assinatura do Responsável

Gabriel Fabrício Gonçalves
Aux. Administrativo
Matrícula nº 99007801

15ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA SOCIEDADE
"PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA."
CNPJ 03.620.927/0001-12 NIRE 42202782055



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampw%nsCA5FVI4K01dGIMQ&chave2=Ug8cwwsph_-ck6j5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63892430900-MAURICIO VOGELSANGER|56813147900-MARTA REGINA VOGELSANGER

Mauricio Vogelsanger, brasileiro, natural de Joinville, estado de Santa Catarina, nascido em 04/09/1967, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 2/R-2.191.067, emitida pela SSP/SC, CPF n.º 638.924.309-00, residente e domiciliado no município de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, na Rua Germano Marquardt, n.º 187, Bairro Vila Lalau, Cep 89256-200.

Marta Regina Vogelsanger, brasileira, natural de Joinville, estado de Santa Catarina, nascida em 12/10/1963, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade n.º 1.133.723-0, emitida pela SESP/SC, CPF n.º 568.131.479-00, residente e domiciliada no município de Joinville, estado de Santa Catarina, na Rua Francisco Moser, n.º 622, Bairro Vila Nova, Cep 89237-300.

Únicos sócios da Sociedade Limitada "PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA.", com sede no município de Guaramirim, estado de Santa Catarina, na Rua Anélio Nicocelli, n.º 1720, Bairro Figueirinha, Cep 89270-000, com Contrato Social devidamente registrado e arquivado na MM. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o n.º 42202782055 em 01/02/2000, última Alteração Contratual em 23/10/2019, CNPJ/MF sob o n.º 03.620.927/0001-12 resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

Primeira: O capital social que é de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser de R\$ 8.000.000,00 (Oito milhões de reais), com o aumento de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), proveniente de nova integralização dos sócios com lucros acumulados, na proporção de suas cotas, ficando dividido em 8.000.000 (Oito milhões), de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Segunda: Em razão dessa modificação na sociedade a cláusula do capital social passa a ter a seguinte redação:

O capital social é de R\$ 8.000.000,00 (Oito milhões de reais), dividido em 8.000.000 (Oito milhões) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país ficando assim distribuído:

| SÓCIOS | % | QUOTAS | VALOR TOTAL |
|--------------------------|-----|-----------|------------------|
| Maurício Vogelsanger | 70 | 5.600.000 | R\$ 5.600.000,00 |
| Marta Regina Vogelsanger | 30 | 2.400.000 | R\$ 2.400.000,00 |
| TOTAL DO CAPITAL SOCIAL | 100 | 8.000.000 | R\$ 8.000.000,00 |



28/02/2020



Handwritten signatures and initials in blue ink.

**15ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA SOCIEDADE
"PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA."
CNPJ 03.620.927/0001-12 NIRE 42202782055**

Terceira: Em razão das alterações ora promovidas pelos sócios, entram em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário constante do ato constitutivo da sociedade.

Quarta: À vista das modificações ora ajustadas consolida-se a Alteração Contratual com a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA."
CNPJ 03.620.927/0001-12 NIRE 42202782055**

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de **"PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA."**

Cláusula 2ª - O objetivo da sociedade é a exploração dos ramos de:

- **Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas;**
- **Serviços de construção de estradas, pavimentação asfáltica de estradas e vias urbanas e particulares;**
- **Serviços de terraplenagem;**
- **Aproveitamento de jazidas no território nacional extração e britamento de pedras e materiais para construção e beneficiamento associado;**
- **Serviços de construção civil;**
- **Transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional;**
- **Serviços de obras em rede de água e esgoto e saneamento;**
- **Comercio atacadista de asfalto quente e frio;**
- **Serviços de engenharia;**
- **Comercio atacadista de Materiais de Construção.**

Parágrafo Único: A sociedade sempre que necessário manterá em suas instalações ou em seu quadro pessoal, um profissional devidamente habilitado e registrado junto ao seu devido Conselho Regional, o qual assumirá todas as responsabilidades perante seu Conselho, e demais Órgãos competentes.

Cláusula 3ª - A sociedade tem sua sede no município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, na Rua Anélio Nicocelli, n.º 1720, Bairro Figueirinha, Cep 89270-000.

Cláusula 4ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, instalar, manter e extinguir filiais e quaisquer outros estabelecimentos necessários ao bom desempenho das atividades consubstanciadas no objeto social, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, respeitadas as prescrições e exigências legais pertinentes, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 5ª – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado tendo iniciado suas atividades em 28 de dezembro de 1999.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/02/2020

Arquivamento 20204610087 Protocolo 204610087 de 27/02/2020 NIRE 42202782055

Nome da empresa PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 104864346294962

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/02/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

28/02/2020

**15ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA SOCIEDADE
"PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA."
CNPJ 03.620.927/0001-12 NIRE 42202782055**

DO CAPITAL SOCIAL, DAS QUOTAS, QUOTISTAS, AUMENTO DE CAPITAL E RESPONSABILIDADES

Cláusula 6ª - O capital social é de R\$ 8.000.000,00 (Oito milhões de reais), dividido em 8.000.000 (Oito milhões) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país ficando assim distribuído:

| SÓCIOS | % | QUOTAS | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------------------|
| Maurício Vogelsanger | 70 | 5.600.000 | R\$ 5.600.000,00 |
| Marta Regina Vogelsanger | 30 | 2.400.000 | R\$ 2.400.000,00 |
| TOTAL DO CAPITAL SOCIAL | 100 | 8.000.000 | R\$ 8.000.000,00 |

Cláusula 7ª - As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do (os/a/as) outro (os/a/as) sócio (os/a/as), a quem fica assegurado, em igualdade, de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizado, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 8ª - A responsabilidade de cada sócio (os/a/as) é restrita ao valor de suas quotas, mas todos (as) respondem solidariamente pela integralização do capital.

Cláusula 9ª - Em caso de aumento de capital, os (as) sócios (as) o (a) subscrevem em igualdade de condições e na proporção exata das quotas que possuem, salvo se os (as) sócios (as) renunciarem ao direito de subscrição.

Cláusula 10ª - Os (as) sócios (as) não podem a qualquer título ser avalistas de terceiros bem como, contrair dívidas de sua capacidade econômica de modo que possa comprometer a sociedade ocasionando a penhora de suas quotas e que resulte no comprometimento do funcionamento da empresa, sob pena de sanção prevista no § único do art. 1.030 do Código Civil.

DA ADMINISTRAÇÃO, SUAS ATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÃO.

Cláusula 11ª - A Sociedade é administrada pelo sócio **Maurício Vogelsanger**, já identificado neste instrumento, em conjunto ou isoladamente, assinando pela empresa todos os atos administrativos, comerciais e financeiros da sociedade, próprios do cargo, a fim de garantir o pleno funcionamento dos negócios sociais e a realização do objeto da sociedade, representando-a ativa e passivamente e em juízo ou fora dele, podendo celebrar contratos, contrair obrigações, transigir, renunciar a direitos, constituir procuradores em nome da sociedade para praticar todos e quaisquer atos necessários a consecução dos objetivos sociais e a defesa dos interesses e direitos da sociedade.

Cláusula 12ª - O (os/a/as) administrador (es/as) responde (m) solidariamente perante a sociedade e aos terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/02/2020

Arquivamento 20204610087 Protocolo 204610087 de 27/02/2020 NIRE 42202782055

Nome da empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 104864346294962

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/02/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

28/02/2020

Amanda
[Assinatura]

**15ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA SOCIEDADE
"PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA."
CNPJ 03.620.927/0001-12 NIRE 42202782055**

Cláusula 13ª - É expressamente vedado à administração, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do (os/a/as) outro (os/a/as) sócio (os/a/as).

Cláusula 14ª - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, o (os/a/as) administrador (es/a/as) está obrigado (a) a prestar ao (a) sócio (os/a/os), contas justificadas de sua administração, apresentando-lhe o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

Cláusula 15ª - O (os/a/as) administrador (es/a/as) declara (m), sob as penas da lei, de que não está (ao) impedido (os/a/as) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 16ª - O (os/a/as) administrador (es/a/as) e o (os/a/as) sócio (os/a/as) que prestar (em) serviços à empresa poderá (ao) receber remuneração conforme decidido em assembleia ou reunião, pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, ou por decisão escrita por todos (as) os (as) sócios (as).

DA IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE

Cláusula 17ª - A sociedade não responderá com seus bens por obrigação que seus (suas) sócios (as) assumirem perante terceiros, ficando os bens gravados com as cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade, igualmente, as quotas de capital são indivisíveis, inalienáveis e impenhoráveis.

Parágrafo Primeiro: As quotas de capital social deixarão de ser inalienáveis e poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros tão somente com o consentimento expresso dos (as) outros (as) sócios (as), pelos votos correspondentes a, no mínimo, três quartos do capital social.

Parágrafo Segundo: Caso não seja aprovada a cessão ou transferência de quotas, poderá o (a) sócio (a) interessado (a), retirar-se voluntariamente da sociedade, nos termos deste contrato.

Parágrafo Terceiro: Os bens da sociedade deixarão de ser inalienáveis e poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros tão somente por aprovação dos (as) sócios (as), pelos votos correspondentes a, no mínimo, três quartos do capital social.

Parágrafo Quarto: A inalienabilidade e impenhorabilidade das quotas e do patrimônio da sociedade, previstas nesta cláusula e nos respectivos parágrafos, não serão suprimidas nas hipóteses de doação, alienação, aquisição por herança ou outro ato que importe em transferência da titularidade das quotas.

Cláusula 18ª - As quotas sociais dos (as) sócios (as), não se comunicam ao patrimônio do seu cônjuge ou convivente (união estável); também são incomunicáveis os bens, direitos, obrigações da sociedade e a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do exercício do objeto social.

Parágrafo Primeiro: O acréscimo patrimonial da sociedade após o casamento ou



**15ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA SOCIEDADE
"PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA."
CNPJ 03.620.927/0001-12 NIRE 42202782055**

união estável também não se comunica com o cônjuge ou convivente (união estável).

Parágrafo Segundo: A incomunicabilidade das quotas e do patrimônio da sociedade, prevista nesta cláusula e nos respectivos parágrafos, não será suprimida em qualquer tempo e será mantida mesmo nas hipóteses de doação, alienação, aquisição por herança ou outro ato que importe em transferência da titularidade das quotas.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E/OU PREJUÍZOS.

Cláusula 19ª - O exercício social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser procedido o balanço geral da sociedade, obedecidas às prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados poderão ser atribuídos (as) aos (as) sócios (as), diferentemente de suas quotas de capital, sendo os prejuízos suportados pelos (as) sócios (as), podendo os lucros de comum acordo entre as sócias, serem distribuídos ou ficarem na reserva da sociedade.

Cláusula 20ª - Até quatro meses após o encerramento do exercício social, haverá uma reunião dos (as) sócios (as) para:

- a) Tomar as contas dos (as) administradores (as) e detalhar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico.
- b) Designar administradores (as), quando for o caso;
- c) Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

Cláusula 21ª - Por decisão dos (as) sócios (as), poderá haver distribuição mensal dos lucros, na proporção da sua participação no capital social, tendo como base o lucro de exercícios anteriores ou por conta de período base ainda não encerrado, a título de antecipação.

Cláusula 22ª - Por decisão da maioria dos (as) sócios (as), a distribuição de lucro mencionada na cláusula anterior, poderá ser realizada diferentemente da proporção da participação de cada sócio (a) no capital social.

Cláusula 23ª - Os (as) sócios (as) são obrigados (as) à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital, nos termos do art. 1.059 da Lei 10.406/2002.

DAS REUNIÕES

Cláusula 24ª - As deliberações dos (as) sócios (as) serão tomadas em reunião, que será convocada pelo (os/a/as) administrador (es/a/as).

Parágrafo Primeiro: O anúncio de convocação para reunião será afixado em mural na sede da empresa com antecedência mínima de 10 dias.

Parágrafo Segundo: Dispensam-se as formalidades de convocação nos parágrafos antecedentes, quando todos (as) os (as) sócios (as) comparecerem ou declararem, por escrito, estar cientes do local, data, hora e ordem do dia.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/02/2020

Arquivamento 20204610087 Protocolo 204610087 de 27/02/2020 NIRE 42202782055

Nome da empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 104864346294962

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/02/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

28/02/2020

**15ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA SOCIEDADE
"PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA."
CNPJ 03.620.927/0001-12 NIRE 42202782055**

Parágrafo Terceiro: A reunião torna-se dispensável quando todos (as) os (as) sócios (as) decidirem, por escrito, sobre a matéria, que seria objeto dela.

Parágrafo Quarto: Realizada a reunião dos trabalhos e deliberações será lavrada no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos (as) sócios (as) participantes e cópia da ata autenticada pelo (os/a/as) administrador (es/a/as), ou pela mesa será apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

Parágrafo Quinto: A reunião dos (as) sócios (as) instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social e em Segunda, com qualquer número.

DA RETIRADA DE SÓCIOS.

Cláusula 25ª - No caso de um (a) dos (as) sócios (as) desejar retirar-se da Sociedade, ficará sujeito ao direito de preferência previsto nesta cláusula:

Parágrafo Primeiro: O (a) sócio (a) que pretender vender ou transferir suas quotas deverá notificar por escrito o (os/a/as) outro (os/a/as) sócio (os/a/as), devendo ser feita a Apuração de Balanço Especial da Sociedade, levantado na data da notificação, que irá servir para base do preço por ela pretendido, o qual poderá ter uma variação superior, de até 20% (vinte por cento), do valor apurado naquele Balanço, para as suas quotas;

Parágrafo Segundo: Ocorrendo esta hipótese, o (os/a/as) sócio (os/a/as) remanescente (s) terá (ao), no prazo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação, a preferência na aquisição, no preço, no prazo e condições pretendidos;

Parágrafo Terceiro: O prazo de preferência, previsto no parágrafo anterior, poderá ser aumentado com o consentimento do (a) sócio (a) notificante;

Parágrafo Quarto: Vencido o prazo, sem que tenha sido exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

DA EXCLUSÃO DE UM DOS SÓCIOS

Cláusula 26ª - Pode o (a) sócio (a) ser excluído (a) quando a maioria dos (as) sócios (as), representando mais da metade do capital social, entender que um (a) ou mais sócios (as) estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configure justa causa.

Parágrafo Primeiro: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o (a) acusado (a) em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito da defesa.

Parágrafo Segundo: Será também de pleno direito excluído (a) da sociedade o (a) sócio (a) declarado (a) falido (a), ou aquele (a) cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do (a) sócio (a).

Parágrafo Terceiro: No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios (as) ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/02/2020

Arquivamento 20204610087 Protocolo 204610087 de 27/02/2020 NIRE 42202782055

Nome da empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 104864346294962

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/02/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

28/02/2020

**15ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA SOCIEDADE
"PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA."
CNPJ 03.620.927/0001-12 NIRE 42202782055**

Parágrafo Quarto: No caso de exclusão de sócio (a) por excesso ou mau uso do mandato, serão descontados dos eventuais haveres que o (a) sócio (a) excluído (a) teria direito, os valores relativos aos prejuízos que, comprovadamente, deu causa.
Parágrafo Quinto: Podem os (as) sócios (as) remanescentes suprir o valor da quota.

DA INDENIZAÇÃO DOS HAVERES E SUBSTITUIÇÃO DOS SÓCIOS HERDEIROS

Cláusula 27ª - O falecimento de qualquer dos (as) quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de *cujus*, salvo se os (as) sócios (as) remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Parágrafo Primeiro: Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de *cujus*, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a Sociedade.

Parágrafo Segundo: Os haveres do (a) sócio (a) falecido (a) serão calculados de acordo com a apuração de um Balanço Especial, levantado pela Sociedade na data do falecimento devendo os herdeiros do (a) de *cujus* ingressar na Sociedade, como sócios (as) quotistas, após apresentada a Sociedade a Autorização Judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive perante o Registro do Comércio.

Parágrafo Terceiro: Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

Parágrafo Quarto: A retirada, exclusão ou morte de sócio (a), não o (a) exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos depois de averbada a resolução da sociedade.

DA DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS

Cláusula 28ª - Dependem da deliberação dos (as) sócios (as), além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:

- a) aprovação das contas da administração;
- b) a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- c) a destituição dos administradores;
- d) o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;
- e) a modificação no contrato social;
- f) a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- g) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- h) o pedido de recuperação judicial.

Parágrafo Primeiro: As deliberações dos (as) sócios (as) serão tomadas:

I) pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nas letras "e" e "f";

II) pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos casos previstos nas letras "b", "c", "d" e "h";

III) pela maioria dos presentes, nos demais casos previstos no contrato ou na lei.

Parágrafo Segundo: As deliberações dos (as) sócios (as) serão tomadas por maioria simples de votos, contados segundo o valor da quota de cada um (a).



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/02/2020

Arquivamento 20204610087 Protocolo 204610087 de 27/02/2020 NIRE 42202782055

Nome da empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 104864346294962

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/02/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

28/02/2020

**15ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA SOCIEDADE
"PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA."
CNPJ 03.620.927/0001-12 NIRE 42202782055**

Parágrafo Terceiro: As deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao amparo da lei vinculam todos (as) os (as) sócios (as), ainda que ausentes ou dissidentes.

Parágrafo Quarto: A Sociedade será dissolvida nos casos legais e/ou por consenso dos (as) sócios (as) através de reunião devidamente registrada. A reunião dos (as) sócios (as) que decidir a dissolução da Sociedade determinará a sua forma, funcionamento, prazos e liquidante.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 29ª - Os casos omissos no presente contrato serão disciplinados pelos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil (Lei 10.406/2002) e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades Simples (Lei 10.406/2002, artigos 997 à 1.038), fica eleito o foro da cidade de Guaramirim/SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a todo e qualquer outro foro de seu eventual domicílio.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento de Alteração Contratual em 01 (uma) via para um só efeito.

Guaramirim/SC, 26 de fevereiro de 2020.

Mauricio Vogelsanger

Marta Regina Vogelsanger

15ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA SOCIEDADE
"PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA."
8 de 8



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/02/2020

Arquivamento 20204610087 Protocolo 204610087 de 27/02/2020 NIRE 42202782055

Nome da empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 104864346294962

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/02/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

28/02/2020

[Handwritten signatures in blue ink]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.620.927/0001-12 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 01/02/2000 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA |
|---|

| | |
|---|------------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | PORTE DEMAIS |
|---|------------------------|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 08.99-1-99 - Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|---|

| | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| LOGRADOURO R ANELIO NICOCELLI | NÚMERO 1720 | COMPLEMENTO ***** |
|---|-----------------------|----------------------|

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| CEP 89.270-000 | BAIRRO/DISTRITO FIGUEIRINHA | MUNICÍPIO GUARAMIRIM | UF SC |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE (47) 3372-1502 |
|---------------------|-----------------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/07/2020 às 16:38:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 11026/2020

[CONTRIBUINTE]

| | | |
|--------------|----------------------------|-------------------------|
| Nome/Razão: | PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA | 189847 |
| CNPJ/CPF: | 03.620.927/0001-12 | |
| Endereço: | Rua ANELIO NICOCELLI, 1720 | |
| Complemento: | | |
| Bairro: | FIGUEIRINHA | Cidade: Guaramirim - SC |

[FINALIDADE]

PARA FINS DIVERSOS

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, **NÃO CONSTA(M) DÉBITO(S)** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, estando o contribuinte em situação **REGULAR**, até presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente Certidão é válida por 90 (noventa) dias. A consulta da autenticidade da presente certidão pode ser conferida no site guaramirim.atende.net.

Validade Até: 20/10/2020

GUARAMIRIM/SC, 22 de julho de 2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 03.620.927/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:09:57 do dia 06/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2021.

Código de controle da certidão: **8588.0646.DA01.083D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Luciana
[Assinaturas]

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.620.927/0001-12

Razão Social: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

Endereço: RUA ANELIO NICOCELLI 1720 / FIGUEIRINHA / GUARAMIRIM / SC /
89270-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/08/2020 a 04/09/2020 ✓

Certificação Número: 2020080602512020534250

Informação obtida em 10/08/2020 14:27:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Luanda
[Handwritten signatures]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.620.927/0001-12

Certidão n°: 11901012/2020

Expedição: 25/05/2020, às 11:17:35

Validade: 20/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. ✓

Certifica-se que **PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.620.927/0001-12**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



22/07/2020

0220537

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Guaramirim

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 7550659**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Guaramirim, com distribuição anterior à data de 21/07/2020, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, portador do CNPJ: 03.620.927/0001-12.*****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas. ✓

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Guaramirim, quarta-feira, 22 de julho de 2020.

PEDIDO Nº:

0220537



Leonarda
M
D

CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 456871

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

Raiz do CNPJ: 03.620.927

Certidão emitida às 15:56 de 22/07/2020.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 3) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|----------------------------|
| NIRE 42202782055 | CNPJ 03.620.927/0001-12 |
| NOME EMPRESARIAL PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO | NÚMERO DO LIVRO 22 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A1.28.69.DD.35.CC.3B.10.E9.F8.20.4E.55.E3.25.C7.AF.EC.6F.E7 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------|-------------|---|---|----------------------------|-------------------|
| Contador | 04199483926 | GERSON MARCELO GOTZ:04199483926 | 439863696643650047 9 | 18/04/2019 a 18/04/2022 | Não |
| Administrador | 63892430900 | MAURICIO VOGELSANGER: 63892430900 | 112339077539722113 931115866500318955 332 | 05/02/2018 a 04/02/2021 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

A1.28.69.DD.35.CC.3B.10.E9.F8.20.4E.
55.E3.25.C7.AF.EC.6F.E7-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/03/2020 às 14:14:47

A8.4A.C9.4A.87.42.5F.42
C5.D9.A7.79.62.64.C1.0C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.620.927/0001-12
Número de Ordem do Livro: 22

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|----------------------------|
| Nome Empresarial | PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA |
| NIRE | 42202782055 |
| CNPJ | 03.620.927/0001-12 |
| Número de Ordem | 22 |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO |
| Município | Guaramirim |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 01/02/2000 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2019 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 115515 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|----------------------------|
| Nome Empresarial | PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO |
| Número de ordem | 22 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 115515 |
| Data de inicio | 01/01/2019 |
| Data de término | 31/12/2019 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.28.69.DD.35.CC.3B.10.E9.F8.20.4E.55.E3.25.C7.AF.EC.6F.E7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.620.927/0001-12

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 32.855.306,11 | R\$ 40.459.522,22 |
| CIRCULANTE | | R\$ 19.099.434,82 | R\$ 25.463.099,87 |
| DISPONIVEL | | R\$ 10.663.355,35 | R\$ 15.943.189,78 |
| CAIXA | | R\$ 100.649,94 | R\$ 122.682,42 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 1.143,64 | R\$ 3.012,52 |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 10.561.561,77 | R\$ 15.817.494,84 |
| CREDITOS | | R\$ 8.315.828,75 | R\$ 9.453.218,07 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 4.829.772,69 | R\$ 4.743.567,59 |
| (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TITULOS A RECEBER | | R\$ 1.912.116,96 | R\$ 1.912.116,96 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 221.178,05 | R\$ 1.297.029,89 |
| CREDITOS DE FUNCIONARIOS | | R\$ 98.618,57 | R\$ 212.100,90 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 1.201.621,27 | R\$ 1.021.356,95 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 0,00 | R\$ 54.524,57 |
| INVESTIMENTOS TEMPORARIOS | | R\$ 52.521,21 | R\$ 212.521,21 |
| IMPOSTOS A COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ESTOQUES | | R\$ 53.760,26 | R\$ 0,00 |
| ESTOQUES DIVERSOS | | R\$ 53.760,26 | R\$ 0,00 |
| DESPEAS EXERCICIO SEGUINTE | | R\$ 66.490,46 | R\$ 66.692,02 |
| DESPEAS ANTECIPADAS | | R\$ 66.490,46 | R\$ 66.692,02 |
| NÃO CIRCULANTE | | R\$ 13.755.871,29 | R\$ 14.996.422,35 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 20.000,00 | R\$ 108.920,00 |
| CREDITOS | | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 |
| TITULOS A RECEBER | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INVESTIMENTOS TEMPORARIOS | | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 |
| DESPEAS ANTECIPADAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DESPEAS APROPRIAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DEPOSITOS | | R\$ 0,00 | R\$ 88.920,00 |
| COMODATO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COMODATO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.28.69.DD.35.CC.3B.10.E9.F8.20.4E.55.E3.25.C7.AF.EC.6F.E7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.620.927/0001-12

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------------|---------------------|
| INVESTIMENTOS | | R\$ 125.463,78 | R\$ 223.288,78 |
| PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES | | R\$ 1.703,78 | R\$ 1.703,78 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | | R\$ 123.760,00 | R\$ 221.585,00 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 13.606.812,51 | R\$ 14.653.319,57 |
| IMOVEIS | | R\$ 3.587.328,92 | R\$ 3.587.328,92 |
| OUTROS IMOBILIZADOS | | R\$ 25.217.255,29 | R\$ 28.491.769,76 |
| (-) (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA | | R\$ (15.197.771,70) | R\$ (17.425.779,11) |
| LEASING | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COMODATO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INTANGÍVEL | | R\$ 3.595,00 | R\$ 10.894,00 |
| MARCAS E PATENTES | | R\$ 3.595,00 | R\$ 10.894,00 |
| CONTAS DE COMPENSACAO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONTAS DE COMPENSACAO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMO IMOBILIZADO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONCERTO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| REMESSA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRANSFERENCIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO | | R\$ 32.855.306,11 | R\$ 40.459.522,22 |
| CIRCULANTE | | R\$ 4.930.847,15 | R\$ 7.141.181,37 |
| OBRIGACOES DIVERSAS | | R\$ 4.930.847,15 | R\$ 7.141.181,37 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FORNECEDORES | | R\$ 1.009.681,25 | R\$ 1.760.484,95 |
| OBRIGACOES FISCAIS | | R\$ 329.341,08 | R\$ 596.267,16 |
| OBRIGACOES SOCIAIS | | R\$ 185.993,37 | R\$ 62.863,05 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | R\$ 779.509,05 | R\$ 963.815,16 |
| IMPOSTOS SOBRE O LUCRO | | R\$ 497.543,69 | R\$ 832.966,59 |
| OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO | | R\$ 576.118,64 | R\$ 11.214,73 |
| NÃO CIRCULANTE | | R\$ 1.505.574,45 | R\$ 1.543.120,40 |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 1.505.574,45 | R\$ 1.543.120,40 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 1.505.574,45 | R\$ 1.543.120,40 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.28.69.DD.35.CC.3B.10.E9.F8.20.4E.55.E3.25.C7.AF.EC.6F.E7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.620.927/0001-12

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|----------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO | | R\$ 1.505.574,45 | R\$ 1.543.120,40 |
| OBRIGACOES FISCAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PARCELAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COMODATO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COMODATO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 26.418.884,51 | R\$ 31.775.220,45 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 5.000.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 5.000.000,00 |
| RESERVA DE CORR.MONET.DO CAPITAL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESERVAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESERVAS DE CAPITAL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AFAC | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AFAC | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 20.971.365,22 | R\$ 21.418.884,51 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 20.971.365,22 | R\$ 21.418.884,51 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ 3.947.519,29 | R\$ 5.356.335,94 |
| PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | R\$ 106.465,74 | R\$ 473.026,93 |
| (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | | R\$ 6.578.855,22 | R\$ 9.979.352,56 |
| (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS | | R\$ (2.737.801,67) | R\$ (5.096.043,55) |
| CONTAS DE COMPENSACAO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONTAS DE COMPENSACAO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONCERTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| REMESSA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.28.69.DD.35.CC.3B.10.E9.F8.20.4E.55.E3.25.C7.AF.EC.6F.E7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.620.927/0001-12

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição | Nota | Valor Inicial | Valor Final |
|---|------|---------------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ 41.811.358,47 | R\$ 66.657.017,98 |
| RECEITA DE VENDAS | | R\$ 1.306.322,60 | R\$ 305.331,99 |
| VENDAS DE MERCADORIAS | | R\$ 9.384,00 | R\$ 6.040,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO | | R\$ 1.296.938,60 | R\$ 299.291,99 |
| RECEITA DE VENDAS/ALUGUEIS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | | R\$ 40.505.035,87 | R\$ 66.351.685,99 |
| VENDAS DE SERVICOS | | R\$ 40.505.035,87 | R\$ 66.351.685,99 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (3.457.389,42) | R\$ (5.874.203,46) |
| VENDAS CANCELADAS | | R\$ (24.722,40) | R\$ 0,00 |
| DEVOLUCOES DE VENDAS | | R\$ (24.722,40) | R\$ 0,00 |
| VENDAS CANCELADAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | | R\$ (3.432.667,02) | R\$ (5.874.203,46) |
| (-) ICMS FATURADO | | R\$ (739.682,05) | R\$ (1.578.220,42) |
| IPI FATURADO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) PIS | | R\$ (272.783,14) | R\$ (433.270,61) |
| (-) COFINS | | R\$ (1.258.999,08) | R\$ (1.999.710,55) |
| (-) ISS FATURADO | | R\$ (1.161.202,75) | R\$ (1.863.001,88) |
| SIMPLES S/FATURAMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNRURAL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | | R\$ (29.134.820,37) | R\$ (47.042.291,47) |
| (-) CUSTOS OPERACIONAIS | | R\$ (18.153.137,76) | R\$ (35.844.234,33) |
| (-) CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | R\$ (10.981.682,61) | R\$ (11.198.057,14) |
| (-) TRANSFERENCIA DE CUSTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (1.509.350,30) | R\$ (1.702.557,21) |
| (-) DE VENDAS | | R\$ (43.160,59) | R\$ (394.488,45) |
| (-) DESPESAS C/VENDAS | | R\$ (43.160,59) | R\$ (394.488,45) |
| (-) ADMINISTRATIVAS | | R\$ (1.341.291,32) | R\$ (2.360.458,09) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (1.341.291,32) | R\$ (2.360.458,09) |
| (-) COM VEICULOS | | R\$ (250,00) | R\$ (25.857,00) |
| (-) DESPESAS COM VEICULOS | | R\$ (250,00) | R\$ (25.857,00) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (254.799,99) | R\$ (215.436,34) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.28.69.DD.35.CC.3B.10.E9.F8.20.4E.55.E3.25.C7.AF.EC.6F.E7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.620.927/0001-12

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição | Nota | Valor Inicial | Valor Final |
|---|------|------------------|--------------------|
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (254.799,99) | R\$ (215.436,34) |
| (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | R\$ 130.151,60 | R\$ 1.293.682,67 |
| RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | | R\$ 130.151,60 | R\$ 1.293.682,67 |
| OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | | R\$ 61.536,64 | R\$ 133.953,74 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | R\$ 424.466,10 | R\$ 807.506,45 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | R\$ 424.466,10 | R\$ 807.506,45 |
| (-) OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (362.929,46) | R\$ (673.552,71) |
| (-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | | R\$ (362.929,46) | R\$ (673.552,71) |
| (-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ 311.208,64 | R\$ (73.411,66) |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 616.544,24 | R\$ 357.562,03 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 616.544,24 | R\$ 357.562,03 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (305.335,60) | R\$ (430.973,69) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (305.335,60) | R\$ (430.973,69) |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | R\$ (513.016,60) | R\$ (743.750,87) |
| (-) CONTRIBUICAO SOCIAL | | R\$ (513.016,60) | R\$ (743.750,87) |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | | R\$ (990.671,84) | R\$ (1.375.404,49) |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | | R\$ (990.671,84) | R\$ (1.375.404,49) |
| (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R\$ 6.578.855,22 | R\$ 9.979.352,56 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.28.69.DD.35.CC.3B.10.E9.F8.20.4E.55.E3.25.C7.AF.EC.6F.E7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 2 de 2

D E C L A R A Ç Ã O

O Sr. Gerson Marcelo Götz, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n.º 3.996.350, emitida pela SSP/SC, CPF n.º 041.994.839-26, CRC/SC 1-SC-029527-O, contador responsável pela empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA estabelecida na cidade de Guaramirim, estado de Santa Catarina, à Rua Anélio Nicoceli, n.º 1720, Bairro Figueirinha, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 03.620.927/0001-12, vem através desta declarar que a empresa possui Capital Social de R\$ 8.000.000,00 e o mesmo está totalmente subscrito e integralizado.

Por ser verdade, firma a presente em uma só via para um só efeito.

Joinville, 21 de Agosto de 2020.

**GERSON MARCELO
GOTZ:04199483926**

Assinado digitalmente por GERSON MARCELO GOTZ:
04199483926
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=24949449000169, OU=Certificado PF A1, CN=GERSON MARCELO GOTZ:04199483926
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2020-08-21 13:56:31

GERSON MARCELO GÖTZ

**MAURICIO
VOGELSANGER:
63892430900**

Assinado digitalmente por MAURICIO VOGELSANGER:
63892430900
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR Sescos SC, CN=MAURICIO VOGELSANGER:63892430900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2020-08-21 13:55:57

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA



PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

03.620.927/0001-12

MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES-SC

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social findo em 31/12/2019.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

| | | |
|---------------------------|---|------|
| Liquidez Corrente (LC) | | |
| LC = AC / PC | LC = $\frac{25.463.099,87}{7.141.181,37}$ | 3,57 |
| Liquidez Geral (LG) | | |
| LG = (AC+RLP) / (PC+ELP) | LG = $\frac{(25.463.099,87+108.920,00)}{(7.141.181,37+1.543.120,40)}$ | 2,94 |
| Grau de Endividamento (E) | | |
| E = (PC+ELP)/PL | E = $\frac{(7.141.181,37 + 1.543.120,40)}{31.775.220,45}$ | 0,27 |

AC - ativo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;

PL - patrimônio líquido;

ELP - exigível a longo prazo.

PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Guaramirim, 21 de Agosto de 2020.

MAURICIO
VOGELSANGER
R:63892430900

Assinado digitalmente por MAURICIO VOGELSANGER:63892430900
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF: A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR Sission SC, CN=MAURICIO VOGELSANGER:63892430900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020-08-26 10:24:44
Foxit Reader Versão: 9.5.0

Mauricio Vogelsanger

CPF: 638.924.309-00

Sócio Administrador

GERSON
MARCELO GOTZ
04199483926

Assinado digitalmente por GERSON MARCELO GOTZ:04199483926
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=24949449000169, OU=Certificado PF A1, CN=GERSON MARCELO GOTZ:04199483926
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020-08-26 10:26:27
Foxit Reader Versão: 9.5.0

Gerson Marcelo Götz

CPF: 041.994.839-26

CRC: 1-SC-029527/O-7

Contador



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA

Aprovado em: 03/03/2000

CNPJ: 03.620.927/0001-12

Registro: 052579-7

Endereço: RUA ANELIO NICOCCELLI, 1720 FIGUEIRINH
89270-000 GUARAMIRIM SC

Número da alteração contratual: 15

Data da certificação: 28/02/2020

Capital social atual: R\$ 8.000.000,00 - OITO MILHOES DE REAIS

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC, LIMITADAS A(S) AREA(S) DE ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL, PARA: OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTRADAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA DE ESTRADAS E VIAS URBANAS E PARTICULARES; SERVICOS DE TERRAPLENAGEM; APROVEITAMENTO DE JAZIDAS NO TERRITORIO NACIONAL EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; SERVICOS DE OBRAS EM REDES DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO; SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL.

Responsáveis Técnicos:

Nome: JOMALEY MOBA LINS

Responsabilidade Técnica aprovada em 26/01/2010

Registro: SC S1 077530-7 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2500475867

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Nome: MARCELO CORBELLINI RUFATTO

Responsabilidade Técnica aprovada em 08/04/2011

Carteira: RS152011-D Expedida pelo CREA-RS (Visada sob nro 085910-2 por este CREA-SC)

RNP: 2205214870

Título: GEOLOGO

Atribuições do Profissional: RESOLUCAO 218/73 ART. II

Nome: MARIELE BARBOZA DE SOUZA LEHMERT

Responsabilidade Técnica aprovada em 20/02/2009

Registro: SC S1 087282-0 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2505650217

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Nome: THIAGO PAUL

Responsabilidade Técnica aprovada em 20/02/2014

Registro: SC S1 124857-0 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2512769267

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Nome: KARIN SUZAN DE OLIVEIRA SIMAO

Responsabilidade Técnica aprovada em 03/12/2014

Registro: SC S1 128328-8 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2513335015

Título: ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuições do Profissional: "RESOLUCAO 447, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000, DO CONFEA."

Nome: FERNANDA VOGELSANGER

Responsabilidade Técnica aprovada em 19/07/2016

Registro: SC S1 141993-4 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2515419666

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Quadro Técnico:

EMPRESA SEM VINCULOS TECNICOS

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições. A certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às 14:27:35 do dia 15/04/2020 válida até 31/03/2021 .

Código de controle de certidão: FHE1-178C-E4H0-0103

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tatiana'.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Departamento Estadual de Infraestrutura
Setorial São Bento do Sul

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de comprovação da capacidade técnica, que a Empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA., com sede a Rua Anélio Nicocelli nº 1720, Figueirinha, na Cidade de Guarapirima/SC, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.620.927/0001-12, executou para o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA, com sede na Rua Tenente Silveira, 162 - Centro; CEP: 89010-300, na Cidade de Florianópolis, CNPJ: 05.510.080/0001-49; conforme Contrato de Prestação de Serviços Nº. PJ-082/2014, Concorrência Nº. 003/2014, referente a **Execução dos trabalhos rodoviários de reabilitação asfáltica, drenagem, sinalização, obras complementares, serviços diversos e fornecimento de material asfáltico na rodovia SC- 418, (trecho – BR-280 - são bento do sul – fragosos, numa extensão de 8,30 km) e do acesso sul de São Bento do Sul (trecho – acesso estadual ae-280b, numa extensão de 4,0km), totalizando uma extensão de 12,30 km.** Os serviços foram realizados no período de 30/04/2014 à 05/12/2018, em conformidade com as ART's n.º: **7183119-7, 7183161-8, 7183188-0, 7183211-0**, e com os quantitativos de serviços discriminados abaixo:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------|---|----------------|-------------------|
| 1 | TERRAPLENAGEM | | |
| | Limpeza de Terreno - TOTAL | m ² | 96.239,79 |
| 50000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDIÇÃO 1 | m ² | 55.535,53 |
| 50001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDIÇÃO 2 | m ² | 14.396,26 |
| 50002 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDIÇÃO 3 | m ² | 17.745,99 |
| 50003 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDIÇÃO 4 | m ² | 8.562,02 |
| | Escavação em Terreno - TOTAL | m ³ | 186.869,08 |
| 50350 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM SOLO - DMT=0,305 KM | m ³ | 91.645,00 |
| 50354 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM SOLO DE JAZIDA - DMT= 3,750 KM | m ³ | 45.428,46 |
| 55000 | ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DRENAGEM PROFUNDA EM SOLO | m ³ | 9.215,42 |
| 65000 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES EM SOLO | m ³ | 32.508,78 |
| 52100 | REMOCAO DE SOLOS MOLES COM TRANSPORTE 1000< DMT <=1200 M | m ³ | 8.071,42 |
| | Escavação em Rocha - TOTAL | m ³ | 2.734,55 |
| 50352 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM ROCHA - DMT=0,550 KM | m ³ | 2.544,72 |
| 55100 | ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DRENAGEM PROFUNDA EM ROCHA | m ³ | 59,91 |
| 65100 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES EM ROCHA | m ³ | 129,92 |
| | Compactação de Aterro - TOTAL | m ³ | 63.958,68 |
| 52000 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL | m ³ | 29.567,05 |
| 52010 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PROCTOR NORMAL | m ³ | 12.422,30 |
| 52015 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM ROCHA | m ³ | 19.702,94 |
| 52015 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM ROCHA | m ³ | 2.266,41 |
| 52127 | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA COM PEDRA DETONADA | m ³ | 29.567,05 |
| 52200 | FORNEC. E ESPALH. DE BRITA PARA REGULARIZ. DE CORTE EM ROCHA | m ² | 67.907,52 |
| | Lastro de Brita - TOTAL | m ³ | 487,32 |
| 45320 | LASTRO DE BRITA COM BRITA COMERCIAL | m ³ | 4,43 |
| 45320 | LASTRO DE BRITA COM BRITA COMERCIAL | m ³ | 482,89 |

Rua Pedro Rol, 26 – Bairro Colonial – São Bento do Sul / SC
CEP 89.288-150 - Fone/ Fax: 47 3635-0082

Registro realizado eletronicamente, para afeirar o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creaenet/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Aferivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900095630
CAT nº 25201912003 de 06/11/2019, página 6 de 10

CREA-SC
Conselho de Engenharia e Arquitetura
do Estado de Santa Catarina



Handwritten signatures and initials in blue ink.



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Departamento Estadual de Infraestrutura
Setorial São Bento do Sul

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|----------|---|----------------|------------------|
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 53000 | REGULARIZACAO DO SUB LEITO 100% PROCTOR NORMAL - TOTAL | m ² | 58.980,20 |
| | Sub-base - TOTAL | m ³ | 38.897,32 |
| 52161 | CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE PEDRA PULMAO | m ³ | 21.993,49 |
| 53130 | CAMADA DE MACADAME SECO | m ³ | 16.343,84 |
| 53130 | CAMADA DE MACADAME SECO | m ³ | 560,00 |
| | Aterro - TOTAL | | |
| 52120 | COLCHAO DE AREIA COMERCIAL - ATERRO | m ³ | 3.166,50 |
| | Base - TOTAL | | |
| 53190 | CAMADA DE BRITA GRADUADA | m ³ | 25.623,62 |
| 53300 | IMPRIMACAO | m ² | 118.327,74 |
| 53310 | PINTURA DE LIGACAO | m ² | 272.649,33 |
| | Pavimentação Asfáltica - TOTAL | T | 30.848,22 |
| 53385 | CAMADA DE CAUQ COM ASFALTO BORRACHA (EXCLUSIVE CAP 50/70) | T | 27.026,81 |
| 53380 | CAMADA CONCRETO ASFALTICO USINADO À QUENTE | T | 1.643,15 |
| 53380 | CAMADA CONCRETO ASFALTICO USINADO À QUENTE | T | 2.178,26 |
| 53428 | MICRO-REVESTIMENTO ASFALTICO À FRIO - 16 MM EXCLUSIVE EMULSÃO | m ² | 29.320,00 |
| | Remoção de Pavimentação | | |
| 82050 | REMOCAO DE CAMADA GRANULAR - BASE | m ³ | 20.556,70 |
| 82200 | REMOCAO DE PAVIMENTO DE CBUQ - BASE | m ³ | 1.862,03 |
| 53402 | FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO - LARGURA=2,00M, ESPESSURA=5CM | m ² | 41.650,44 |
| 3 | DRENAGEM | | |
| | Sarjeta - TOTAL | m | 10.613,37 |
| 55450 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO I | m | 7.046,37 |
| 55650 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - TIPO I | m | 3.567,00 |
| | Dreno - TOTAL | m | 16.888,00 |
| 60051 | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (DNIT) | m | 7.603,00 |
| 60100 | DRENO TIPO IX - EXECUCAO | m | 1.192,00 |
| 60450 | DRENO TIPO XVI - EXECUCAO | m | 8.093,00 |
| 90600 | DRENO DE PVC D=100MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | un. | 471,24 |
| 61350 | SAIDA PARA DRENOS PROFUNDOS - TIPO U SERVIÇO DRENAGEM NÃO RELACIONADO | un. | 9,00 |

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creaet/valcertificadoc.php>, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900095630
CAT nº 252019112003 de 06/11/2019, página 7 de 10



Handwritten signatures and initials in blue ink.



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Departamento Estadual de Infraestrutura
Setorial São Bento do Sul

Protocolo nº 71900095630
página 8 de 10

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|--------|--|---------|------------|
| 4 | OBRAS DE ARTE CORRENTE | | |
| 56200 | BANQUETA DE CONDUCAO - TIPO II = MEIO FIO | m | 8.183,32 |
| | Travessia | | |
| 56502 | TRAVESSIA SOBRE VALA EM ACESSO SECUNDARIO COM TUBO D=60CM | m | 522,30 |
| 56503 | TRAVESSIA SOBRE VALA EM ACESSO SECUNDARIO COM TUBO D=40CM | m | 35,00 |
| 56450 | TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO | m | 173,00 |
| | Caixa Coletora | | |
| 57199 | CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=40 CM E H=1,0 M | m | 314,30 |
| 57400 | CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=1,5 M | un. | 224,00 |
| 57450 | CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=2,0 M | un. | 2,00 |
| 57500 | CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=2,5 M | un. | 79,00 |
| 57550 | CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=100CM E H=2,0 M | un. | 37,00 |
| 78151 | CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSTC D=60 CM E H=1,50 M | un. | 5,00 |
| 78350 | CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSTC DE D=60 CM E H=2,0 M | un. | 4,00 |
| 78351 | CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSTC D=60 CM E H=2,50 M | un. | 10,00 |
| 78400 | CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSTC DE D=80 CM E H=2,0 M | un. | 11,00 |
| 78500 | CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSTC DE D=120CM E H=2,0 M | un. | 4,00 |
| 78600 | CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSTC DE D=80 CM E H=2,5 M | un. | 8,00 |
| 78700 | CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA BSTC DE D=120CM E H=3,0 M | un. | 5,00 |
| 92022 | CAIXA COL. C/BOCA DE LOBO, PARA BSTC D=60CM, COM H=3,00M | un. | 3,00 |
| 92025 | CAIXA COL. C/BOCA DE LOBO, TIPO CC4, PARA D=80CM, H=2,50M | un. | 2,00 |
| 92031 | CAIXA COL. C/BOCA DE LOBO, TIPO CC3, PARA D=60CM, H=3,50M | un. | 2,00 |
| 92268 | CAIXA COL. C/BOCA DE LOBO, PARA BSTC D=100CM, COM H=2,50M | un. | 1,00 |
| 92289 | CAIXA COLETORA C/BOCA DE LOBO P/BSTC D=80CM, H=1,50M | un. | 1,00 |
| 92290 | CAIXA COLETORA C/BOCA DE LOBO P/BSTC D=80CM, H=2,00M | un. | 3,00 |
| 78150 | CAIXA COLETORA DE SARJETA PARA DE BSTC D=60 CM E H=1,00 M | un. | 9,00 |
| 57200 | CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=40 CM E H=1,5 M | un. | 5,00 |
| | Caixa de Ligação | | |
| 92371 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM (CLP) D=60CM E H=1,5M | un. | 13,00 |
| 92278 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM (CLP) D=80CM, H=1,50M | un. | 8,00 |
| 92968 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM D=120CM E H=150M | un. | 4,00 |
| 57800 | DESCIDA D'AGUA EM CORTES - TIPO DD-1 | un. | 1,00 |
| 95370 | DISSIPADOR DE ENERGIA - serviço não relacionado em sistema de drenagem | m | 163,00 |
| | Reaterro | | |
| 65200 | REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM | un. | 3,00 |
| 65200 | REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM | m² | 28.077,09 |
| 65200 | REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM | m² | 23.857,76 |
| 65200 | REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM | m² | 3.969,55 |
| 65200 | REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM | m² | 249,78 |
| | Boca de Bueiro | | |
| 72350 | BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL | un. | 17,00 |
| 72550 | BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL | un. | 5,00 |
| 72700 | BOCA PARA BSTC D=100CM - TIPO DER/SC, NORMAL | un. | 6,00 |
| 72850 | BOCA PARA BSTC D=120CM - TIPO DER/SC, NORMAL | un. | 1,00 |
| 75300 | BOCA PARA BSCC DE 2,5 X 2,0 M - ESCONSIDADE DE 15 GRAUS | un. | 1,00 |
| 72750 | BOCA PARA BSTC D=120CM - NORMAL (TIPO DNER) | un. | 2,00 |
| | Corpo de BSTC | | |
| 65950 | CORPO DE BSTC D=30 CM COM LASTRO DE BRITA | m | 8.694,00 |
| 66150 | CORPO DE BSTC D=60 CM COM LASTRO DE BRITA - TUBO CA1 | m | 100,00 |
| 66000 | CORPO DE BSTC D=40 CM COM LASTRO DE BRITA | m | 565,00 |
| 66100 | CORPO DE BSTC D=60 CM COM LASTRO DE BRITA | m | 1.199,00 |
| 66110 | CORPO DE BSTC D=80 CM COM LASTRO DE BRITA - TUBO CA 2 | m | 4.226,00 |
| 66120 | CORPO DE BSTC D=100 CM COM LASTRO DE BRITA - TUBO CA 2 | m | 1.717,00 |
| 66130 | CORPO DE BSTC D=120 CM COM LASTRO DE BRITA - TUBO CA 2 | m | 287,00 |
| 66130 | CORPO DE BSTC D=120 CM COM LASTRO DE BRITA - TUBO CA 2 | m | 564,00 |
| 66130 | CORPO DE BSTC D=120 CM COM LASTRO DE BRITA - TUBO CA 2 | m | 36,00 |
| | Corpo de BSTC | | |
| 69400* | CORPO DE BSCC DE 2,5 X 2,0 M 2,5< H <=5,0 M (PRÉ-MOLDADA) | m | 132,00 |
| | | m | 132,00 |

Rua Pedro Rolb, 26 - Bairro Colonial - São Bento do Sul / SC
CEP 89.288-150 - Fone/ Fax: 47 3635-0082

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creame/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900095630 CAT nº 252019112003 de 06/11/2019, página 8 de 10



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Departamento Estadual de Infraestrutura
Setorial São Bento do Sul

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|-------|---|----------------|------------|
| 5 | SINALIZAÇÃO | | |
| | Sinalização Viária Horizontal | | |
| | | m ² | 10.894,74 |
| 80400 | PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA BRANCA | m ² | 4.186,33 |
| 80450 | PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA AMARELA | m ² | 2.822,04 |
| 80550 | PINTURA DE SETA E/OU DIZERES NA PISTA | m ² | 3.886,37 |
| | Sinalização Viária Vertical - TOTAL | un. | 543,00 |
| 80600 | SINALIZACAO - PLACAS D=80 CM - GT/VI | un. | 114,00 |
| 80850 | SINALIZACAO - PLACAS DE 80 X 80 CM - GT/VI | un. | 53,00 |
| 80931 | SINALIZACAO - PLACAS DE 30 X 90 CM - GT/VI | un. | 2,00 |
| 80965 | SINALIZACAO - PLACAS DE 50 X 150CM - GT/GT | un. | 50,00 |
| 81000 | SINALIZACAO - PLACAS DE 50 X 200CM - GT/GT | un. | 2,00 |
| 81033 | SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 62 CM - GT/GT | un. | 34,00 |
| 81050 | SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 200 CM - GT/GT | un. | 2,00 |
| 81064 | SINALIZACAO - PLACAS DE 350 X 250 CM - GT/GT | un. | 2,00 |
| 81093 | SINALIZACAO - PLACAS DE 200 X 125 CM - GT/GT | un. | 10,00 |
| 81096 | SINALIZACAO - PLACAS DE 150 X 250 CM - GT/GT | un. | 2,00 |
| 81150 | SINALIZACAO - PLACA TRIANGULAR COM L=75 CM - GT/GT | un. | 6,00 |
| 81200 | SINALIZACAO - PLACA OCTOGONAL COM L=33 CM - GT/GT | un. | 50,00 |
| 81300 | MARCO QUILOMETRICO DE 50 X 67 CM | un. | 4,00 |
| 81035 | SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 130 CM - GT/GT | un. | 56,00 |
| 81240 | SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 33 X 40 CM - GT/VI | un. | 156,00 |
| | Sinalização Viária Horizontal | un. | 4.958,00 |
| 81251 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHOES BI-REFLETIVOS | un. | 1.677,00 |
| 81253 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHINHAS BI-REFLETIVAS | un. | 3.281,00 |
| 81600 | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEAVEL | m | 3.545,00 |
| 6 | OBRAS COMPLEMENTARES | | |
| | Concreto Usinado - CALÇADAS EM CONCRETO | m ³ | 287,55 |
| 90550 | CONCRETO FCK 20 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA | m ³ | 278,69 |
| 90550 | CONCRETO FCK 20 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA | m ³ | 8,86 |
| | Concreto Usinado - MURO DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO | m ³ | 963,27 |
| 90561 | CONCRETO FCK 25 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA | m ³ | 813,38 |
| 90561 | CONCRETO FCK 25 MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA | m ³ | 149,90 |
| 81960 | ABRIGO DE PASSAGEIRO - TIPO DEINFRA/DETER | un. | 14,00 |
| 80050 | REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO (REMOÇÃO) | m | 461,00 |
| | Cerca Execução - TOTAL | | 7.634,75 |
| 80050 | REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO | m | 461,00 |
| 92761 | CERCA DE PROTEÇÃO DE FAUNA CFE. PROJETO | m | 1.080,00 |
| 80150 | CERCAS C/4-FIOS DE ARAME C/MOUROS DE CONCRETO DE 10X10X220 | m | 6.093,75 |
| 82000 | REMOCAO DE MEIO-FIO | m | 3.794,99 |
| 82350 | DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES | m ³ | 422,09 |

Registro realizado eletronicamente, para afeirar, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creaenet/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900095630 CAT nº 252019112003 de 06/11/2019, página 9 de 10



Handwritten signatures and initials in blue ink.



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Departamento Estadual de Infraestrutura
Setorial São Bento do Sul

Informamos ainda que o Responsável Técnico pela execução da obra foi o Engenheiro Civil Jomaley Moba Lins, CREA-SC 077.530-7.

Os serviços foram executados de acordo com a planilha acima, a contento e estão dentro das normas e padrões exigidos pela contratante, não havendo nada que desabone a conduta da contratada.

Localização da obra (trecho executado):

LOTE 1- SÃO BENTO DO SUL - FRAGOSOS SC- 418, (trecho – BR-280 - São Bento do Sul – Fragosos, numa extensão de 8,30 km);

LOTE 2- ACESSO SUL DE SÃO BENTO DO SUL (TRECHO – ACESSO ESTADUAL AE-280B, NUMA EXTENSÃO DE 4,0KM);

Trechos localizado em São Bento do Sul e Campo Alegre – SC.

São Bento do Sul, 04 de novembro de 2019.


Rodney Heyse
Engº Fiscal - Deifra/SC
Matricula nº 246.621-0





Registro realizado a partir do protocolo nº 71900095630
CAT nº 252019112003 de 06/11/2019, página 10 de 10



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252019112003
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JOMALEY MOBA LINS**

Registro.....: SC S1 077530-7

C.P.F.....: 023.641.439-93

Data Nasc.....: 19/07/1979

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 11/03/2006 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

FLORIANOPOLIS - SC

•**ART 7183119-7**

Empresa.....: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA

Proprietário.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA

Endereço Obra: RODOVIA SC 418, SAO BENTO A CAMPO ALEGRE SEM

Bairro.....: DIVERSOS

89290 - SAO BENTO DO SUL - SC

Registrada em: 04/11/2019

Baixada em.. 06/11/2019

Período (Previsto) - Início: 30/04/2014 Término.....: 31/12/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7180059-2

Profissional: 077530-7 JOMALEY MOBA LINS

EXECUCAO

LIMPEZA DE TERRENO

Dimensão do Trabalho ..: 96.239,79 METRO(S) QUADRADO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ..: 186.869,08 METRO(S) CUBICO(S)

ESCAVACAO EM ROCHA COM USO DE EQUIPAMENTO MECANICO

Dimensão do Trabalho ..: 2.734,55 METRO(S) CUBICO(S)

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ..: 63.958,68 METRO(S) CUBICO(S)

ENROCAMENTO

Dimensão do Trabalho ..: 29.567,05 METRO(S) CUBICO(S)

LASTRO DE BRITA

Dimensão do Trabalho ..: 67.907,52 METRO(S) QUADRADO(S)

LASTRO DE BRITA

Dimensão do Trabalho ..: 487,32 METRO(S) CUBICO(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 58.980,20 METRO(S) QUADRADO(S)

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ..: 38.897,32 METRO(S) CUBICO(S)

ATERRO

Dimensão do Trabalho ..: 3.166,50 METRO(S) CUBICO(S)

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ..: 25.623,62 METRO(S) CUBICO(S)

IMPRIMACAO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: <https://www.crea-sc.org.br/creaneet/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900095630 CAT nº 252019112003 de 06/11/2019, página 1 de 10

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
e Agrônomo de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252019112003
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Dimensão do Trabalho ..: 118.327,74 METRO(S) QUADRADO(S)

ART DE SUBSTITUICAO DEVIDO A ADITIVO DE VALORES E SERVICOS RELATIVA AO
CONTRATO PJ082 2014 FIRMADO COM O DEINFRA

•ART 7183161-8

Empresa.....: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA
Proprietário.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
Endereço Obra: RODOVIA SC 418, SAO BENTO A CAMPO ALEGRE SEM
Bairro.....: DIVERSOS
89290 - SAO BENTO DO SUL - SC
Registrada em: 04/11/2019 Baixada em.. 06/11/2019
Período (Previsto) - Início: 30/04/2014 Término.....: 31/12/2019
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7183119-7
Profissional: 077530-7 JOMALEY MOBA LINS

EXECUCAO

PINTURA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ..: 272.649,33 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ..: 30.848,22 TONELADA(S)

MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

Dimensão do Trabalho ..: 29.320,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REMOCAO

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ..: 20.556,70 METRO(S) CUBICO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ..: 1.862,03 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

FRESAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 41.650,44 METRO(S) QUADRADO(S)

SARJETA

Dimensão do Trabalho ..: 10.613,37 METRO(S)

DRENO

Dimensão do Trabalho ..: 16.888,00 METRO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 9,00 UNIDADE(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ..: 8.183,32 METRO(S)

TRAVESSIA

Dimensão do Trabalho ..: 522,30 METRO(S)

DRENO

Dimensão do Trabalho ..: 471,24 UNIDADE(S)

ART COMPLEMENTAR DEVIDO A FALTA DE ESPACO NO CAMPO ATIVIDADES RELATIVA
AO CONTRATO PJ082 2014 FIRMADO COM O DEINFRA

Handwritten signature: Fernanda

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creanes/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900095630 CAT nº 252019112003 de 06/11/2019, página 2 de 10





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252019112003

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

•ART 7183188-0

Empresa.....: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA

Proprietário.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA

Endereço Obra: RODOVIA SC 418, SAO BENTO A CAMPO ALEGRE SEM

Bairro..... DIVERSOS

89290 - SAO BENTO DO SUL - SC

Registrada em: 04/11/2019

Baixada em.. 06/11/2019

Período (Previsto) - Início: 30/04/2014 Término.....: 31/12/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7183119-7

Profissional: 077530-7 JOMALEY MOBA LINS

EXECUCAO

CAIXA COLETORA

Dimensão do Trabalho ... 224,00 UNIDADE(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ... 13,00 UNIDADE(S)

DESCIDA D'AGUA

Dimensão do Trabalho ... 163,00 METRO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM SISTEMA DE DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 3,00 METRO(S)

REATERRO

Dimensão do Trabalho ... 28.077,09 METRO(S) CUBICO(S)

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensão do Trabalho ... 17,00 UNIDADE(S)

BUEIRO

Dimensão do Trabalho ... 8.694,00 METRO(S)

GALERIA

Dimensão do Trabalho ... 132,00 METRO(S)

SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 10.894,74 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 543,00 UNIDADE(S)

SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 4.958,00 UNIDADE(S)

DEFENSA

Dimensão do Trabalho ... 3.545,00 METRO(S)

ART COMPLEMENTAR DEVIDO A FALTA DE ESPACO NO CAMPO ATIVIDADES RELATIVA
AO CONTRATO PJ082 2014 FIRMADO COM O DEINFRA

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no sítio: <https://www.crea-sc.org.br/creaet/validacao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900095630 CAT nº 252019112003 de 06/11/2019, página 3 de 10





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252019112003
Atividade concluída

•ART 7183211-0

Empresa.....: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA
Proprietário.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
Endereço Obra: RODOVIA SC 418, SAO BENTO A CAMPO ALEGRE SEM
Bairro..... DIVERSOS
89290 - SAO BENTO DO SUL - SC
Registrada em: 04/11/2019 Baixada em.. 06/11/2019
Período (Previsto) - Início: 30/04/2014 Término.....: 31/12/2019
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7183119-7
Profissional: 077530-7 JOMALEY MOBA LINS

EXECUCAO
CALCADA DE CONCRETO
Dimensão do Trabalho ...: 287,55 METRO(S) CUBICO(S)
MUROS DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ...: 963,27 METRO(S) CUBICO(S)
ABRIGO DE ONIBUS
Dimensão do Trabalho ...: 14,00 UNIDADE(S)

REMOCAO
CERCA
Dimensão do Trabalho ...: 461,00 METRO(S)

EXECUCAO
CERCA
Dimensão do Trabalho ...: 7.634,75 METRO(S)

REMOCAO
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ...: 3.794,99 METRO(S)

DEMOLICAO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ...: 422,09 METRO(S) CUBICO(S)

ART COMPLEMENTAR DEVIDO A FALTA DE ESPACO NO CAMPO ATIVIDADES RELATIVA
AO CONTRATO PJ082 2014 FIRMADO COM O DEINFRA

Fernanda

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900095630, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019112003
06/11/2019, 14:57:27

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252019112003
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: <https://www.crea-sc.org.br/creaenet/valcertidao.php>, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900095630
CAT nº 252019112003 de 06/11/2019, página 5 de 10





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: JOMALEY MOBA LINS

CPF: 023.641.439-93

Registro: SC S1 077530-7

Registro Nacional: 2500475867

Endereço: RUA SERGIO SABEL 98 APTO. 104 ILHA DA FIGUEIRA
89258-115 JARAGUA DO SUL SC

Aprovado em: 28/04/2006

Expedido pelo CREA-SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Data: 11/03/2006

Atribuições profissionais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **17:15:44** do dia **30/03/2020** válida até **31/03/2021** .

Código de controle de certidão: **4H7E-0588-EEH0-9284**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Profissional

Nome: **Jomalei Moba Lins** Título: **Engenheiro Civil** Registro: **077530-7**
 Endereço Profissional: **Rua Jorge Lacerda, 430**
 Bairro: **Centro** Município: **Jaraguá do Sul** CEP: **89251-390** UF: **SC** Fone: **47-33722083**
 Empresa Executora: _____ Registro: _____ Vinculo: _____


Contratante

Nome: **Paviplan Pavimentação Ltda** CPF/CGC: **03.620.927/0001-12**
 Endereço Contratante: **Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1878**
 Bairro: **Vila Lalau** Município: **Jaraguá do Sul** CEP: **89256-500** UF: **SC** Fone: **47-3275-6199**

Resumo do Contrato

ART de desempenho de cargo/função junto a empresa Paviplan Pavimentação Ltda.

Carga horária semanal: 30 horas
 Horário: de segunda a sexta-feira, das 8:00 hs às 11:00 hs e das 14:00 hs às 17:00 hs.



Prazo Previsto: Início: **24/11/2009** Término: _____ Honorários: **Salário**

Identificação da Obra/Serviço

Nome Proprietário: **Paviplan Pavimentação Ltda** CPF/CGC: **03.620.927/0001-12**
 Endereço obra/serviço: **Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1878**
 Bairro: **Vila Lalau** Município: **Jaraguá do Sul** CEP: **89256-500** UF: **SC** Fone: **47-3275-6199**

Assinaturas

Jaraguá do Sul, 09 de dezembro de 2009

Local e Data

Jomalei
Profissional

[Signature]
Contratante

Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77)

Reservado ao Responsável Técnico

Tipo de Anotação
 Código / Tipo: **4 - Normal** Vinculada a ART Nº: _____
 Registro / Nome do Profissional: _____
Participação Técnica
 Código / Tipo: **3 - Individual** Vinculada a ART Nº: _____
 Registro / Nome do Profissional: _____
Entidade de Classe
AEajs
 Código / Tipo: _____ Referência: _____ Nº do Documento: _____

| Objetos | | Classificação | Atividades Técnicas | |
|---------|----|---------------|---------------------|---------|
| 00 | ## | | Quantidade | Unidade |
| | | 10001 | 30,00 | 07 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Descrição Complementar

[Handwritten signatures and initials]

Ficha de Registro de Funcionário

Dados do Empregador

Empresa: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA Nº 248
 CNPJ/CEI: 03.620.927/0001-12
 Ativ Federal: 4313-4/00
 Endereço: Avenida PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 1878
 Bairro: VILA LALAU CEP: 89256501
 Município: Jaraguá do Sul - SC

Dados do Funcionário

Nome: JOMALEY MOBA LINS Código: 000248
 Pai: JOSE DE FARIAS LINS FILHO
 Mãe: DAYSE BARBOSA DE ARAUJO LINS
 Nascimento: 19/07/1979 Sexo: Masculino Est. Civil: Solteiro Raça/Cor: Branca
 Naturalidade: Jaraguá do Sul - SC Nacionalidade: Brasileiro
 Endereço: RUA JORGE LACERDA, 430
 Bairro: CENTRO CEP: 89.000-000
 Município: Joinville - SC
 CPF: 023.641.439-93
 RG: 3441409 Órgão: SSP Estado: SC Emissão RG:
 Número CTPS: 2463589 Série CTPS: 00002 Estado CTPS: SC Expedição CTPS: 06/08/2007
 PIS: 140.42435.72.2 Cadastro PIS:
 Instrução: Superior Completo
 CNH: Categoria CNH: Validade CNH:
 Reservista: Categoria: Tit. Eleitoral: 394368609 /14 Zona: 17 Seção: 47
 Banco: Conta: Digito: Agência:
 Sindicato: SINTRAPAV SIND IND CONST PESADA E OBRAS PUBLICAS
 Cons. Profis: Registro Profis: Data Registro:



Cadastro de Estrangeiro

Ano Chegada:
 Tipo Visto:
 Carteira RNE:
 Validade RNE:

Contrato de Trabalho

Admissão: 01/12/2009
 Optante FGTS: Sim Data Opção: 01/12/2009 Conta FGTS:
 Cargo: Engenheiro(a) Civil CBO: 214205
 Remuneração: 2.790,00 Modo Pcto: Dinheiro Período: Mensal
 Organograma: PAVIMENTACAO
 Escala: 08:00 11:00 14:00 17:00

| Ficha Familiar | Nome | Nascimento | Parentesco |
|----------------|------------------------------|------------|------------|
| 1 | JOSE DE FARIAS LINS FILHO | | Pai/Mãe |
| 2 | DAYSE BARBOSA DE ARAUJO LINS | | Pai/Mãe |

Jaraguá do Sul, 1 de dezembro de 2009

Data da dispensa

de

Assinatura Funcionário

de

Assinatura Funcionário

Polegar Direito

CONFERE COM O ORIGINAL
 (Autorizado pela Portaria nº 035/2014)
 Karoline Guesser

Handwritten signature and initials in blue ink.

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 40/2020
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2020

DECLARAÇÃO

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 03.620.927/0001-12, através do seu representante legal Sr. Mauricio Vogelsanger sob o CPF n.º 638.924.309-00, DECLARA que está ciente de todos os componentes expressos nas peças gráficas, memoriais, planilhas e perspectivas, e responsabiliza-se pela execução de todos os itens constantes nestes documentos, caso vencedora deste certame.

Guaramirim, 27 de agosto de 2020.


PAVIPLAN
PAVIMENTAÇÃO LTDA
Eng.º Civil Jomalei Moba Lins
CREA/SC S1 077530-1


PAVIPLAN
PAVIMENTAÇÃO LTDA
Mauricio Vogelsanger
Sócio/Proprietário
RG 2.191.067-7 / CPF 638.924.309.00






**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
DE PESSOAL TÉCNICO E EQUIPAMENTOS**

At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento

TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2020.

Em atendimento ao **Item 6.6.2** do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2020**, declaramos, sob as penas da Lei, que a empresa dispõe ou disporá de pessoal técnico e equipamentos, conforme exigido no presente Edital e também que não haverá qualquer tipo de paralização durante a execução dos serviços pela falta dos mesmos.

Neste sentido, declaramos, ainda, que conhecemos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execução da mesma e de sua complexidade.

Guaramirim, 27 de agosto de 2020.

PAVIPLAN
PAVIMENTAÇÃO LTDA

Eng.º Civil Domaley Moba Lins
CREA/SC S1 077530-1

PAVIPLAN
PAVIMENTAÇÃO LTDA

Márcio Vogelsänger
Sócio/Proprietário
RG 2.191.067-7 / CPF 638.924.309-00