

6.5.3 – Atestado de Capacidade Técnica/Certidão de Acervo Técnico;



### ATESTADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, pessoa jurídica de direito público, com sede governamental situado na Rua Walter Marquardt nº 1111, bairro: Barra do Rio Molha, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.102.459/0001-23, atesta a quem possa interessar que a empresa **INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 03.094.645/0001-29, Inscrição Estadual nº 253.898.439 e CREA SC sob o nº 050200-6, localizado na Rua Eugênio Moreira, 187, bairro Anita Garibaldi, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, Executou **Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem e Obras de Contenção da Via Verde – Trecho 2**, no Bairro Ilha da Figueira, conforme o Contrato nº 202/2016 e quantitativos abaixo:

Extensão total do Sistema Viário: 1.222,28m

Pavimentação em CBUQ: 12.238,38 m<sup>2</sup>

Prazo de Execução: 24/06/2016 a 30/09/2018

Valor do Contrato: R\$ 3.338.930,93

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa de Obra	m <sup>2</sup>	7,66
1.2	Serviços de topografia	m <sup>2</sup>	15.747,76
<b>2.0</b>	<b>REMOÇÃO VEGETAL</b>		
2.1	Desmatamento e limpeza do terreno	m <sup>3</sup>	17.331,76
<b>3.0</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
3.1	Escavação, Carga e Transporte de material de 1ª categoria com 1000 < DMT < 1500 m	m <sup>3</sup>	14.835,68
3.2	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m <sup>3</sup>	7.610,91
3.3	Escavação de solos inservíveis	m <sup>3</sup>	6.150,08
3.4	Carregamento, transp, reposição de camada vegetal na área de preservação	m <sup>3</sup>	9.638,39
3.5	Espalhamento de bota fora	m <sup>3</sup>	7.224,77
<b>4.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.1	Remoção de lajotas	m <sup>2</sup>	1.703,43
4.2	Regularização do sub leito 100% Proctor Normal	m <sup>2</sup>	15.747,76



Registro realizado eletronicamente, p... afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [http://www.crea-sc.org.br/creaneal/valcertidao\\_acarvo.php](http://www.crea-sc.org.br/creaneal/valcertidao_acarvo.php), informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado : tr do protocolo nº 72000093871 CAT nº 2520201239/11 de 26/11/2020, página 5 de 6



4.3	Execução de colchão de areia (40cm) - Preenchimento solos inservíveis	m³	6.150,08
4.4	Transporte areia c/ basc. 10m3 rod. pav.	tkm	166.052,16
4.5	Fornecimento e execução de camada de reforço em macadame (e=40cm compactado)	m³	4.213,98
4.6	Transporte c/ basc. 10m3 rod. pav. (macadame)	tkm	242.303,85
4.7	Fornecimento e execução de sub base macadame (e=40cm compactado)	m³	4.554,57
4.8	Transporte c/ basc. 10m3 rod. pav. (macadame)	tkm	261.887,54
4.9	Camada de brita graduada (e=20cm compactado)	m³	2.277,33
4.10	Transporte c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita)	tkm	136.639,80
4.11	Imprimação com CM-30	m²	12.238,38
4.12	Pintura de ligação com fornecimento do material RR-1C	m²	12.238,38
4.13	Fornecimento e execução de Concreto Asfáltico Usinado à Quente (e=5cm compactado)	ton	1.468,61
4.14	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (CBUQ)	tkm	36.715,14
<b>5.0</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>		
5.1	Escavação de valas em 1ª categoria	m³	2.408,27
5.2	Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubos de concreto, incluindo transporte		
5.2.1	Diâmetro 0,40m	m	1.660,00
5.2.2	Diâmetro 0,60m	m	45,00
5.2.3	Diâmetro 0,80m	m	175,00
5.2.4	Diâmetro 1,50m	m	90,00
5.3	Reaterro e compactação de valas	m³	2.160,82
5.4	Boca de lobo	un.	46,00
5.5	Caixas de Ligação	un.	24,00
<b>6.0</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
6.1	Fornecimento e assentamento de paver natural 10x20x6cm, incluindo base e compactação	m²	4.710,40
6.2	Fornecimento e assentamento de paver podo tátil e alerta vermelho, incluindo base e compactação	m²	825,60
6.2	Fornecimento e assentamento de meio fio (guia) de concreto pré moldado, incluindo base e compactação	m	2.064,00
<b>7.0</b>	<b>OBRAS DE CONTENÇÃO</b>		
7.1	Muro gabião cx1,00 alt.8X10 ZN/AL+PVC D=2,4mm	m³	1.239,00
7.1.1	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.	tkm	74.340,00
7.2	Geotêxtil 200 g/m²	m²	340,00

Os serviços foram executados com presteza e a contento obedecendo as Normas e Especificações Técnicas rodoviárias do DEINFRA – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL  
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

INFRA-ESTRUTURA DE SANTA CATARINA, e do DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.

Coube a Responsabilidade técnicas aos seguintes Profissionais: Engº Luiz Antonio Valle Pedreira de Cerqueira - CREA/SC: 013.264-4; Engº Jaime Barbosa Soares Filho – CREA/SC: 042.860-2; Engº Henrique Gressler Chaves – CREA/SC: 097.117-0.

Jaraguá do Sul, 16 de novembro de 2020.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL**

CNPJ 83.102.459/0001-23

IVAN ANDREIAS WOLTER

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC: 058.719-9

CPF: 951.560.119-34

Registro realizado eletronicamente, p... a aferr acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no sítio: ht... www.crea-sc.org.br/creanal/valcertidao\_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado ?... tir do protocolo nº 72000093871 CAT nº 252020123911 de 26/11/2020, página 6 de 6







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252020123911**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA**

Registro.....: SC S1 013264-4

C.P.F.....: 381.042.459-53

Data Nasc....: 06/04/1957

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 18/07/1981 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

FLORIANOPOLIS

- SC

**•ART 7420020-0**

Empresa.....: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTD

Proprietário..: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

Endereço Obra: VIA VERDE TRECHO 2 S N

Bairro.....: ILHA DA FIGUEIRA

89250 - JARAGUA DO SUL

- SC

Registrada em: 26/06/2020

Baixada em.. 26/11/2020

Período (Previsto) - Início: 24/06/2016 Término.....: 30/09/2018

Autoria: CO-RESPONSÁVEL

Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA

Tipo...: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 6492923-6

Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA

**EXECUCAO**

**CONCRETO ASFALTICO**

Dimensão do Trabalho ... 1.468,61 TONELADA(S)

**MUROS DE GABIAO**

Dimensão do Trabalho ... 1.239,00 METRO(S) CUBICO(S)

**TOPOGRAFIA**

Dimensão do Trabalho ... 15.747,76 METRO(S) QUADRADO(S)

**DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ... 1.970,00 METRO(S)

**BOCA DE LOBO**

Dimensão do Trabalho ... 46,00 UNIDADE(S)

**MEIO FIO**

Dimensão do Trabalho ... 2.064,00 METRO(S)

**CALCADA DE PAVER**

Dimensão do Trabalho ... 5.536,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**IMPRIMACAO**

Dimensão do Trabalho ... 12.238,38 METRO(S) QUADRADO(S)

**PINTURA DE LIGACAO**

Dimensão do Trabalho ... 12.238,38 METRO(S) QUADRADO(S)

**ESCAVACAO EM TERRA**

Dimensão do Trabalho ... 17.243,95 METRO(S) CUBICO(S)

**BASE E/OU SUB-BASE**

Dimensão do Trabalho ... 6.831,90 METRO(S) CUBICO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252020123911 emitida em 26/11/2020**

Registro realizado eletronicamente, e a partir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [www.crea-sc.org.br/crea-net/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crea-net/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado: 26/11/2020, página 1 de 6





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252020123911**

Atividade concluída

REATERRO

Dimensão do Trabalho ... 2.160,82 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DRENAGEM  
CALCADAS E SINALIZACAO DA VIA VERDE TRECHO 2 SAMAE ILHA DA FIGUEIRA ATE A PONTE DO  
CENTENARIO COM EXTENSAO DE 1 222 28 M

•ART 7420042-1

Empresa..... INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTD

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

Endereço Obra: VIA VERDE TRECHO 2 S N

Bairro..... ILHA DA FIGUEIRA

89250 - JARAGUA DO SUL - SC

Registrada em: 26/06/2020

Baixada em.. 26/11/2020

Período (Previsto) - Início: 24/06/2016 Término.....: 30/09/2018

Autoria: CO-RESPONSÁVEL

Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7420020-0

Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA

EXECUCAO

LIMPEZA DE TERRENO

Dimensão do Trabalho ... 17.331,76 METRO(S) CUBICO(S)

REMOCAO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 1.703,43 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO

Dimensão do Trabalho ... 15.747,76 METRO(S) QUADRADO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO

Dimensão do Trabalho ... 6.150,08 METRO(S) CUBICO(S)

SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO

Dimensão do Trabalho ... 4.213,98 METRO(S) QUADRADO(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ... 24,00 UNIDADE(S)

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ... 7.610,91 METRO(S) CUBICO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ... 6.150,08 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DRENAGEM  
CALCADAS E SINALIZACAO DA VIA VERDE TRECHO 2 SAMAE ILHA DA FIGUEIRA ATE A PONTE DO  
CENTENARIO COM EXTENSAO DE 1 222 28 M

Registro realizado eletronicamente, e a seguir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no site: [http://www.crea-sc.org.br/createl/valcertidao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/createl/valcertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado em: 26/11/2020, página 2 de 6  
CAT nº 252020123911

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252020123911**

Atividade concluída

91

**Informações complementares:**

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000093871, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020123911

26/11/2020, 10:43:19

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, f  
vinculada ou direlamente no sítio: [www.crea-sc.org.br/crea-net/valcertidao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crea-net/valcertidao_acervo.php),  
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado : 26/11/2020, página 3 de 6  
CAT nº 252020123911

**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



*[Handwritten signatures]*

Certidão de Acervo Técnico nº 252020123911 emitida em 26/11/2020





## CERTIDÃO

**CERTIFICAMOS**, para os devidos fins, conforme solicitação contida no Processo n.º 00007764/2016 e de acordo com nossos registros, que a Empresa **Infrasul Infraestrutura e Empreendimentos Ltda** (CNPJ 03.094.645/0001-29), estabelecida à rua: Rua Eugenio Moreira - 187, bairro: Anita Garibaldi, na cidade de Joinville - SC, executou para o DEINFRA, no período de **Fevereiro/2013** até **Dezembro/2015**, em decorrência do contrato **PJ-282/2012**, os quantitativos dos seguintes serviços:

Rodovia:

Obra : **01 - RUA MINAS GERAIS (JOINVILLE) ( Extensão: 1,570 KM )**

### 01 - TERRAPLANAGEM

45336	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA COM PEDRA DETONADA	M3	46.950,736
50000	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAÇÃO 1	M2	2.749,500
50002	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAÇÃO 3	M2	3.099,150
50350	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM SOLO - DMT= 0,950 KM	M3	15.858,364
50354	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSPORTE E ESPALHAMENTO EM SOLO DE JAZIDA - DMT= 1,79 KM	M3	90.585,646
52000	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M3	64.201,402
52015	COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM ROCHA	M3	31.013,436
52200	FORNEC. E ESPALH. DE BRITA PARA REGULARIZ. DE CORTE EM ROCHA	M2	19.260,200
92315	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GEOGRELHA DE 800x30kN/M	M2	7.004,500
MOB-ASFALTO	Instalação, Mobilização e Desmobilização	VB	1,000

### 02 - PAVIMENTAÇÃO

52200	FORNEC. E ESPALH. DE BRITA PARA REGULARIZ. DE CORTE EM ROCHA	M2	14.318,000
53000	REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO 100% PROCTOR NORMAL	M2	17.872,875
53130	CAMADA DE MACADAME SECO	M3	1.433,340
53190	CAMADA DE BRITA GRADUADA	M3	3.441,013
53300	IMPRIMAÇÃO	M2	19.799,640
53310	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	19.771,115
53380	CAMADA CONCRETO ASFALTICO USINADO À QUENTE	T	3.060,207
53400	FRESAGEM CONTINUA A FRIO - LARGURA=2,00M ESPESSURA=5CM	M2	498,000
82050	REMOÇÃO DE CAMADA GRANULAR	M3	24,850

### 03 - DRENAGEM

57199	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=40 CM E H=1,0 M	UNID	23,000
57200	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=40 CM E H=1,5 M	UNID	17,000
57250	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=40 CM E H=2,0 M	UNID	4,000
57251	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=40 CM E H=2,5 M	UNID	2,000
57400	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=1,5 M	UNID	2,000

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Diretorias, 4º Andar - Centro - 88010-300 - Florianópolis - SC.  
Fone:(48) 251-3130 - Home Page <http://www.der.sc.gov.br> - E-mail: [diob@der.sc.gov.br](mailto:diob@der.sc.gov.br)

**TABELIONATO**  
DE NOTAS E PROTESTOS DE JOINVILLE  
GUILHERME GAYA - Tabelião

**AUTENTICAÇÃO**  
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. Do que dou fé.

JOINVILLE/SC, 23/07/2021  
Emol. R\$ 4,02 - Selo R\$ 2,62 = Total R\$ 6,64  
Selo digital: Normal - GFB75609-AT08

Em test. *Juciane Z. F. Moraes* da veracidade,  
( ) CARLA FERNANDA POFFO MUZZI - Escrevente

**Juciane Z. F. Moraes**  
Escrevente

QR Code: CONSULTA EM SEU OTICUSUS BR





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA**  
**DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTES**

57450	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=2,0 M	UNID	14,000
57500	CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA BSTC D=60 CM E H=2,5 M	UNID	6,000
65001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES EM SOLO	M3	33.863,857
65200	REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM	M3	19.429,672
65950	CORPO DE BSTC D=30 CM COM LASTRO DE BRITA	M	240,000
66000	CORPO DE BSTC D=40 CM COM LASTRO DE BRITA	M	850,000
66100	CORPO DE BSTC D=60 CM COM LASTRO DE BRITA	M	758,000
66110	CORPO DE BSTC D=80 CM COM LASTRO DE BRITA - TUBO CA 2	M	496,000
66120	CORPO DE BSTC D=100 CM COM LASTRO DE BRITA - TUBO CA 2	M	106,000
66130	CORPO DE BSTC D=120 CM COM LASTRO DE BRITA - TUBO CA 2	M	391,000
66140	CORPO DE BSTC D=150 CM COM LASTRO DE BRITA - TUBO CA 2	M	960,000
79920	REMOCAO DE BUEIRO COM D=100CM	M	22,000
79945	REMOCAO DE BUEIROS COM D=150CM	M	12,000
92626	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 (DNIT)	UNID	21,000
93244	BOCA DE LOBO C/GRELHA METÁLICA - TUBULAÇÃO D=40 CM (PM JOINVILLE)	UNID	16,000
93270	BOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO BLS 01 (DNIT)	UNID	20,000
93271	BOCA DE LOBO SIMPLES C/GRELHA CONCRETO BLS 02 (DNIT)	UNID	12,000
93280	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 (DNIT)	UNID	1,000
93281	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 (DNIT)	UNID	3,000
93282	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 (DNIT)	UNID	4,000
93283	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 (DNIT)	UNID	1,000
93284	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 05 (DNIT)	UNID	3,000
93285	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 06 (DNIT)	UNID	7,000
93290	POÇO DE VISITA - PVI 01 (DNIT)	UNID	6,000
93291	POÇO DE VISITA - PVI 02 (DNIT)	UNID	2,000
93292	POÇO DE VISITA - PVI 03 (DNIT)	UNID	1,000
93294	POÇO DE VISITA - PVI 05 (DNIT)	UNID	2,000
93295	POÇO DE VISITA - PVI 06 (DNIT)	UNID	5,000
69550	CORPO DE BSCC DE 3,0 X 3,0 M 2,5 < H < 5,0 M	M	44,000
75550	BOCA PARA BSCC DE 3,0 X 3,0 M - NORMAL	UNID	4,000



**05 - SINALIZAÇÃO**

80400	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA BRANCA	M2	642,132
80450	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA AMARELA	M2	462,360
80550	PINTURA DE SETA E/OU DIZERES NA PISTA	M2	746,130
80595	SINALIZACAO - PLACAS D = 60 CM - GT/VI	UNID	20,000
80931	SINALIZACAO - PLACAS DE 30 X 90 CM - GT/VI	UNID	4,000
81015	SINALIZACAO - PLACAS DE 60 X 40 CM - GT/VI	UNID	5,000
81017	SINALIZACAO - PLACAS DE 60 X 60 CM - GT/VI	UNID	10,000
81079	SINALIZACAO - PLACAS DE 80 X 100 CM - GT/VI	UNID	10,000
81201	SINALIZACAO - PLACA OCTOGONAL COM L=25 CM - GT/GT	UNID	5,000
81250	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHOES MONO-REFLETIVOS	UNID	17,000
81251	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHOES BI-REFLETIVOS	UNID	430,000

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Diretorias, 4º Andar - Centro - 88010-300 - Florianópolis - SC.  
 Fone(48) 251-3130 - Home Page <http://www.der.sc.gov.br> - E-mail: [diob@der.sc.gov.br](mailto:diob@der.sc.gov.br)

**TABELIONATO**  
 DE NOTAS E PROTESTOS DE JOINVILLE  
 GUILHERME GAYA - Tabelião  
 AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. Do que dou fé.

JOINVILLE/SC, 23/07/2021  
 Emol. R\$ 4,02 - Bolo R\$ 2,82 = Total R\$ 6,84  
 Selo digital Normal - GFB85486-RW5V

Em test. ( ) CARLA FERNANDA POFFO MUZZI - Escrevente

**Juciane Z. F. Morais**  
 Escrevente

CONSULTE EM SELO TISC.J.F.P.B.







**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA**  
**DEPARAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA**  
**DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTES**

81253	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHINHAS BI-REFLETIVAS	UNID	860,000
81600	DEFENSA SINGELA SEMI-MALEAVEL	M	240,000
<b>06 - OBRAS COMPLEMENTARES</b>			
56301	MEIO FIO DE CONCRETO SIMPLES PRE-FABRICADO(15X30X100CM)	M	3.123,100
80050	REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO	M	49,000
81700	REMOCAO E RELOCALIZACAO DE POSTES	UNID	13,000
82350	DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES	M3	1,346
80150	CERCAS C/4 FIOS DE ARAME C/MOUROES DE CONCRETO DE 10X10X220	M	1.978,000
<b>08 - SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
92508	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA PONTE SOBRE O RIO ÁGUAS CLARAS - 2 UNIDADES PROJETADAS - C=30,0M LARGURA=14,0M	M2	840,000
93510	INSTRUMENTAL DE LABORATÓRIO DE SOLOS	MES	10,000
93511	INSTRUMENTAL DE LABORATÓRIO DE ASFALTO	MES	6,000
93512	INSTRUMENTAL DE LABORATÓRIO DE CONCRETO	MES	8,000
<b>13 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFALTICO</b>			
53490	AQUISIÇÃO DE CAP-50/70	T	169,310
53491	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	169,310
53510	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM 30	T	19,732
53511	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM 30	T	19,732
53560	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	9,668
53561	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	9,668
<b>16 - MEIO AMBIENTE</b>			
50005	BARREIRA DE SILTAGEM	M	1.997,000
80301	ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL	M2	11.723,920
80302	ENLEIVAMENTO PARA CANTEIROS - GRAMA COMERCIAL	M2	12.292,300
80350	HIDROSEMEADURA	M2	35.395,000
92796	RECONFORMAÇÃO MECÂNICA DE CAIXA EMPRÉSTIMO, JAZIDA, BOTA-FORA E ÁREA PASSIVO AMBIENTAL	M2	35.296,000
92802	FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CERCA PROVISÓRIA EM TELA PLÁSTICA - H=1,20 M	M	2.375,000
93600	ENGENHEIRO FLORESTAL	h/mês	7,000
93603	ESPECIALISTA AMBIENTAL	h/mês	9,000
93610	AUXILIAR TÉCNICO	h/mês	9,000
80305	FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES SELECIONADAS	UNID	4.040,000
<b>60 - SERVIÇOS ADICIONAIS</b>			
45290	FORMAS COMUNS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE DUAS VEZES	M2	29,160
45290	FORMAS COMUNS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE DUAS VEZES	M2	100,000
80302	ENLEIVAMENTO PARA CANTEIROS - GRAMA COMERCIAL	M2	3.175,700
81950	CALCADA EM LASTRO DE BRITA COM REVESTIMENTO EM CONCRETO	M2	5.478,650
82300	DEMOLICAO DE ALVENARIA	M3	30,400

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Diretorias, 4º Andar - Centro - 88010-300 - Florianópolis - SC.  
Fone(48) 251-3130 - Home Page <http://www.der.sc.gov.br> - E-mail: [diob@der.sc.gov.br](mailto:diob@der.sc.gov.br)

**TABELIONATO**  
DE NOTAS E PROTESTOS DE JOINVILLE

Rua Orestes Guimarães, 538, América, Joinville/SC, CEP: 89064-005  
Fone/Fax:(47) 3433544 - WhatsApp Business: (47) 9964-3476  
e-mail:cartorio@t1.tabelionatojoinville.com.br  
Horário de atendimento: 9h às 18h

---

GUILHERME GAYA - Tabelião  
**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. Do que dou fé.

.....  
.....  
.....

Joinville/SC, 23/07/2021

Emcl. R\$ 4,02 = Bolo R\$ 2,82 = Total R\$ 6,84  
Selo digital: Normal - GF075963-MLEQ

Em test ..... da verdade.

( ) CARLA FERNANDA POFFO MUZZI - Escrevente



CONSULTE EM SELO Q.T.S.C. JUS BR

Cadastrado em 2019 em nome de Carla Zucchi





**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA  
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTES**

90030	ARMADURA DE ACO CA-50/CA-60 - FORNEC. DOBR. E COLOCACAO	KG	460,560
90550	CONCRETO FCK 20 MPA - PREPARO LANÇAMENTO E CURA	M3	29,955
90550	CONCRETO FCK 20 MPA - PREPARO LANÇAMENTO E CURA	M3	5,855
93243	MURO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA DE TIJOLOS C/FUNDAÇÃO A TRADO, VIGA BALDRAME, PILAR, CHAPISCO E REBOCO - ESP.=15 CM (PM JOINVILLE)	M2	359,450

CERTIFICAMOS, ainda que o Eng. Luiz Antonio Valle Pedreira de Cerqueira (CREA/SC: 013264-4 e ART n.º 4663570-0), foi o Responsável Técnico.

CERTIFICAMOS, ainda que o Eng. Jaime Barbosa Soares Filho (CREA/SC: 042860-2 e ART n.º 4663570-0), foi o Co-responsável Técnico.

CERTIFICAMOS, ainda que o Eng. Jefferson Elisário Ludka Fernandes (CREA/SC: 047001-0 e ART n.º 5251718-8), foi o Co-responsável Técnico.

CERTIFICAMOS, ainda que o valor do contrato a Preços Iniciais foi de R\$ 8.723.287,48 (oito milhões, setecentos e vinte e três mil e duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

Florianópolis, 29 de abril de 2016.

**Engº Engº Hamilton Silva Bez Batti**  
Gerente de Contratos



**Engº Engº Antônio Romeu Branco Farias**  
Diretor de Obras de Transportes

**Engº Wanderley Teodoro Agostini**  
Presidente

**Claiton Bortoluzzi**  
Consultor Executivo de Infraestrutura  
DEINFRA

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Diretorias, 4º Andar - Centro - 88010-300 - Florianópolis - SC.  
Fone(48) 251-3130 - Home Page <http://www.der.sc.gov.br> - E-mail: [diob@der.sc.gov.br](mailto:diob@der.sc.gov.br)

**TABELIONATO**  
DE NOTAS E PROTESTOS DE JOINVILLE  
GUILHERME GAYA - Tabelião

**AUTENTICAÇÃO**  
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado. Do que dou fé.

JOINVILLE/SC, 23/07/2021  
Emol. R\$ 4,02 - Selo R\$ 2,82 = Total R\$ 6,84  
Selo digital: Normal - GEB79503-ZQ58

Em test:   
( ) CARLA FERNANDA POFFO MUZZI - Escrevente

**Juciane Z. F. Moraes**  
Escrevente

CONSULTE EM SELOEJUS.BR





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**252016071376**

Atividade concluída

96

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminado(s):

Profissional.: **LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA**

Registro.....: SC S1 013264-4

C.P.F.....: 381.042.459-53

Data Nasc.....: 06/04/1957

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 18/07/1981 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

FLORIANOPOLIS

- SC

**•ART 5937198-0**

Empresa.....: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTD

Contratante...: DEINFRA DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA

Proprietário..: DEINFRA DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTU

Endereço Obra: RUA MINAS GERAIS S N

Bairro.....: NOVA BRASILIA

89200 - JOINVILLE

- SC

Registrada em: 06/09/2016

Baixada em.. 19/09/2016

Período (Previsto) - Início: 18/02/2013 Término.....: 29/01/2016

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 5925884-0

Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA

**EXECUCAO**

**ESCAVACAO EM TERRA**

Dimensão do Trabalho ...: 140.307,65 METRO(S) CUBICO(S)

**COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE**

Dimensão do Trabalho ...: 95.214,84 METRO(S) CUBICO(S)

**BASE E/OU SUB-BASE**

Dimensão do Trabalho ...: 4.874,35 METRO(S) CUBICO(S)

**PINTURA DE LIGACAO**

Dimensão do Trabalho ...: 19.771,12 METRO(S) QUADRADO(S)

**IMPRIMACAO**

Dimensão do Trabalho ...: 19.799,64 METRO(S) QUADRADO(S)

**PAVIMENTACAO ASFALTICA**

Dimensão do Trabalho ...: 3.060,21 TONELADA(S)

**ENROCAMENTO**

Dimensão do Trabalho ...: 46.950,73 METRO(S) CUBICO(S)

**FRESAGEM**

Dimensão do Trabalho ...: 498,00 METRO(S) QUADRADO(S)

**REMOCAO DE SOLO**

Dimensão do Trabalho ...: 24,85 METRO(S) CUBICO(S)

**SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM OBRAS DE TERRA E CONTECOES**

Dimensão do Trabalho ...: 33.578,20 METRO(S) QUADRADO(S)

**SERVICO TECNICO NAO RELACIONADO EM OBRAS DE TERRA E CONTECOES**

Dimensão do Trabalho ...: 7.004,50 METRO(S) QUADRADO(S)

**Certidão de Acervo Técnico nº 252016071376 emitida em 19/09/2016**







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**252016071376**

Atividade concluída

SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO

Dimensão do Trabalho ...: 17.872,88 METRO(S) QUADRADO(S)

CONTRATO PJ 282 2012 DEINFRA

**•ART 5937212-1**

Empresa.....: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTD

Contratante...: DEINFRA DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA

Proprietário..: DEINFRA DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTU

Endereço Obra: RUA MINAS GERAIS S N

Bairro..... NOVA BRASILIA

89200 - JOINVILLE

- SC

Registrada em: 06/09/2016

Baixada em.. 19/09/2016

Período (Previsto) - Início: 18/02/2013 Término.....: 29/01/2016

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5925910-5

Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA

EXECUCAO

CAIXA COLETORA

Dimensão do Trabalho ...: 68,00 UNIDADE(S)

REATERRO

Dimensão do Trabalho ...: 19.429,67 METRO(S) CUBICO(S)

BUEIRO

Dimensão do Trabalho ...: 3.845,00 METRO(S)

BOCA DE LOBO

Dimensão do Trabalho ...: 52,00 UNIDADE(S)

POCO DE VISITA

Dimensão do Trabalho ...: 21,00 UNIDADE(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ...: 19,00 UNIDADE(S)

POCO DE VISITA

Dimensão do Trabalho ...: 16,00 UNIDADE(S)

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ...: 1.850,62 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ...: 54,00 UNIDADE(S)

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ...: 1.307,00 UNIDADE(S)

REMOCAO

BUEIRO

Dimensão do Trabalho ...: 34,00 METRO(S)

CONTRATO PJ 282 2012 DEINFRA





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

98

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**252016071376**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

•ART 5937218-0

Empresa.....: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTD  
Contratante...: DEINFRA DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA  
Proprietário..: DEINFRA DEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTU  
Endereço Obra: RUA MINAS GERAIS S N  
Bairro..... NOVA BRASILIA  
89200 - JOINVILLE - SC  
Registrada em: 06/09/2016 Baixada em.. 19/09/2016  
Período (Previsto) - Início: 18/02/2013 Término.....: 29/01/2016  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5925977-6  
Profissional: 013264-4 LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA

EXECUCAO

DEFENSA

Dimensão do Trabalho ...: 240,00 UNIDADE(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ...: 3.123,10 METRO(S)

CERCA

Dimensão do Trabalho ...: 1.978,00 METRO(S)

PROJETO

PONTE EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 840,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

FORMAS

Dimensão do Trabalho ...: 129,16 METRO(S) QUADRADO(S)

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 5.478,65 METRO(S) QUADRADO(S)

DEMOLICAO

ALVENARIA

Dimensão do Trabalho ...: 30,40 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 460,56 QUILOGRAMA(S)

CONCRETO USINADO

Dimensão do Trabalho ...: 35,81 METRO(S) CUBICO(S)

MURO

Dimensão do Trabalho ...: 359,45 METRO(S) QUADRADO(S)

REMOCAO

INSTALACAO

PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 13,00 UNIDADE(S)

REMOCAO

EXECUCAO

CERCA

Dimensão do Trabalho ...: 49,00 METRO(S)







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**252016071376**

Atividade concluída

CONTRATO PJ 282 2012 DEINFRA

**Informações complementares:**

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A023614 a A023617, o atestado contendo 004 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252016071376

19/09/2016,10:34:24

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do Confea([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



**CREA-SC**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico n° 252016071376 emitida em 19/09/2016



6.6.1 – Declaração de Disponibilidade de Equipamentos e  
Pessoal Técnico – ANEXO V;





**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2021**  
**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021**

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO E  
EQUIPAMENTOS**

At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento

**INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ n.º 03.094.645/0001-29, sediada na Rua Eugênio Moreira, nº 187, bairro Anita Garibaldi, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, por intermédio de sua representante legal a Sra. **Elisângela Carvalho Prado**, portadora da Carteira de Identidade n.º 2.814.141 e do CPF nº 838.553.789-91, em atendimento ao Item 6.6.1 do Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2021, declaramos, sob as penas da Lei, que a empresa dispõe ou disporá de pessoal técnico e equipamentos, conforme exigido no presente Edital e também que não haverá qualquer tipo de paralização durante a execução dos serviços pela falta dos mesmos.

Neste sentido, declaramos, ainda, que conhecemos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execução da mesma e de sua complexidade.

Joinville, 27 de julho de 2021.



**INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

**Eng.ª Elisângela Carvalho Prado**

**Responsável Técnico / Representante Legal**

**CREA SC nº 064.210-6 / RG 2.814.141**

6.6.2 – Declaração de Conhecimento do Local da Obra  
(ANEXO VI);

*[Handwritten signature]*





**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 47/2021**  
**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2021**

**ANEXO VI**


**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA**

At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento


Em atendimento ao Item 6.6.2 do Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2021, declaramos, sob as penas da Lei, que o Engenheiro, **Sr. Luiz Antonio Valle Pedreira de Cerqueira**, CREA-SC n.º 013.264-4, devidamente credenciado (s) por esta empresa **INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, **ATESTA** que tem conhecimento do local da execução da obra, tomando conhecimento de todas as informações necessárias à elaboração de nossa proposta de preços, inclusive que qualquer alteração necessária para iniciar a obra que não esteja prevista na planilha orçamentária não gerará em hipótese alguma ônus/despesas ao MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES.

Neste sentido, declaramos, ainda, que conhecemos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execução da mesma e de sua complexidade, e que expedir-se-á a ART da totalidade da obra.

Joinville, 27 de julho de 2021.



**Município de Luiz Alves**



**Eng.º Luiz Antonio V. P. de Cerqueira**  
**Responsável Técnico**  
**CREA SC 013.264-4**



*[Handwritten signature]*

**6.6.3 – Declaração expedida pela Secretaria de Obras e Planejamento do Município de Luiz Alves/SC;**

*[Handwritten signature]*







**DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE OBRA**

Atendendo à solicitação feita por **INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ 03.094.645/0001-29, com sede na Rua Eugênio Moreira, n.º 187, bairro Anita Garibaldi do Município de Joinville, **DECLARO** para os devidos fins que esta empresa não possui obras em andamento no Município de Luiz Alves/SC.

Luiz Alves, 20 de Julho de 2021.

*Carolina W. Schmitz*  
**CAROLINA WUST SCHMITZ**

Diretora do Departamento de Planejamento

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



6.6.4 – Declaração Negativa de Obras em Andamento em Atraso;





PROCESSO LICITATÓRIO N.º 47/2021  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2021

**DECLARAÇÃO NEGATIVA DE OBRAS EM ATRASO**

**INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS. LTDA.**, inscrita no CNPJ n.º 03.094.645/0001-29, por intermédio de sua representante legal, Sra. **Elisângela Carvalho Prado**, portadora da Carteira de Identidade n.º 2.814.141 e do CPF nº 838.553.789-91, **DECLARA**, que não possuímos obras em andamento junto a qualquer pessoa jurídica de direito público ou privado com o cronograma de execução em atraso.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Joinville, 27 de julho de 2021.

  
**INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

**Eng.ª Elisângela Carvalho Prado**

**Responsável Técnico / Representante Legal**

**CREA SC nº 064.210-6 / RG 2.814.141**

**TABELIONATO**  
DE NOTAS E PROTESTOS DE JOINVILLE

Rua Orestes Guimarães, 538, América, Joinville/SC, CEP: 89.100-000  
Fone/Fax: (47) 34335844 - Whatsapp Business (47) 99657-4981  
e-mail: car@tabelaio.com.br | tabelaio@tabelaio.com.br  
Horário de atendimento: 9h às 18h

**GUILHERME GAYA - Tabelião**



Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:  
**ELISANGELA CARVALHO PRADO**

JOINVILLE/SC, 23/07/2021  
Emol: R\$ 3,52 + Selo R\$ 2,82 = Total R\$ 6,34  
Selo digital: Normal - GF358906-6C1Z

Em test. \_\_\_\_\_ da verdade.  
CARLA FERNANDA POFFO NUZZI - Escrevente

CONSULTE EM SELO.TISC.JUS.BR

Cartão de validação em: [tabelaio.com.br](http://tabelaio.com.br)

6.6.5 – Declaração de Ciência;





**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2021**  
**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021**

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA**

At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento

**INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ n.º 03.094.645/0001-29, sediada na Rua Eugênio Moreira, nº 187, bairro Anita Garibaldi, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, por intermédio de sua representante legal a Sra. **Elisângela Carvalho Prado**, portadora da Carteira de Identidade n.º 2.814.141 e do CPF nº 838.553.789-91, declaramos, sob as penas da Lei, que a empresa está ciente de todos os componentes expressos nas peças gráficas, memoriais, planilhas e perspectivas, e nos responsabilizamos pela execução de todos os itens constantes nesses documentos.

Joinville, 27 de julho de 2021.



**INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

**Eng.ª Elisângela Carvalho Prado**

**Responsável Técnico / Representante Legal**

**CREA SC nº 064.210-6 / RG 2.814.141**

6.6.7 – Declaração de Apresentação da CNO no Início da Obra;




**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2021**  
**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021**

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA DO CADASTRO NACIONAL DE OBRAS**

At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento

**INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ n.º 03.094.645/0001-29, sediada na Rua Eugênio Moreira, nº 187, bairro Anita Garibaldi, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, por intermédio de sua representante legal a Sra. **Elisângela Carvalho Prado**, portadora da Carteira de Identidade n.º 2.814.141 e do CPF nº 838.553.789-91, declaramos, que nos obrigamos a apresentar o CNO da RFB no início da obra, estando o primeiro pagamento condicionado à esta apresentação, e sua respectiva CND de INSS da Obra da RFB, ao final, estando condicionado o Termo de Recebimento da Obra Definitivo à apresentação deste documento.

Joinville, 27 de julho de 2021.



**INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

**Eng.ª Elisângela Carvalho Prado**

**Responsável Técnico / Representante Legal**

**CREA SC nº 064.210-6 / RG 2.814.141**



6.6.8 – Declaração de Prazo de Garantia de 05 (cinco) Anos;







**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2021**  
**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021**

**DECLARAÇÃO DE CINCO ANOS DE GARANTIA DA OBRA**

At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento

**INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.,** inscrita no CNPJ n.º 03.094.645/0001-29, sediada na Rua Eugênio Moreira, nº 187, bairro Anita Garibaldi, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, por intermédio de sua representante legal a Sra. **Elisângela Carvalho Prado**, portadora da Carteira de Identidade n.º 2.814.141 e do CPF nº 838.553.789-91, declaramos, que prazo de garantia da obra, será de no mínimo de 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá correr a partir da data do Termo de Recebimento da Obra Definitivo, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento.

Joinville, 27 de julho de 2021.

**INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

**Eng.ª Elisângela Carvalho Prado**

**Responsável Técnico / Representante Legal**

**CREA SC nº 064.210-6 / RG 2.814.141**





7.8 – Seguro Garantia;





**ANEXO VII**

**DECLARAÇÃO PARA GARANTIA DA PROPOSTA**

At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento

Em atendimento do subitem 7.11, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a empresa, **INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ n.º 03.094.645/0001-29, sediada na Rua Eugênio Moreira, nº 187, bairro Anita Garibaldi, cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, por intermédio de sua representante legal a Sra. **Elisângela Carvalho Prado**, portadora da Carteira de Identidade n.º 2.814.141 e do CPF nº 838.553.789-91, **DECLARA** que optou pela modalidade de seguro-garantia, no valor de R\$ 7.474,90 para efeito de garantir o cumprimento das obrigações do **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021** decorrente do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2021**, cujo objeto é a:

**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01 E TRECHO 02 DA RUA FAUSTINO MARTINI, NO BAIRRO RIO DO PEIXE EM LUIZ ALVES/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS / QUANTITATIVAS, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS 891415/2019 E 891429/2019 (CEF).**

1 - A presente Garantia da Proposta vigorará até a consecução das obrigações previstas no referido edital, contados da data de entrega da proposta, prorrogável automaticamente, por iguais períodos, e será liberada mediante comunicação por escrito, dessa empresa.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Joinville, 27 de julho de 2021.

*Elisângela Carvalho Prado*

**INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

**Eng.ª Elisângela Carvalho Prado**

**Responsável Técnico / Representante Legal**

**CREA SC nº 064.210-6 / RG 2.814.141**



DADOS DO SEGURADO

NOME: LUIS ALVES PREFEITURA CPF OU CNPJ: 83.102.319/0001-55  
ENDEREÇO: EST GERAL S/N - UF: SC  
CEP: 89.115-000 CIDADE: LUIS ALVES

DADOS DO TOMADOR

NOME: INFRAUSUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF OU CNPJ: 03.094.645/0001-29  
ENDEREÇO: RUA EUGÊNIO MOREIRA, Nº 187 - 1º ANDAR - ANITA GARIBALDI UF: SC  
CEP: 89.202-100 CIDADE: JOINVILLE

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA CPF OU CNPJ: 10.864.690/0001-80 SUSEP:202029643

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 7.474,90 - Sete Mil e Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa Centavos

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital número 002/2021/, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 01 E TRECHO 02 DA RUA FAUSTINO MARTINI, NO BAIRRO RIO DO PEIXE EM LUIZ ALVES/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS / QUANTITATIVAS.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGUADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
Garantia Licitante	R\$ 7.474,90	R\$ 250,00	27/07/2021	26/10/2021

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO		
Prêmio Líquido	R\$	250,00
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
Custo de Apólice	R\$	0,00
IOF	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	250,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R\$ 250,00	02/08/2021

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 23/07/2021 17:03:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920219907750546329000 e o Controle Interno: 00AD700856191103. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) sob o nº de documento 030692021009900750546329000000.

  
João de Lima Géo Neto  
Diretor  
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

  
Ricardo Nassif Gregório  
Diretor  
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital



## CONDIÇÕES GERAIS

**CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO**  
**CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775**  
**SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PÚBLICO**
**1. OBJETO**

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s) em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:


- I. processos administrativos;
- II. processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
- III. parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
- IV. regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

**2. DEFINIÇÕES:**

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

- 2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
- 2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
- 2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
- 2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.
- 2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
- 2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
- 2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- 2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.
- 2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.
- 2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
- 2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.






2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

### 3. ACEITAÇÃO:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

### 4. VALOR DA GARANTIA:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

### 5. PRÊMIO DO SEGURO:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.





5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

#### VIGÊNCIA:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

#### 8. INDENIZAÇÃO:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.



8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente daquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver a seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

## 9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento e impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

## 10. SUB-ROGAÇÃO:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

## 11. PERDA DE DIREITOS:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;





III - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:





Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção do prazo em dias	% do prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção do prazo em dias	% do prêmio
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

- I - por arbitragem; ou
- II - por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.





19.3. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) <<http://www.susep.gov.br>>.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) <<http://www.susep.gov.br>>, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

#### CONDIÇÕES ESPECIAIS

#### SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

##### 1. OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

##### 2. DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

##### 3. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

##### 4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

**4.1. Reclamação:** o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

**4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:**

Cópia do edital de licitação;

Cópia do termo de adjudicação;

**Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;**

**4.2. Caracterização:** quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

##### 5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.




**CLÁUSULAS PARTICULARES****CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO**

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionadas a atos ilícitos dolosos e/ou violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito do contrato garantido e com o conhecimento ou concorrência de atos dolosos do segurado.

1.1 Fica entendido e acordado que caso a inadimplência contratual decorra de atos ilícitos dolosos e/ou que infrinjam as normas anticorrupção praticados pelo tomador sem concurso ou conhecimento do Segurado ou no âmbito de contrato distinto, o dever de indenizar persiste.

1.2 A presente cláusula particular encontra-se em perfeita consonância com Carta Circular Eletrônica n.º 1/2021/DIR1/SUSEP.

**PROCURAÇÃO DO SIGNATÁRIO**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE JOINVILLE  
1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE JOINVILLE  
GUILHERME GAYA - TABELIÃO  
Rua Orestes Guimarães, 538, térreo, Bairro América, Cep: 89.204-060, Fone/Fax:  
47.3433.5844 - Email: cartorio@1tabelionatojoinville.com.br



126  
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qmyl-T56J5j9wE31Y0achave2=Ug8cwwspn-7ck5j5CvuiRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03693400946-MARCELO GAYOSO NEVES PEDREIRA DE CERQUEIRA

Finalidade: **PROCURAÇÃO AD-NEGOTIA**

Protocolo: **116328**

Data: **17/12/2020**

Livro: **1232**

Folha: **139-F**

**PROCURAÇÃO QUE FAZ, INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, na forma abaixo declarada:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que, aos **dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (17/12/2020)**, neste Tabelionato de Notas, instalado nesta cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Orestes Guimarães, 538, Térreo, Bairro América, compareceu, perante mim, Priscilla Verwiebe, Escrevente, como **OUTORGANTE: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com nome fantasia não informado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.094.645/0001-29, com sede nesta cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Eugênio Moreira, nº 187 - Salas 06, 07 e 09, Bairro Anita Garibaldi, telefone não informado e endereço eletrônico [engepasa.infraestrutura@terra.com.br](mailto:engepasa.infraestrutura@terra.com.br), neste ato representada por seu Diretor, **LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA**, brasileiro, casado, nascido aos 06/04/1957, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 372.764-SESPDC/SC, inscrito no CPF sob o nº 381.042.459-53, residente e domiciliado nesta cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Otto Boehm, nº 665 - Apartamento 301, Bairro América, com endereço eletrônico não informado, juridicamente capaz e reconhecida como a própria, por mim, Escrevente, face os documentos apresentados, que ficam arquivados nesta serventia, do que dou fé. E, por este público instrumento, nomeia e constitui seus **PROCURADORES: JAIME BARBOSA SOARES FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, nascido aos 24/11/1954, portador da Carteira de Identidade nº 4.788.366-SESPDC/SC, inscrito no CPF sob o nº 573.039.677-53, residente e domiciliado nesta cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Lages, nº 268 - Apartamento 1002, Centro, e/ou **ELISÂNGELA CARVALHO PRADO**, brasileira, casada, engenheira, nascida aos 28/11/1974, portadora da Carteira de Identidade nº 2.814.141-SESP/SC, inscrita no CPF sob o nº 838.553.789-91, residente e domiciliada nesta cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Pero Vaz de Caminha, nº 388, Bairro Costa e Silva, e/ou **GALILEU TEIXEIRA**, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, nascido aos 22/09/1966, portador da Carteira Nacional de Habilitação registro nº 02305362968-DETRAN/SC, inscrito no CPF sob o nº 372.649.311-53, residente e domiciliado nesta cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Eugênio Moreira, nº 187, Bairro Anita Garibaldi, e/ou **LUCAS DE MEDEIROS**, brasileiro, solteiro, maior, nascido aos 09/07/1993, assistente de orçamento, portador da Carteira Nacional de Habilitação registro nº 05523602108-DETRAN/SC, inscrito no CPF sob o nº 089.176.899-81, residente e domiciliado nesta cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Eugênio Moreira, nº 187, Bairro Anita Garibaldi, conferindo-lhes poderes para o fim especial de representarem a outorgante em toda e qualquer modalidade de licitação, seja eletrônica ou presencial, concorrências públicas, tomadas de preço, cartas convite, inscrições cadastrais, pregões e de Regime Diferenciado de Contratação - RDC, em processos licitatórios de todas e quaisquer entidades públicas, nas esferas municipais, estaduais, federais, autárquicas e fundacionais, podendo, para tal fim, retirarem editais, formularem propostas verbais, assinarem e rubricarem todos os documentos integrantes da habilitação e proposta, apresentarem envelope contendo documentação para a fase habilitatória, bem como envelope contendo proposta de preços, para a fase classificatória; assistirem aberturas, firmarem atas e demais documentos, promover juntada de documentos em qualquer das fases do processo



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/03/2021

Arquivamento 20219818304 Protocolo 219818304 de 10/03/2021 NIRE 42202664770

Nome da empresa INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 62813077615684

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



10/03/2021





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
 ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE JOINVILLE  
**1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE JOINVILLE**  
**GUILHERME GAYA - TABELIÃO**  
 Rua Orestes Guimarães, 538, térreo, Bairro América, Cep: 89.204-060, Fone/Fax:  
 47.3433.5844 - Email: cartorio@1tabelionatojoinville.com.br

Finalidade: **PROCURAÇÃO AD-NEGOTIA**

Protocolo: **116328** Data: **17/12/2020** Livro: **1232** Folha: **139-V**

licitatório e de cadastro, assinar, requerer, protestar, desistir, transigir, impugnar, interpor recurso administrativo, impugnações e outras quaisquer anotações em atas, representa-la junto as Comissões de Licitações, bem como suas respectivas autoridades superiores, tomarem ciência de despachos, receberem intimações de prazos, em e contra-arrazoarem, na fase administrativa, acompanharem decisões, firmarem os correspectivos contratos administrativos, decorrentes dos processos licitatórios; bem como, seus aditivos na qualidade de representante legal na defesa dos interesses das outorgantes, sempre que necessário, prestar e receber esclarecimentos, e ainda representar a outorgante junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, assinando todos os documentos exigidos por este órgão; apresentarem, juntarem e retirarem documentos, cumprirem exigências, pagarem taxas, guias e emolumentos, representar a outorgante perante clientes da Outorgante (potenciais contratantes) para apresentação de apresentação de proposta comerciais, participação em qualquer modalidade seja pública ou privada, em processos licitatórios e de orçamentos de todas e quaisquer naturezas, nas esferas privadas e públicas (municipais, estaduais, federais, autárquicas e fundacionais podendo para tal fim, retirarem editais, assinar propostas comerciais, orçamentos, rubricar documentos de habilitação, representar perante cliente privado. Assinarem, requererem e praticarem, enfim, todos os demais atos necessários o fiel e cabal cumprimento do presente mandato, mesmo os que não estão totalmente expressos na presente, **não podendo substabelecer. Prazo de validade: 12 (doze) meses a contar desta data. Lavrada sob minuta apresentada.** Reservando-se o Diretor da Empresa Outorgante para si os mesmos direitos e poderes. Declara o representante da Empresa Outorgante, sob as penas da lei, que a 16ª Alteração Contratual e a Ata de Reunião apresentadas são os últimos instrumentos registrados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Declara, ainda, que não há pessoas politicamente expostas, ou familiares de politicamente expostos em seu quadro societário, nos termos da Resolução número 29/2017 do Controle de Atividades Financeiras - COAF. Certifico e dou fé que todos os documentos apresentados para lavratura da presente procuração pública, inclusive documentos de identificação das partes e certidões relativas ao negócio jurídico realizado, ficam arquivadas nesta serventia em pasta própria, nos termos do Artigo 799 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. ASSIM, pedi-me que lhe lavrasse a presente procuração, a qual lhe sendo lida, foi aceita em todos os seus expressos termos, aceitou e assina em seguida, perante mim. Eu, (ass.) Priscilla Verwiebe, Escrevente, a lavrei, conferi, achei conforme, dou fé, dato e assino em público e raso. Emolumentos R\$ 57,00 + Selo de Fiscalização(s) R\$ 2,80 = Total R\$ 59,80. Joinville, 17 de dezembro de 2020. ASSINADOS: (Diretor) LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA. "TRASLADADA EM SEGUIDA". Confere com o original no referido livro e folhas em meu poder e cartório, do que dou fé. Eu (as.) Priscilla, a conferi subscrevo e assino em público e raso.

Em testº Priscilla da verdade.

Priscilla Verwiebe  
 Escrevente



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/03/2021

Arquivamento 20219818304 Protocolo 219818304 de 10/03/2021 NIRE 42202664770

Nome da empresa INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 62813077615684

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

10/03/2021







**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
 ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE JOINVILLE  
**1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE JOINVILLE**  
**GUILHERME GAYA - TABELIÃO**  
 Rua Orestes Guimarães, 538, térreo, Bairro América, Cep: 89.204-060, Fone/Fax:  
 47.3433.5844 - Email: cartorio@1tabelionatojoinville.com.br



Finalidade: **PROCURAÇÃO AD-NEGOTIA**

Protocolo: **116328** Data: **17/12/2020** Livro: **1232** Folha: **140-F**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/03/2021

Arquivamento 20219818304 Protocolo 219818304 de 10/03/2021 NIRE 42202664770

Nome da empresa INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 62813077615684

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

10/03/2021

*Assinatura manuscrita*



VALIDAR EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E OBRIGATORIAS



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE JOINVILLE  
**1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE JOINVILLE**  
**GUILHERME GAYA - TABELIÃO**  
Rua Orestes Guimarães, 538, térreo, Bairro América, Cep: 89.204-060, Fone/Fax:  
47.3433.5844 - Email: cartorio@1tabelionatojoinville.com.br

Finalidade: **PROCURAÇÃO AD-NEGOTIA**  
Protocolo: **116328** Data: **17/12/2020** Livro: **1232** Folha: **140-V**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/03/2021

Arquivamento 20219818304 Protocolo 219818304 de 10/03/2021 NIRE 42202664770

Nome da empresa INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 62813077615684

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

10/03/2021

*[Assinatura manuscrita]*





**JUCESC**  
Junta Comercial do Estado de  
**SANTA CATARINA**



219818304

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	219818304 - 10/03/2021
ATO	206 - PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE)
EVENTO	206 - PROCURACAO

**MATRIZ**

NIRE 42202664770  
CNPJ 03.094.645/0001-29  
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2021  
SOB N: 20219818304

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 03693400946 - MARCELO GAYOSO NEVES PEDREIRA DE CERQUEIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/03/2021

Arquivamento 20219818304 Protocolo 219818304 de 10/03/2021 NIRE 42202664770

Nome da empresa INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 62813077615684

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

10/03/2021





**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, inscrito no CNPJ n.º 03.094.645/0001-29, através deste vem encerrar o Volume de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 da Prefeitura Municipal de Luiz Alves/SC.

Informando a existência de 132 (cento e trinta e dois) folhas numeradas sequencialmente, inclusive esta, devidamente assinadas e rubricadas.

Joinville, 27 de julho de 2021.



**INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

**Eng.ª Elisângela Carvalho Prado**

**Responsável Técnico / Representante Legal**

**CREA SC nº 064.210-6 / RG 2.814.141**

