
Pavimentação asfáltica e sinalização viária da Rua Pref. Leopoldo Schoepping
Município de Luiz Alves Data: 17/09/2021
Rua Leopoldo Schoepping, Rio Canoas, Luiz Alves/SC Sinapi: agosto-21

BDI 20,73

CODIGO
SINAPI/DEINFRA/SICRO R$ % R$ % R$ %

1. SERVIÇOS INICIAIS 4,16%

1.1 SINAPI - I  -  4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 2,0 X 1,125 M. M2 2,25 611,20                           100,00% -                               -                               611,20                               

1.2 SINAPI - 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 536,53                           50,00% 268,26                         25,00% 268,26                         25,00% 1.073,05                            

1.3 SINAPI - 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 3.223,49                        40,00% 2.417,62                      30,00% 2.417,62                      30,00% 8.058,73                            

1.4 SINAPI - 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 
E EQUIPAMENTOS.

M2 16,00 21.164,84                      100,00% -                               -                               21.164,84                         

1.5 SINAPI - 92813
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

M 20,00 2.053,38                        100,00% -                               -                               2.053,38                            

1.6 SINAPI - I  -  7750
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 
NOMINAL DE 800 MM

M 20,00 5.624,57                        100,00% -                               -                               5.624,57                            

1.7 SINAPI - 102739
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS 
E MATERIAIS

UNID. 2,00 8.951,50                        100,00% -                               -                               8.951,50                            

1.8 SINAPI - 92810
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

M 25,00 1.598,16                        100,00% -                               -                               1.598,16                            

1.9 SINAPI - I  -  7714
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 
NOMINAL DE 500 MM

M 25,00 2.609,88                        100,00% -                               -                               2.609,88                            

1.10 SINAPI - 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M

UNID. 1,00 504,47                           100,00% -                               -                               504,47                               

1.11 SINAPI - 102738
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS 
E MATERIAIS.

UNID. 1,00 2.667,34                        100,00% -                               -                               2.667,34                            

Total do Item 54.917,12                         

2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 93,85%

2.1 SINAPI - 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOS. M2 7.255,82 15.067,12                      100,00% -                               -                               15.067,12                         

2.2 SINAPI - 101266
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H.

M3 2.630,19 25.593,95                      100,00% -                               -                               25.593,95                         

2.3 SINAPI - 96399
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA 
E TRANSPORTE. E=20CM.

M3 1.451,16 73.373,15                      50,00% 73.373,15                    50,00% -                               146.746,30                       

2.4 SINAPI - 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 50 KM. M3XKM 83.441,50 63.969,22                      50,00% 63.969,22                    50,00% -                               127.938,43                       

2.5 SINAPI - 100976
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE.

M3 1.668,83 6.235,74                        50,00% 6.235,74                      50,00% -                               12.471,48                         

2.6 SINAPI - 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. E=15CM.

M3 1.088,37 -                                 159.965,03                  100,00% -                               159.965,03                       

2.7 SINAPI - 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 50 KM. M3XKM 62.581,50 -                                 95.954,40                    100,00% -                               95.954,40                         

2.8 SINAPI - 100976
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE.

M3 1.251,63 -                                 9.353,67                      100,00% -                               9.353,67                            

2.9 SINAPI - 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M2 6.736,69 -                                 -                               54.573,81                    100,00% 54.573,81                         

2.10 SINAPI - 102101 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. M2 6.736,69 -                                 -                               27.083,58                    100,00% 27.083,58                         

2.11 SINAPI - 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA 
E TRANSPORTE.

M3 336,83 -                                 -                               504.951,47                  100,00% 504.951,47                       

2.12 SINAPI - 93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. DMT=50KM. M3XKM 21.052,00 -                                 -                               54.644,57                    100,00% 54.644,57                         

2.13 SINAPI - 100986 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. M3 421,04 -                                 -                               3.141,43                      100,00% 3.141,43                            

Total do Item 1.237.485,24                    

3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,99%

3.1 SINAPI - 102512
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. (EIXO AMARELO E BORDO 
BRANCO).

M 3.057,82 -                                 -                               14.139,23                    100,00% 14.139,23                         

3.2 SINAPI - 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. (DUAS FAIXAS DE PEDESTRES)

M2 55,68 -                                 -                               1.370,67                      100,00% 1.370,67                            

3.3 SICRO - 5213440
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULARIZAÇÃO EM AÇO D=0,60M - PELICULA RETRORREFLEXIVA TIPO 
I + SI (PARE)

UNID. 3,00 -                                 -                               563,68                         100,00% 563,68                               

3.4 SICRO - 5213464
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULARIZAÇÃO EM AÇO D=0,60M - PELICULA RETRORREFLEXIVA TIPO 
I + SI (FAIXA DE PEDESTRES)

UNID. 12,00 -                                 -                               2.713,96                      100,00% 2.713,96                            

3.5 SINAPI - 92336
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 45,00 -                                 -                               7.262,09                      100,00% 7.262,09                            

3.6 SINAPI - 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L.

M3 0,38 -                                 -                               181,28                         100,00% 181,28                               

Total do Item 26.230,91                         

233.784,53R$           17,73% 411.537,09R$         31,21% 673.311,65R$         51,06% 1.318.633,27                    

233.784,53R$           17,73% 645.321,62R$         48,94% 1.318.633,27R$      100,00% 100,00%

____________________________________

EDERSON MARKENWSKI

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 171147-5

Obra:
Proprietario:
Endereço:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTAL DE SERVIÇO
Mês 2

Valores Acumulados
Valor por etapa

Mês 1 Mês 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC

CNPJ:83.102.319/0001-55

Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves


		2021-11-03T08:54:33-0300
	EDERSON MARKENWSKI:09619668901




