
Item Parcela do BDI % 1º Quartil (%) Médio (%) 3º Quartil

1 Administração Central (AC) 3,80 OK 3,80 4,01 4,67

2 Seguro (S) e Garantia (G) 0,32 OK 0,32 0,40 0,74

3 Risco (R) 0,50 OK 0,50 0,56 0,97

4 Despesas Financeiras (DF) 1,02 OK 1,02 1,11 1,21

5 Lucro (L) 6,64 OK 6,64 7,30 8,69

6 Impostos (I) 6,65
6.1 PIS (usualmente 0,65%) 0,65

6.2 COFINS (usualmente 3%) 3,00

6.3 ISS (usualmente entre 2% e 5%) 3,00

20,73 OK 19,60 20,97 24,23

Diretor do Departamento de Obras e Saneamento
Engenheiro Civil - CREA/SC 143.262-9

Ederson Markenwski

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Status

Limites estabelecidos no Acordão 
2622/2013/TCU/Plenário

BDI

3 -  Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (I) é necessário preencher os campos dos tributos PIS. COFINS, ISS e 

CÁLCULO DO BDI                                                                        
(Para verificação de limites )

Obras de Rodovias e FerroviasAcórdão 2622/2013/TCU/Plenário

Responsável técnica:

Rua Celeste Maiochi, Rio Novo, Luiz Alves/SC
Cálculo do BDI efetuado de acordo com o Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.

1 -  A planilha abaixo apresenta o Cálculo do BDI sem desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013.       

2 -  A fórmula abaixo foi utilizada para o cálculo do BDI das faixas estabecidas no refertido Acórdão, devendo ser adotada como padrão. 
A utilização de outras fórmulas deverá ser justificada pelo Tomador.

PROJETO

Pavimentação asfáltica e sinalização viária da Rua Celeste Maiochi (Trecho I)
LOCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC

CNPJ:83.102.319/0001-55

Rua Erich Gielow, 35 - Centro - Luiz Alves
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